DETAIL - PRACOVNI SPARA

| _—SPECIALNI PLECH TVARU "L"

REKRYSTALIZACNI VRSTVOU.

BOBTNAJICi BENTONITOVY PAS
DO 4M VODNIHO SLOUPCE
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PASEK TESNENi PRACOVNI SPARY SE ULOZi TESNE PRED DOBEDNENIM A ZAHAJENIM BETONAZE.
VZDALENOST PASKU OD OKRAJE MUSI BYT NEJMENE 80 mm, SPOJOVANi NATUPO - BEZ PREZAHU! PRO
KOTVENI PASKU K PODKLADU JE MOZNO POUZIT LEPICIHO TMELU, UPEVNOVACI MRIiZKY NEBO UPEVNOVACI

KOLEJNICE (KOLEJNICE | MRIZKY NUTNO MECHANICKY KOTVIT K PODKLADU).
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Dosazovaci a uskladiovaci nadrz - detail pracovni spary

MiSTO STAVBY k.u. Horni Jilovice (742732) PROJEKTOVA DOKUMENTACE
INVESTOR Mésto Rozmberk nad Vitavou 2, 382 18 Rozmberk nad Vitavou | PRO PROVADENI STAVBY
A DATUM PROJEKTU
NAZEV AKCE 4/2025
Intenzifikace COV Pfizef / Rozmberk nad Vitavou | FORMATWWKRESU | 24
PROVOZNi SOUBOR o MERITKO 1:5
S0-04 - Dosazovaci a uskladnovaci nadrz .
OBSAH VYKRESU ¢. VYKRESU
D.1.04-6




