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BOBTNAJÍCÍ BENTONITOVÝ PÁS
DO 4M VODNÍHO SLOUPCE
CELKOVÁ DL. 27,8 m
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PRACOVNÍ
SPÁRA

DETAIL - PRACOVNÍ  SPÁRA
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POZNÁMKA
PÁSEK TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY SE ULOŽÍ TĚSNĚ PŘED DOBEDNĚNÍM A ZAHÁJENÍM BETONÁŽE.

VZDÁLENOST PÁSKU OD OKRAJE MUSÍ BÝT NEJMÉNĚ 80 mm, SPOJOVÁNÍ NATUPO - BEZ PŘEZAHŮ! PRO

KOTVENÍ PÁSKU K PODKLADU JE MOŽNO POUŽÍT LEPÍCÍHO TMELU, UPEVŇOVACÍ MŘÍŽKY NEBO UPEVŇOVACÍ

KOLEJNICE (KOLEJNICE I MŘÍŽKY NUTNO MECHANICKY KOTVIT K PODKLADU).

SPECIÁLNÍ PLECH TVARU "L"
S OBOUSTRANNOU
REKRYSTALIZAČNÍ VRSTVOU.
CELKOVÁ DL. 27,8 m
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ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KOPIE ČÍSLO
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ING. PETR KOHOUTEK

SO-04 - Dosazovací a uskladňovací nádrž

4/2025

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dosazovací a uskladňovací nádrž - detail pracovní spáry

Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice

Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz

Ceský Krumlov
k.ú. Horní Jílovice (742732)

Město Rožmberk nad Vltavou 2, 382 18 Rožmberk nad Vltavou

Intenzifikace ČOV Přízeř / Rožmberk nad Vltavou

ING. JAN BROŽ


