
TERÉN

DNO POTRUBÍ

STANIČENÍ (m´)

SO-01 - HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

PVC-U - DN150 - DL. 8,24m´ - 1,88%

SO-02 - OK SO-03 - OBJEKT ČOV SO-04 - DOSAZOVACÍ NÁDRŽ

SROVNÁVACÍ ROVINA = 630,00

PVC-U-DN200
DL. 3,5m´

0,29%

PVC-U - DN200 - DL. 11,25m´ - 1,51%
PVC-U - DN200 - DL. 14,43m´ - 0,83%
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PVC-U - DN200 - DL. 9,99m´ - 0,9%

ODLEHČENÍ
PVC-U - DN200 - DL. 20,13m´ - 2,34%

SROVNÁVACÍ ROVINA = 630,00 SROVNÁVACÍ ROVINA = 630,00

LO
M

O
VÁ

 Š
AC

HT
A 

- Š
4

st =      9.99, kubatura =      9.6 m3
-----------z toho paženo =      24.0 m2

KUBATURY VÝKOPŮ - stoka A
SVISLÁ RÝHA, PVC-U DN200 SN8 DO LOŽE 0.1m, ŠÍŘKA DNA 0.8m 

Stoka „A“ - nátok do ČOV - PVC-U DN200 SN8 DL. 9,99 m´ v travnatém povrchu

st =      8.24, kubatura =      9.9 m3
-----------z toho paženo =      24.7 m2

KUBATURY VÝKOPŮ - stoka B
SVISLÁ RÝHA, PVC-U DN150 SN8 DO LOŽE 0.1m, ŠÍŘKA DNA 0.8m 

Stoka „B“ - nátok do dosaz.nádrže
- PVC-U DN150 SN8 DL. 8,24 m´
v travnatém povrchu

st =      29.18, kubatura =      35.1 m3
-----------z toho paženo =      87.6 m2

KUBATURY VÝKOPŮ - stoka C
SVISLÁ RÝHA, PVC-U DN200 SN8 DO LOŽE 0.1m, ŠÍŘKA DNA 0.8m 

Stoka „C“ - odtok z dosaz. nádrže - PVC-U DN200 SN8 DL. 29,18 m´
v travnatém povrchu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KOPIE ČÍSLO
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ING. PETR KOHOUTEK

SO-05 - Propojovací potrubí

4/2025

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Přehledný podélný profil ČOV - stoka A, B, C

Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice
Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz

Ceský Krumlov
k.ú. Horní Jílovice (742732)
Město Rožmberk nad Vltavou 2, 382 18 Rožmberk nad Vltavou

Intenzifikace ČOV Přízeř / Rožmberk nad Vltavou

ING. JAN BROŽ

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ŘÁDNĚ VYHLEDAT A VYZNAČIT VŠECHNY PODZEMNÍ
SÍTĚ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH JE INVESTOR POVINEN DODRŽOVAT PODMÍNKY SPRÁVCŮ TĚCHTO
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. V MÍSTECH KŘÍŽENÍ NOVÝCH A STÁV. SÍTÍ JE NUTNO PROVÁDĚT POUZE RUČNÍ VÝKOP.
V TĚCHTO ÚSECÍCH SE STROJNÍ VÝKOP PROVÁDĚT NESMÍ.
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ A TO DLE VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ TĚCHTO
SÍTÍ. PŘESNOU POLOHU BUDE NUTNÉ VYTÝČIT SPRÁVCI TĚCHTO SÍTÍ. SKUTEČNÁ HLOUBKA TĚCHTO SÍTÍ
BUDE ZJIŠTĚNA AŽ NA MÍSTĚ. V PŘÍPADĚ KOLIZE NOVÉHO POTRUBÍ S TĚMITO SÍTĚMI BUDE NUTNÉ UPRAVIT
(PO DOHODĚ S INVESTOREM, PROVOZOVATELEM, SPRÁVCEM SÍTĚ A PROJEKTANTEM) NIVELETU
GRAVITAČNÍHO POTRUBÍ.
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