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Výpis odstraňovaných šachet a potrubí

Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice

Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz

Ceský Krumlov
k.ú. Horní Jílovice (742732)

Město Rožmberk nad Vltavou 2, 382 18 Rožmberk nad Vltavou

Intenzifikace ČOV Přízeř / Rožmberk nad Vltavou

ING. JAN BROŽ

ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE A ODSTRANĚNÍ POTRUBÍ:

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ:
- 1ks PREFABRIKOVANÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY - OBESTAVĚNÝ OBJEM ≈1,3 m³ - PODÍL NA OBESTAVĚNÉM PROSTORU ŽB 30%
- ZPEVNĚNÉ BETONOVÉ PLOCHY V AREÁLU ČOV A VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ DO OBJEKTU ČOV - V SOUČTU ≈3 m³

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POTRUBÍ:
- VODOVODNÍ POTRUBÍ PE100 DN80 (NEOVĚŘENO) - DL- ≈24 m
- AREÁLOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - DN200 - PŘEDPOKLAD KAMENINA - DL. ≈34 m
- OBJEMY VÝKOPŮ A ZÁSYPŮ PO ODSTRANĚNÍ POTRUBÍ - V SOUČTU ≈33 m³


