ODSTRANOVANE KONSTRUKCE A ODSTRANENI POTRUBI:

ODSTRANENI STAVAJICICH KONSTRUKCI:
- 1ks PREFABRIKOVANE KANALIZACNI SACHTY - OBESTAVENY OBJEM =1,3 m3 - PODIL NA OBESTAVENEM PROSTORU 7B 30%
- ZPEVNENE BETONOVE PLOCHY V AREALU €OV A VENKOVNI SCHODISTE DO OBJEKTU €OV - V SOUCTU =3 m@

ODSTRANENI STAVAJICICH POTRUBI:

- VODOVODNI POTRUBI PE100 DN80 (NEOVERENO) - DL- =24 m

- AREALOVE KANALIZACNI POTRUBI - DN200 - PREDPOKLAD KAMENINA - DL. =34 m
- OBJEMY VYKOPU A ZASYPU PO ODSTRANENIi POTRUBI - V SOUCTU =33 m@
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