



Město Poděbrady

starosta

Jirího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

tel. 325 600 200, fax 325 614 486, e-mail: starosta@mesto-podebrady.cz

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: /VVI/2013/VKr

Ú ř e d n í d e s k a

VYŘIZUJE:

Veronika Krouželová

TEL.:

325 600 261

FAX:

325 614 486

E-MAIL:

rozvoj.pl@mesto-podebrady.cz

DATUM:

6.6.2013

Veřejná zakázka:**Poděbrady, bezbariérová trasa, úsek F****Druh veřejné zakázky:**

stavební práce

Zadávací řízení:

zjednodušené podlimitní

Výzva odeslána:

pátek 31.5.2013

Zadavatel:**Název zadavatele:**

Město Poděbrady, zastoupený PhDr. Ladislavem Langrem, starostou

Sídlo:

Jirího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

IČ, DIČ:

00239640 / CZ00239640

Dodatečná informace č. 1

Zadavatel vydává dodatečnou informaci č. 1.

Informace č.1

Stávající výkaz výměr (příloha č.2b zadávací dokumentace) bude rozšířen o nové položky, které uchazeč ocení ve výkazu výměr č.2, který je součástí této dodatečné informace č.1.

Nabídková cena bude zpracována oceněním položek výkazu výměr č.1 (příloha č.2b zadávací dokumentace) a výkazu výměr č.2.

Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny v souladu s § 49 ZVZ, jsou zasílány všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a současně jsou uveřejněny stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.




PhDr. Ladislav Langr
starosta města


Příloha: Výkaz výměr č.2

Kontrola věcné, obsahové a právní stránky : Mgr. Kárník

e-podatelna: podatelna@mesto-podebrady.cz
internet: www.mesto-podebrady.cz

úřední hodiny: po a st 8-17 hod., čt 8-11 hod. tel.: 325 600 211
podatelna MěÚ : po a st 7-17, út a čt 7-15, pá 7-14 hod.

IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640



VÝKAZ VÝMĚR Č. 2

Poděbrady - bezbariérová trasa F

Objekt:

Část:

Rekapitulace

JKSO:

Město Poděbrady

Zhotovitel:

6.6..2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Poznámka - odkaz - informace dle zákona o veřejných zakázkách
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Dopravné inženýrské opatření - instalace, pronájem, odstranění přenosných
 dopravních značek včetně všech souvisejících prací a správních poplatků
 Zpracování plánu DIO a jeho projednání s DOSS
 Geodetické zaměření skutečného stavu
 Vytváření stavby
 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně CD

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem včetně DPH

0.00