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a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace nejsou touto PD stanoveny. Zhotovitel je povinen na vlastní 
náklady vyhotovit v případě potřeby dílenskou a výrobní dokumentaci k jednotlivým částem stavby. Dokumentaci musí 
zhotovitel předem konzultovat a nechat odsouhlasit před zahájením prací autorem projektu a investorem popř. jeho 
zástupcem. 

b) Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Aby při výstavbě nedošlo k ohrožení zdraví pracujících, je nutno dbát základních bezpečnostních předpisů 
především pro: 

 předvýrobní přípravu a přípravu staveniště, 

 zajištění bezpečnosti při kácení dřevin, 

 zajištění bezpečnosti při zemních pracích, 

 práce betonářské, zednické, 

 montáže prefabrikovaných prvků, 

 práce s el. vedením, 

 práce svářečské 
Před zahájením prací musí být pracovníci poučeni o tom, jak si mají při práci počínat, aby neohrožovali zdraví a 

bezpečnost svou, svých spolupracovníků a osob, které přijdou se stavbou do styku. 
Práce v ochranných pásmech podzemních IS provádět v souladu s legislativou a pokyny správců sítí. Práce 

nezahajovat před vytyčením IS jejich správci, stanovením podmínek a vydáním pracovního příkazu s určením vedoucího 
pracoviště a prokazatelným seznámením s trasou a ochranným pásmem IS. 

Dopravní značení nebo výstražné značení kolem výkopu je odstraněno až po provedení takové úpravy povrchu 
výkopu, která zajistí bezpečný průchod nebo průjezd. 

Pracoviště prohlédnout, označit, zajistit okolo stavby průchod, popř. průjezd. V případě nutnosti provedení zemních 
prací vyšetřit, zda se na staveništi nenacházejí podzemní inženýrské sítě. V blízkosti podzemních vedení je nutné 
provádět výkopové práce podle podmínek určených jednotlivými správci, před záhozem rýhy budou správci přizváni ke 
kontrole. 

Při výstavbě a provozu je nutné dbát a respektovat všechny normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Především by měl být respektován zákon č.88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Při provádění objektu je nutné dodržovat související normy ČSN a bezpečnostní předpisy, zvláště: 

 Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění vyhlášky č.207/1991 Sb., NV č.352/2000 Sb. a vyhlášky č.92/2005 Sb.  

 Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 Zákon č.262/2006 Sb. - zákoník práce  
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 Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 

Vzhledem k charakteru prací a činnostem nutných k realizaci stavby je, dle zákona č.309/2006 Sb. v platném 
znění, nutná činnost koordinátora BOZP na staveništi. 

c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech 
jiných staveb 

Při realizaci akce dojde ke střetu s některými veřejnými inženýrskými sítěmi. Veškeré inženýrské sítě jsou 
zakresleny v situaci stavby, tak jak byly zjištěny z dostupné stávající dokumentace úpravny. Popř. byla jejich poloha 
zpřesněna provedeným vlastním průzkumem. 

Obecně je nutno se při provádění prací v ochranných pásmech řídit závaznými předpisy. Omezení a zákazy 
činnosti v ochranných pásmech jsou podrobně rozvedeny v příslušných vyhláškách, vlád. nařízeních a normách. 
Účastníci výstavby jsou povinni v ochranném pásmu zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit jednotlivá zařízení, plynulost a 
bezpečnost jejich provozu. Zejména při provádění zemních prací je nutné dbát nejvyšší opatrnosti a nepoužívat zde 
nevhodné nářadí a v ochranných pásmech jednotlivých vedení nepoužívat mechanizačních prostředků včetně střelných 
prací. V případě, že podzemní síť nebude možné spolehlivě vytýčit, provede na této síti zhotovitel na vlastní náklady 
ručně kopané sondy.  

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm 

Rozsah staveniště je vymezen okolím prováděné stavby. 

Základní řešení zařízení staveniště 
Objekty zařízení staveniště (např. stavební buňka) se předpokládá umístit po dohodě s investorem a v blízkosti 

samotné řešené stavby. 
Veškerý potřebný materiál bude na stavbu dovážen a bez odkladu zpracováván. Detailní řešení dopravy a 

skladování stavebního materiálu, techniky a vybavení si bude řešit dodavatel stavby ve spolupráci s investorem. 
Trvalý zábor pozemků pro staveniště stavba nevyžaduje.  
Pro vjezd do staveniště budou využívány veřejné komunikace, a to v souladu s existujícím dopravním značením. 

Veřejné dopravní komunikace je nutné udržovat čisté. 
Voda - pro potřebu výstavby a sociální účely bude využíván, v nezbytném rozsahu, odběr z areálového rozvodu 

vody. 
Kanalizace - nepředpokládá se napojení objektů ZS na kanalizaci. Pro stavbu je uvažováno použití chemického 

WC. 
Elektrická energie - pro výstavbu bude využíván odběr v množství volné kapacity stávající elektropřípojky pro objekt 

VDJ. Případné vyšší nároky budou doplňovány mobilními el. centrálami. 
Napojení objektů zařízení staveniště na další prvky TI není předpokládáno a je věcí vybraného zhotovitele stavby. 
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Skládky, deponie, mezideponie 
Na trvalou skládku bude odvezena veškerá zemina vytlačená potrubím nebo tělesy navrhovaných objektů a 

obsypovým materiálem, spodní vrstvy komunikací a chodníků, stav. suť a dále zemina, jejíž mechanické vlastnosti 
nezaručují dostatečnou míru zhutnění.  

Skládky, deponie a mezideponie – Skladování materiálu je zakázáno na veřejných komunikacích mimo projednané 
prostory. Vhodné plochy pro mezideponii výkopku si zajistí zhotovitel ve spolupráci s investorem před zahájením 
výstavby. Výkopek musí být uložen mimo stromy. Mezideponie výkopku pro zpětné využití se předpokládá zřídit na 
volných plochách v rámci areálu bývalého domu sociálních služeb. 

Hornina z úseků případného dolamování výkopu nesmí být vrácena do zásypu výkopu a bude uložena na trvalou 
skládku – nepředpokládá se výskyt. 

Veškerý přebytečný výkopek (kategorie O, N) bude deponován na veřejné skládce, předpokládaná vzdálenost cca 
14 km (Plzeň-Valcha). 

Rozebrané kamenné a betonové prvky (dlažební kostky, dlažba, obrubníky, desky ap.) budou uloženy v prostoru 
stavby a budou použity při obnově povrchů. 

e) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Samotná zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní životní prostředí. Při provádění stavby je ale 
nutné dbát, aby okolí stavby bylo co nejméně dotčeno. 

Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k 
úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. Při přepravě materiálů mimo staveniště po veřejných 
komunikacích je nutno zabránit jejich znečištění. 

Při realizaci stavby bude nutno počítat se zvýšením hlučnosti a prašnosti v zájmové lokalitě. 
Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání 

odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. Během stavby nesmí 
docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů 
proti odfouknutí. 

Veškerou stávající zeleň je povinen zhotovitel chránit před poškozením, v případě potřeby i zbudovat ohrazení 
kolem kmenů, a to ve smyslu normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích.  

Při budování objektů je nutno zásadně vyloučit jakékoliv znečištění prostředí z titulu stavební činnosti ať již 
splavováním stavebních sutin nebo znečištěním způsobeným ropnými látkami z mechanismů zhotovitele, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit kvalitu vody či flóru a faunu. 

Likvidace odpadů 
Během výstavby při provádění stavebních prací budou vznikat odpady z výstavby. Pokud ho nebude možno využít, 

bude tento odpad zneškodněn oprávněnou firmou nebo odvezen na povolenou skládku. Prostor pro skládku bude určen 
ve stavebním povolení nebo po dohodě s dodavatelem stavby před zahájením stavby. Ostatní odpady vznikající při 
výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů. 

Dodavatel stavby zajistí odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou (např. zbytky 
izolačních materiálů, prázdné obaly od barev apod.), v souladu se zák.č. 541/2020 Sb. O odpadech a vyhlášky č. 
93/2016 Sb. o katalogu odpadů. 

Odpady budou důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou předány pouze oprávněné osobě, která 
je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu dopadu. 
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Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu řízení budou 
investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů 
vznikajících během výstavby objektu. Tyto doklady budou potvrzeny oprávněným příjemcem odpadů. 

S nebezpečnými odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. škodlivinami znečištěná, nádoby z nátěrových 
hmot a apod.) bude nakládáno dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených. 

Skladování materiálu je zakázáno na veřejných komunikacích a mimo projednané prostory.  

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

Zájmová lokalita se nachází ve městě Stod na jižním Plzeňsku. Konkrétně je místo stavby situováno blízkosti 
bývalého domu sociálních služeb v ulici 28.října. Veškeré práce, krom části kanalizační přípojky, bude probíhat 
v oploceném areálu bývalého domu sociálních služeb. V areálu je, krom zájmového objektu vodojemu,  několik objektů, 
v současné době využívaných především jako ubytovací kapacity, zbylé plochy tvoří areálová dlážděná komunikace a 
zatravněné plochy s okrasnou a náletovou zelení. Jinak je území přehledné, rovinaté, bez většího výskytu podzemních 
inženýrských sítí. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující 

Navržené objekty a práce s nimi spojené jsou v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením. Povolení 
vydal Městský úřad ve Stodě. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Navrhovaná stavba není v rozporu s územním plánem města Stod platného v době zpracování PD. Stavba se bude 
dotýkat ploch s následujícím podmínkami využití: 

Plochy – bydlení – individuální 
Hlavní využití: 

- stavby pro bydlení individuálního charakteru 

Přípustné využití: 

- stavby pro rodinnou rekreaci - související dopravní a technická infrastruktura 
- veřejná prostranství - vedlejší stavby a zařízení, např. garáže, kůlny, skleníky, altány, bazény, stavby pro chov 
domácích zvířat, vedlejší stavby slučitelné s bydlením 

Podmíněně přípustné využití: 

- do ploch bydlení lze zahrnout stavby souvisejícího občanského vybavení s výjimkou staveb pro obchod (§3 
vyhlášky č. 268/2009 Sb.) s prodejní plochou o výměře větší než 500 m2 
- podmínkou stavebního využití plochy R17-BI stavbami pro bydlení je realizace příjezdové komunikace, která 
umožní dopravní obsluhu plochy včetně realizace obratiště 
- podmínkou stavebního využití plochy R17-BI je zachování prostupnosti východním směrem do volné krajiny 
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Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména stavby 
pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, skladování a velkoobchod a stavby náročné na dopravní obsluhu 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- koeficient zastavěné plochy KZP=0,50 pro dvoudomy, řadové domy a původní usedlosti ve stabilizovaných 
plochách 
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,40 pro izolované, resp. samostatně stojící domy 
- koeficient zeleně KZ=0,30 
- pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného 
prostranství o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace) 
- výšková hladina zástavby viz Schéma prostorového uspořádání území (č.04) 

Plochy veřejných prostranství – obecné 
Hlavní využití: 

- veřejná prostranství 

Přípustné využití: 

- kaple, drobná architektura, dětská hřiště apod. 
- vodní toky, plochy a prvky - související dopravní a technická infrastruktura a občanské vybavení, slučitelné s 
účelem veřejných prostranství 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno 

Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Územní plán 
Stod Ateliér VAS 
– Volné Architektonické Sdružení / www.ateliervas.cz 28 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- koeficient zeleně KZ=0,20 
- na plochách veřejného prostranství v zastavěném území a zastavitelných plochách nesmí být umisťována nová 
nadzemní vedení technické infrastruktury 

Plochy technické infrastruktury 
Hlavní využití: 

- technická infrastruktura 

Přípustné využití: 

- stavby a provozně související zařízení technického vybavení například vodovodů, vodojemů, kanalizace a čistíren 
odpadních vod 
- stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, rozvodny, energetické vedení, komunikační vedení veřejné 
komunikační sítě, elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody 
- stavby a zařízení pro zásobování plynem 
- související dopravní infrastruktura 
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Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno 

Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- na plochách veřejného prostranství v zastavěné 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

Realizací stavby nedojde ke změně využití území. Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním 
zákonem č.283/2021 Sb. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Veškeré připomínky a požadavky dotčených orgánů a ostatních účastníků správního řízení k připravované stavbě 
jsou v této dokumentaci splněny. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Při zpracování tohoto projektu se vycházelo s následujících podkladů a výsledků provedených průzkumů: 

o Vlastní průzkum a měření v zájmové lokalitě 

o Výsledky jednání s objednatelem PD a provozovatelem úpravny vody a vodojemu 

o Technicko-obchodní nabídky navrhovaného technologického vybavení pro úpravu vody 

o Průzkum stávajících inženýrských sítí v zájmové lokalitě 

o Dohledaná dokumentace stávajícího stavu od dotčených objektů 

o Technické standardy provozovatele zařízení 

o Polohopisný a výškový plán zájmového území 

o Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení vedená pod názvem „Stod – ÚV III – 

doplnění technologického stupně úpravy vody“, zpracoval Vodohospodářský podnik a.s., datum 05/2024 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů (kulturní památka, apod.) 

Řešená stavba nespadá do kategorie staveb vyžadujících její ochranu vyplívající z jiných právních předpisů, nebo 
dotýkající se takto chráněných objektů. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Území staveniště je mimo záplavové území a není v pásmu poddolovaného území. 
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i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Realizací stavby dojde ke zlepšení spolehlivosti a kvality v dodávce pitné vody ze zdrojů napojených na předmětný 
vodojem. 

Veškeré dotčené plochy, mimo plochy s nově navrhovaným krytem, budou uvedeny do původního stavu. 
Objekty a práce navrhované tímto projektem neovlivní okolní stavby. 
Realizací navrhované stavby nedojde ke změně odtokových poměrů v území. 
Odtokové poměry dešťových vod zájmová stavba neovlivní. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Sanace – v rámci realizace provizoria nejsou sanační práce potřebné. 
Demolice – v rámci realizace provizoria budou provedeny pouze mírné bourací práce spojené většinou 

s vytvořením trubních či kabelových prostupů v nějaké stavební konstrukci. Bude se jednat podstatě o stavební 
přípomoci pro instalaci technologických zařízení 

Kácení dřevin – v rámci realizace provizoria není potřeba žádného kácení. 

k) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa 

Zábor ZPF - řešená stavba se nedotýká pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu. 
Zábor LPF – řešená stavba se nedotýká pozemků, které jsou určeny k plnění funkce lesa. 

l) Územně technické podmínky 

Napojení na stávající dopravní i technickou infrastrukturu zůstane stávající beze změn. Přístup k objektu 
vodojemu bude zachován po stávajících příjezdech z veřejné komunikace. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Souvislost nebo kolize s jiným investičním záměrem v dané lokalitě nebyla v době zpracování této projektové 
dokumentace známa. Realizace provizoria je jakým si předstupněm celkové rekonstrukce úpravny vody a vodojemu. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavbu umisťuje a provádí 

Pozemky pro umístění stavby jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. 

Katastrální 

území: 

č.parc. 

dle KN 
Vlastník LV 

Druh pozemku 

Způsob využití 

Stod 

[755516] 
St.478/4 Město Stod, nám. ČSA 294, 33301 Stod 10001 

Zastavěná plocha 

a nádvoří 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Realizací navrhovaných prací a úprav nedojde ke změně ochranného pásma vodojemu. 
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B.2 Celkový popis stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Z důvodu končící výjimky na limit obsahu pesticidů v pitné vodě je nezbytné řešit doplnění stávající linky ÚV o 
příslušnou technologii pro odstranění daných mikropolutantů již před samotným zahájením celkové rekonstrukce ÚV a 
vodojemu. Následně bude provizorní provoz pokračovat i během samotné rekonstrukce. Cílem je doplnit stávající 
technologii ÚV o GAU filtr za použití zařízení, která se následně stanou trvalou součástí rekonstruované ÚV a vodojemu. 

b) Účel užívání stavby 

Cílem provizoria je doplnit stávající technologii ÚV o GAU filtr za použití zařízení, která se následně stanou trvalou 
součástí rekonstruované ÚV a vodojemu. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Tento stavební objekt bude obsahovat veškeré stavební přípomoci, které budou potřeba pro instalaci 
technologických zařízení, které si provizorní stav vyžádá a jež jsou součástí PS 02 Provizorium. Bude se jednat 
především o různé prostupy stěnami, stropem či střechou objektu VDJ. Konkrétně se bude jednat o provedení vrtaného 
otvoru pro protažení jeřábového lana pro postavení filtru GAU v místnosti čerpací stanice. Po osazení filtru na místo 
určení se provede zabetonování otvoru ve stropní konstrukci a také provizorní oprava střešního pláště. Vzhledem 
k celkové provozní hmotnosti filtru 3,8 t, musí být stropní konstrukce nad armaturním prostorem podepřena pomocnou 
provizorní ocelovou konstrukcí. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Navržené objekty v podrobnostech odpovídajících řešenému stupni projektové dokumentace splňují požadavky 
vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby. 

Navrhované objekty nejsou koncipovány pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezbariérové 
řešení pohybu není tedy navrhováno. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace je zpracována dle podmínek stanovených v rozhodnutích jednotlivých dotčených subjektů. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, apod.) 

Řešená stavba nespadá do kategorie staveb vyžadujících její ochranu vyplívající z jiných právních předpisů. 

g) Navrhované parametry stavby 

 Hydraulická kapacita instalované technologie    max 1,5 l/s 

h) Základní bilance stavby 

Potřeba vody – navrhované objekty jsou součástí systému na dopravu, úpravu a akumulaci vody. 



2260: Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody-provizorium  Vodohospodářský podnik a.s. 

 

B / Souhrnná technická zpráva  Strana 11 z 11 

Potřeba elektrické energie a tepla – vzhledem k minimální instalaci nových elektrických strojních zařízení dojde 
k zanedbatelnému nárůstu spotřeby elektrické energie. Dodávka tepla není potřeba. 

Kanalizace – napojení na kanalizaci navrhované úpravy nepotřebují 
Dešťové vody - realizací stavby nedojde ke změně režimu odvádění dešťových vod. 
Odpadové hospodářství  - z provozu objektu nebude vznikat odpad 

i) Základní předpoklady výstavby. 

Předpokládá se tento časový postup přípravy a realizace stavby: 
Projekt pro stavební povolení     05/2024 
Podání žádosti o vodoprávní povolení    08/2024 
Projekt pro provádění stavby     08/2024 
Výběr zhotovitele      10/2024 
Předání staveniště a zahájení stavby    11/2024 
Dokončení stavby       12/2024 

j) Orientační náklady stavby 

Součástí této dokumentace je kontrolní rozpočet, který je předán investorovi. 


