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a) Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby

Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace nejsou touto PD stanoveny. Zhotovitel je povinen na vlastni
néklady vyhotovit v pfipadé potfeby dilenskou a vyrobni dokumentaci k jednotlivym Castem stavby. Dokumentaci musi
zhotovitel pfedem konzultovat a nechat odsouhlasit pfed zahdjenim praci autorem projektu a investorem popf. jeho
zastupcem.

b) Pozadavky na zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Aby pfi vystavbé nedoSlo k ohroZeni zdravi pracujicich, je nutno dbat zakladnich bezpecnostnich predpisu
pfedevsim pro:

o pfedvyrobni pfipravu a pfipravu stavenisté,
o zajiténi bezpeénosti pfi kaceni dievin,

o zajiténi bezpeénosti pfi zemnich pracich,
e prace betonafské, zednické,

e montaze prefabrikovanych prvk,

e prace s el. vedenim,

e prace svarecske

Pfed zahajenim praci musi byt pracovnici pouceni o tom, jak si maji pfi praci poCinat, aby neohrozZovali zdravi a
bezpec€nost svou, svych spolupracovniki a osob, které pfijdou se stavbou do styku.

Prace v ochrannych pasmech podzemnich IS provadét v souladu s legislativou a pokyny spravct siti. Prace
nezahajovat pfed vyty¢enim IS jejich spravci, stanovenim podminek a vydanim pracovniho pfikazu s uréenim vedouciho
pracovisté a prokazatelnym seznamenim s trasou a ochrannym pasmem |S.

Dopravni znageni nebo vystrazné znaceni kolem vykopu je odstranéno az po provedeni takové Upravy povrchu
vykopu, ktera zajisti bezpe€ny prichod nebo prijezd.

Pracovisté prohlédnout, oznacit, zajistit okolo stavby prichod, popf. prijezd. V pfipadé nutnosti provedeni zemnich
praci vySetfit, zda se na staveniti nenachézeji podzemni inzenyrské sité. V blizkosti podzemnich vedeni je nutné
provadét vykopové prace podle podminek uréenych jednotlivymi spravci, pfed zahozem ryhy budou sprévci pfizvani ke
kontrole.

Pfi vystavbé a provozu je nutné dbat a respektovat vSechny normy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci. PfedevSim by mél byt respektovan zakon ¢.88/2016 Sb., kterym se méni zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdgjSich predpisu, zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni
pozdgjSich predpist, zakon €. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikéni (zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjSich
pfedpist, a zakon €. 435/2004 Sb., 0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisd.

Pii provadéni objektu je nutné dodrzovat souvisejici normy CSN a bezpeénostni predpisy, zviasts:

e Vyhlaska CUBP &.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a
technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢.207/1991 Sb., NV €.352/2000 Sb. a vyhlasky €.92/2005 Sb.

o Nafizeni vlady €.362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpeCim padu z vySky nebo do hloubky.

e Z&kon ¢.183/2006 Sb. o uzemnim planovéni a stavebnim radu (stavebni zakon)

e Zakon £.262/2006 Sb. - zakonik prace
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e Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi éinnosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

o Nafizeni viady ¢.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

Vzhledem k charakteru praci a ¢innostem nutnych k realizaci stavby je, dle zakona ¢.309/2006 Sb. v platném
znéni, nutna ¢innost koordinatora BOZP na stavenisti.

c) Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpeénostnich pasmech
jinych staveb

Pfi realizaci akce dojde ke stietu s nékterymi vefejnymi inzenyrskymi sitémi. VeSkeré inzenyrské sité jsou
zakresleny v situaci stavby, tak jak byly zjistény z dostupné stavajici dokumentace Upravny. Popf. byla jejich poloha
zpfesnéna provedenym vlastnim prizkumem.

Obecné je nutno se pfi provadéni praci v ochrannych pasmech Fidit zavaznymi pfedpisy. Omezeni a zakazy
c¢innosti v ochrannych pasmech jsou podrobné rozvedeny v pfislusnych vyhlaskach, viad. nafizenich a normach.
Ugastnici vystavby jsou povinni v ochranném pasmu zdrzet se vieho, co by mohlo ohrozit jednotliva zafizeni, plynulost a
bezpecnost jejich provozu. Zejména pfi provadéni zemnich praci je nutné dbat nejvy3si opatrnosti a nepouzivat zde
nevhodné nafadi a v ochrannych pasmech jednotlivych vedeni nepouzivat mechanizaénich prostfedku véetné stfelnych
praci. V pfipadé, Ze podzemni sit nebude mozné spolehlivé vytyCit, provede na této siti zhotovitel na viastni néklady
ru¢né kopané sondy.

d) Zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném

Rozsah stavenisté je vymezen okolim provadéné stavby.

Zakladni feSeni zafizeni stavenisté

Objekty zafizeni stavenisté (napf. stavebni burika) se pfedpoklada umistit po dohodé s investorem a v blizkosti
samotné feSené stavby.

Veskery potfebny materiél bude na stavbu dovaZen a bez odkladu zpracovavén. Detailni feSeni dopravy a
skladovani stavebniho materialu, techniky a vybaveni si bude fesit dodavatel stavby ve spolupréci s investorem.

Trvaly zabor pozemk pro stavenisté stavba nevyzaduije.

Pro vjezd do stavenité budou vyuzivany vefejné komunikace, a to v souladu s existujicim dopravnim znacenim.
Vefejné dopravni komunikace je nutné udrzovat Cisté.

Voda - pro potiebu vystavby a socialni ucely bude vyuZivan, v nezbytném rozsahu, odbér z arealového rozvodu
vody.

Kanalizace - nepfedpoklada se napojeni objektll ZS na kanalizaci. Pro stavbu je uvazovano pouZiti chemického
WC.

Elektricka energie - pro vystavbu bude vyuZivan odbér v mnozstvi volné kapacity stavajici elektropfipojky pro objekt
VDJ. Pripadné vyssi naroky budou dopliovany mobilnimi el. centralami.

Napojeni objektl zafizeni stavenisté na dalSi prvky Tl neni predpokladano a je véci vybraného zhotovitele stavby.
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Skladky, deponie, mezideponie

Na trvalou sklddku bude odvezena veSkera zemina vytlaGena potrubim nebo télesy navrhovanych objektt a
obsypovym materialem, spodni vrstvy komunikaci a chodnikl, stav. sut a dale zemina, jejiz mechanické vlastnosti
nezaru€uiji dostateCnou miru zhutnéni.

Skladky, deponie a mezideponie — Skladovani materiélu je zakdzéano na vefejnych komunikacich mimo projednané
prostory. Vhodné plochy pro mezideponii vykopku si zajisti zhotovitel ve spolupraci s investorem pfed zahéjenim
vystavby. Vykopek musi byt ulozen mimo stromy. Mezideponie vykopku pro zpétné vyuziti se pfedpoklada zfidit na
volnych plochéch v ramci aredlu byvalého domu socialnich sluZeb.

Hornina z Useku pripadného dolamovani vykopu nesmi byt vracena do zasypu vykopu a bude ulozena na trvalou
skladku — nepfedpoklada se vyskyt.

VesSkery pfebyteény vykopek (kategorie O, N) bude deponovan na vefejné skladce, pfedpokladana vzdalenost cca
14 km (Plzefi-Valcha).

Rozebrané kamenné a betonové prvky (dlazebni kostky, dlazba, obrubniky, desky ap.) budou ulozeny v prostoru

stavby a budou pouZity pfi obnové povrchu.

e) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Samotna zrealizovana stavba nebude mit negativni viiv na okolni Zivotni prostfedi. Pfi provadéni stavby je ale
nutné dbat, aby okoli stavby bylo co nejméné dotéeno.

Béhem vystavby musi byt pouzivané jen stroje a zafizeni v nélezitém technickém stavu tak, aby nemohlo dojit k
Uniku ropnych latek do pGdy, popf. do podzemnich vod. Pfi pfepravé materiali mimo stavenisté po vefejnych
komunikacich je nutno zabranit jejich znecisténi.

Pi realizaci stavby bude nutno pocitat se zvySenim hlu¢nosti a praSnosti v zajmové lokalité.

Odpady je mozno likvidovat vyluéné v zafizenich, které maji opravnéni k likvidaci odpadi a doklady o pfedani
odpad do téchto provozoven musi zhotovitel, popf. stavebnik, uschovat pro piipadnou kontrolu. BEhem stavby nesmi
dochazet ke znecistovani ovzdusi, napf. palenim spalitelného odpadu nebo nedostatecnym zajisténim lehkych materiald
proti odfouknuti.

Veskerou stavajici zeleni je povinen zhotovitel chranit pfed poSkozenim, v pfipadé potfeby i zbudovat ohrazeni
kolem kmen, a to ve smyslu normy CSN 83 9061 — Technologie vegetagnich Uprav v krajiné - Ochrana stromdi, porostdl
a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Pfi budovani objektl je nutno zasadné vylouCit jakékoliv znecisténi prostfedi z titulu stavebni Cinnosti at' jiz
splavovanim stavebnich sutin nebo zne€isténim zpisobenym ropnymi latkami z mechanismu zhotovitele, které by mohly
nepfiznivé ovlivnit kvalitu vody &i floru a faunu.

Likvidace odpadi

Béhem vystavby pfi provadéni stavebnich praci budou vznikat odpady z vystavby. Pokud ho nebude mozno vyuzit,
bude tento odpad zneSkodnén opravnénou firmou nebo odvezen na povolenou skladku. Prostor pro skladku bude uréen
ve stavebnim povoleni nebo po dohodé s dodavatelem stavby pfed zahajenim stavby. Ostatni odpady vznikajici pfi
vystavbé budou vytfidény a zneSkodnény dle platnych pravnich pfedpisu.

Dodavatel stavby zajisti odpovidajici likvidaci odpadu, které v ramci stavebni Cinnosti vzniknou (napf. zbytky
izolanich materiall, prazdné obaly od barev apod.), v souladu se zak.¢. 541/2020 Sb. O odpadech a vyhlasky &.
93/2016 Sb. o katalogu odpadu.

Odpady budou dusledné tfidény dle jednotlivych druhd a kategorii a budou pfedany pouze opravnéné osobé, ktera
je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo k odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu uréeného druhu dopadu.
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Za likvidaci odpadu vznikajici pfi vystavbé je odpovédny dodavatel stavby. Ke kolaudaénimu fizeni budou
investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby doloZeny doklady o vyuziti, popf. zneSkodnéni odpadu
vznikajicich béhem vystavby objektu. Tyto doklady budou potvrzeny opravnénym piijemcem odpadu.

S nebezpeénymi odpady, které vzniknou v prib&hu stavby (napf. Skodlivinami znecisténa, nadoby z natérovych
hmot a apod.) bude nakladano dle jejich skutecnych vlastnosti a budou odstranény v zafizenich k tomu uréenych.

Skladovani materiélu je zakdzano na vefejnych komunikacich a mimo projednané prostory.

B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi, stavebniho pozemku a pribéhu liniové trasy, zastavéné tzemi a
nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi

Zajmova lokalita se nachazi ve mésté Stod na jiznim Plzerisku. Konkrétné je misto stavby situovano blizkosti
byvalého domu socialnich sluzeb v ulici 28.fijna. VeSkeré prace, krom &asti kanalizaéni pfipojky, bude probihat
v oploceném arealu byvalého domu socialnich sluzeb. V arealu je, krom zajmového objektu vodojemu, nékolik objektd,
v souCasné dobé vyuZivanych pfedevsim jako ubytovaci kapacity, zbylé plochy tvofi arealova dlaZzdénéd komunikace a
zatravnéné plochy s okrasnou a néletovou zeleni. Jinak je Uzemi pfehledné, rovinaté, bez vétSiho vyskytu podzemnich
inzenyrskych siti.

b) Udaje o souladu suzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici

Navrzené objekty a préce s nimi spojené jsou v souladu s Uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim. Povoleni
vydal Méstsky fad ve Stodé.

c¢) Udaje o souladu s (izemné planovaci dokumentaci

Navrhovana stavba neni v rozporu s izemnim planem mésta Stod platného v dobé zpracovani PD. Stavba se bude
dotykat ploch s nasledujicim podminkami vyuziti:

Plochy - bydleni - individualni

Hlavni vyuZiti:

- stavby pro bydleni individuélniho charakteru

Pripustné vyuZiti:

- stavby pro rodinnou rekreaci - souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- vefejna prostranstvi - vedlejSi stavby a zafizeni, napf. gardze, kulny, skleniky, altany, bazény, stavby pro chov

domécich zvirat, vedlejSi stavby slucitelné s bydlenim

Podminéné pripustné vyuZiti:

- do ploch bydleni Ize zahrnout stavby souvisejiciho obfanského vybaveni s vyjimkou staveb pro obchod (§3

vyhlasky €. 268/2009 Sb.) s prodejni plochou o vyméfe vétsi nez 500 m?

- podminkou stavebniho vyuZiti plochy R17-Bl stavbami pro bydleni je realizace pfijezdové komunikace, ktera

umozni dopravni obsluhu plochy véetné realizace obratidté

- podminkou stavebniho vyuziti plochy R17-Bl je zachovani prostupnosti vychodnim smérem do volné krajiny
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Nepfipustné vyuZiti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuZitim, zejména stavby
pro pramyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu, skladovani a velkoobchod a stavby naroéné na dopravni obsluhu

Podminky prostorového usporfadani:

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,50 pro dvoudomy, fadové domy a plvodni usedlosti ve stabilizovanych
plochach

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,40 pro izolované, resp. samostatné stojici domy

- koeficient zelené KZ=0,30

- pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha vefejného
prostranstvi o vyméfe nejméné 1000 m? (do této vymeéry se nezapoCitavaji pozemni komunikace)

- vySkova hladina zastavby viz Schéma prostorového usporadani uzemi (¢.04)

Plochy vefejnych prostranstvi — obecné

Hlavni vyuZiti:

- vefejna prostranstvi

Pripustné vyuZiti:

- kaple, drobna architektura, détska hristé apod.

- vodni toky, plochy a prvky - souvisejici dopravni a technickd infrastruktura a obCanské vybaveni, slucitelné s
U¢elem vefejnych prostranstvi

Podminéné pripustné vyuZiti:

- neni stanoveno

Nepfipustné vyuZiti:

- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pFipustnym a podmin&né pfipustnym vyuzitim Uzemni plan
Stod Ateliér VAS

- VolIné Architektonické Sdruzeni / www.ateliervas.cz 28

Podminky prostorového usporfadani:

- koeficient zelené KZ=0,20

- na plochéch verejného prostranstvi v zastavéném uzemi a zastavitelnych plochach nesmi byt umistovana nova
nadzemni vedeni technické infrastruktury

Plochy technické infrastruktury

Hlavni vyuZiti:

- technicka infrastruktura

Pripustné vyuZiti:

- stavby a provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni napfiklad vodovodu, vodojemd, kanalizace a Cistiren
odpadnich vod

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady, trafostanice, rozvodny, energetické vedeni, komunikaéni vedeni vefejné
komunikacni sité, elektronické komunikacni zafizeni verejné komunikacni sité a produktovody

- stavby a zafizeni pro zadsobovani plynem

- souvisejici dopravni infrastruktura
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Podminéné pripustné vyuZiti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:

- na plochéch vefejného prostranstvi v zastavéné

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani
uzemi

Realizaci stavby nedojde ke zméné vyuziti Uzemi. Projektova dokumentace je feSena v souladu se stavebnim
zakonem ¢€.283/2021 Sb.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organd

VeSkeré pfipominky a pozadavky dotéenych organu a ostatnich U¢astnikd spravniho fizeni k pfipravované stavbé
jsou v této dokumentaci spinény.

f) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbor(

Pfi zpracovani tohoto projektu se vychazelo s nasledujicich podkladl a vysledki provedenych prizkumd:

O

O

O

Vlastni prlizkum a méfeni v zajmové lokalité

Vysledky jednani s objednatelem PD a provozovatelem Upravny vody a vodojemu

Technicko-obchodni nabidky navrhovaného technologického vybaveni pro Upravu vody

Prizkum stavajicich inZenyrskych siti v zajmové lokalité

Dohledana dokumentace stavajiciho stavu od dotéenych objekt(

Technické standardy provozovatele zafizeni

Polohopisny a vySkovy plan zajmového Uzemi

Projektova dokumentace pro (zemni rozhodnuti a stavebni povoleni vedena pod nazvem ,Stod — UV Il -

doplnéni technologického stupné upravy vody*, zpracoval Vodohospodafsky podnik a.s., datum 05/2024

g) Ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpist (kulturni pamatka, apod.)

Redena stavba nespadé do kategorie staveb vyzaduiicich jeji ochranu vyplivajici z jinych pravnich predpist, nebo
dotykajici se takto chranénych objektu.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Uzemi stavenisté je mimo zaplavové tzemi a neni v pasmu poddolovaného izem.

B / Souhmna technicka zprava Strana 8 z 11



2260: Stod — UV 11l - doplnéni technologického stupné Gpravy vody-provizorium

Vodohospodarsky podnik a.s.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry

v Uzemi

Realizaci stavby dojde ke zlep3eni spolehlivosti a kvality v dodavce pitné vody ze zdroji napojenych na pfedmétny

vodojem.

VeSkeré dotcené plochy, mimo plochy s nové navrhovanym krytem, budou uvedeny do pivodniho stavu.

Objekty a prace navrhované timto projektem neovlivni okolni stavby.

Realizaci navrhované stavby nedojde ke zméné odtokovych pomérd v izemi.

Odtokové poméry destovych vod zajmova stavba neovlivni.

j) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Sanace - v ramci realizace provizoria nejsou sanacni prace potfebné.

Demolice - vramci realizace provizoria budou provedeny pouze mirné bouraci prace spojené vétsinou
s vytvofenim trubnich ¢i kabelovych prostupt v néjaké stavebni konstrukci. Bude se jednat podstaté o stavebni
pfipomoci pro instalaci technologickych zafizeni

Kaceni dfevin — v ramci realizace provizoria neni potfeba Zadného kaceni.

k) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkl uréenych

k pInéni funkce lesa

Zabor ZPF - feSena stavba se nedotyka pozemkd, které jsou soucasti zemédélského plidniho fondu.
Zabor LPF - feSena stavba se nedotyka pozemka, které jsou uréeny k pInéni funkce lesa.

) Uzemné technické podminky

Napojeni na stavajici dopravni i technickou infrastrukturu zlstane stavajici beze zmén. Pfistup k objektu

vodojemu bude zachovan po stavajicich pfijezdech z vefejné komunikace.

m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice

Souvislost nebo kolize s jinym investi¢nim zamérem v dané lokalité nebyla v dobé zpracovani této projektové
dokumentace znama. Realizace provizoria je jakym si pfedstupném celkové rekonstrukce Upravny vody a vodojemu.

n) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavbu umist'uje a provadi

Pozemky pro umisténi stavby jsou uvedeny v nize uvedené tabulce.

Katastralni ¢.parc. ] Druh pozemku
Vlastnik LV . »
uzemi: dle KN ZpUsob vyuZiti
Stod } o Zastavéna plocha
St.478/4 | Mésto Stod, nam. CSA 294, 33301 Stod 10001 L
[755516] a Nadvori

o) Seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe¢nostni

pasmo

Realizaci navrhovanych praci a Uprav nedojde ke zméné ochranného padsma vodojemu.
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B.2 Celkovy popis stavby

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Z davodu kongici vyjimky na limit obsahu pesticidd v pitné vodé je nezbytné Fesit doplnéni stavajici linky UV o
pFislugnou technologii pro odstranéni danych mikropolutantd jiz pfed samotnym zahajenim celkové rekonstrukce UV a
vodojemu. Nasledné bude provizorni provoz pokraCovat i béhem samotné rekonstrukce. Cilem je doplnit stavajici
technologii UV o GAU filtr za pouZiti zafizeni, ktera se nasledné stanou trvalou sougasti rekonstruované UV a vodojemu.

b) Uéel uzivani stavby
Cilem provizoria je doplnit stavajici technologii UV o GAU filtr za pouziti zafizeni, ktera se nasledné stanou trvalou
soudasti rekonstruované UV a vodojemu.

c) Trvala nebo do¢asna stavba

Tento stavebni objekt bude obsahovat veSkeré stavebni pfipomoci, které budou potfeba pro instalaci
technologickych zafizeni, které si provizorni stav vyzada a jeZ jsou souéasti PS 02 Provizorium. Bude se jednat
pfedevsim o rizné prostupy sténami, stropem &i stfechou objektu VDJ. Konkrétné se bude jednat o provedeni vrtaného
otvoru pro protaZeni jefabového lana pro postaveni filtru GAU v mistnosti Cerpaci stanice. Po osazeni filtru na misto
uréeni se provede zabetonovani otvoru ve stropni konstrukci a také provizorni oprava stfeSniho plasté. Vzhledem
k celkové provozni hmotnosti filtru 3,8 t, musi byt stropni konstrukce nad armaturnim prostorem podepfena pomocnou
provizorni ocelovou konstrukci.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a
technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Navrzené objekty v podrobnostech odpovidajicich feSenému stupni projektové dokumentace spliiuji poZzadavky
vyhlasky MMR €. 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technickych pozadavcich na stavby.

Navrhované objekty nejsou koncipovany pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Bezbariérové
feSeni pohybu neni tedy navrhovano.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organdi

Dokumentace je zpracovana dle podminek stanovenych v rozhodnutich jednotlivych dotéenych subjektd.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka, apod.)

Redena stavba nespada do kategorie staveb vyzadujicich jeji ochranu vyplivajici z jinych pravnich predpist.

g) Navrhované parametry stavby

o Hydraulicka kapacita instalované technologie max 1,5 1/s

h) Zakladni bilance stavby

Potfeba vody — navrhované objekty jsou soucasti systému na dopravu, Upravu a akumulaci vody.
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Potfeba elektrické energie a tepla — vzhledem k minimalni instalaci novych elektrickych strojnich zafizeni dojde
k zanedbatelnému nardstu spotfeby elektrické energie. Dodavka tepla neni potfeba.

Kanalizace — napojeni na kanalizaci navrhované Upravy nepotiebuiji

Destové vody - realizaci stavby nedojde ke zméné reZimu odvadéni destovych vod.

Odpadové hospodarstvi - z provozu objektu nebude vznikat odpad

i) Zakladni predpoklady vystavby.

Pfedpoklada se tento asovy postup pfipravy a realizace stavby:
Projekt pro stavebni povoleni
Podani Zadosti o vodopravni povoleni
Projekt pro provadéni stavby
Vlybér zhotovitele
Pfedani stavenité a zahajeni stavby
Dokonceni stavby

j) Orientaéni naklady stavby

05/2024
08/2024
08/2024
10/2024
11/2024
12/2024

Soucasti této dokumentace je kontrolni rozpocet, ktery je pfedan investorovi.
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