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Obsah :

a)  Architektonické, vytvarné a materidlové, dispozicni a provozni reSent, bezbariérové uzivani stavby
b)  Konstrukéni a stavebné technické reseni a technické vlastnosti stavby
C)  Stavebni fyzika — tepelnd technika, osvétlent, oslunéni, akustika / hluk, vibrace — popis FeSeni, vypis pouZitych norem

a) Architektonické, vytvarné a materialové, dispozi¢ni a provozni feseni, bezbariérové uzivani stavby
Kulturni dim Ize provozné rozdélit na velky a maly sal. Kapacita velkého salu je do 200 osob. Kapacita malého salu je do 50
osob. Neptedpoklada se, ze v obou salech bude probihat akce v plné kapacité osob. Cely kulturni dim je posuzovan na 200
osob.
Dispozi¢ni feseni :
Hlavni vstup do objektu kulturniho domu je situovan v levé ¢asti objektu, z mistni komunikace do vstupni haly. Ze vstupni
haly je vstup do Satny, velkého silu a malého salu. V prostoru Satny za dfevénou zasténou bude umisténa rozvodna NN,
vzduchotechnicka jednotka pro maly sal a podlahovy vlez do sklepa.
Na maly sal navazuje pfisali s kuchyni a knihovnou na levé strané a vstup na WC na pravé stran¢. Na protéjsi strané jsou
dvoje balkonové dvete umoziiujici vstup na zahradu.
Na velky sal navazuje ptisali s barem a skladem napoji na levé strané. V zadni ¢asti velkého salu je situovano vyvysené
pédium, zptistupnéné se salem jednim jednoduchym vyrovnavacim boénim schodistém. Pod pdédiem je skladovaci mistnost
se vstupnimi dvefmi z velkého salu. Z ptisali velkého salu je umoznén vstup na WC. Mistnost velkého salu je propojena na
pravé strané unikovymi dvoukiidlovymi dveimi s venkovnim prostorem. Pfisali velkého salu je propojeno na levé strané
unikovymi dvoukiidlimi dvefmi s venkovnim prostorem.
Podlahy v celém prostoru kulturniho domu jsou srovnany do jedné trovné.
Vytapéni celého objektu kulturniho domu je zajisténo dvéma plynovymi kotli o vykonu 2x 35 kW. Plyn pro kotle je zajistén
ptes dva externi zasobniky plynu o objemu 2x 4850 litrti. Zasobniky jsou umistény za zapadni §titovou sténou na zakladové
desce. Prostor kolem zasobniki je oplocen draténym pletivem.
Socialni zazemi se nachazi v zadni pfistavbé a je propojeno pies chodbu s malym a velkym salem. Soucasti socialniho
zdzemi je WC muzi, WC Zeny, WC invalida a koupelna. V mistnosti WC muzi jsou umisténé 2 zachodové kabiny, 3
pisoarova stani a 1 umyvadlo. Odvétrani tohoto prostoru zajisténo elektrickym ventilatorem ve stropé pies obvodovou sténu
do venkovniho prostoru. V mistnosti WC Zeny jsou umistény 3 zachodové kabiny a 2 umyvadla. Odvétrani tohoto prostoru je
zajisténo elektrickym ventilatorem ve stropé pies obvodovou sténu do venkovniho prostoru. Koupelna obsahuje jeden
sprchovy kout a jedno umyvadlo.
Piiprava TUV bude ve tfech ohiivacich. V kuchyni bude umistén novy ohfivac elektricky pfimotopny o objemu 80 litrd,
v m.116 bude umistén ohfivac elektricky ptimotopny o objemu 100 litrii a v 1.PP v koteln¢ bude ohtiva¢ 120L pro druhou
kuchyn.

D) Konstrukéni a stavebné technické fedeni a technické vlastnosti stavby

Obvodové zdivo ve sklepnich prostorach kamenné a smiSené. Nosné obvodové a vnitini zdivo, zdivo pilifa a pficky jsou
z plnych palenych cihel.

Zdivo komint je provedeno z cihel plnych CP, zdivo komint nad stfechou z cihel plnych CP a z cihel vapenopiskovych.
Veskeré svislé konstrukce jsou dokumentovany na stavebnich vykresech 1.nadzemni podlazi a pfislusnych fezech.

Nové délici pticky budou provedené z tvarovek Ytong tl.100mm a 150mm. Zazdivky otvori a dozdivky kolem novych
otvort budou z keramickych cihel.




Stavebni tpravy se budou tykat celého objektu. Stavebni prace 1ze rozdélit na nékolik samostatnych celkt:
- bouraci prace

- dispoziéni Gpravy a oprava povrchi

- vymeéna a oprava stfech a postaveni nového pfistiesku pted vstupni halou

- vymeéna otvorovych prvki, zatepleni obvodového plasté a okapovy chodnik

- montaz instalace

Bouraci prace:

V podkrovi bude vybourana promitaci mistnost véetné kominu na tiroven podlahy, pouze mezi stropem malého
salu a promitaci mistnosti bude zachovana sténa ubourana na vysku +3,820. Stropni konstrukce bourané podkrovni
mistnosti je dfevéna tramova s omitkou na rakosu a loZzenymi cihlami na zéklopu z desek. Stény jsou zdéné

z plnych palenych cihel t1.300 a 150mm.

Odstranéni valbové a polovalbové stfechy malého salu, odstranéni polovalbové stfechy velkého salu.

Odstranéni stfe$niho plasté pultové stiechy nad socialnim zatizenim — trapézovy plech, podbiti z desek.

Ubourani obvodovych stén a vnitfnich nosnych stén malého salu na kotu +3,820.

Ubourani obvodovych stén a vnitfnich nosnych stén velkého salu na kotu +5.660.

Vybourani celych stropnich konstrukci u m. €.101-106 (strop nad m.€.107 ziistane zachovan). Vybourani podhledt
a zachovani nosné konstrukce stropu u m.¢.109-111. Vybourani celych stropnich konstrukci provazanych se stfesni
konstrukci u m.¢.112 a 113. Strop nad m.¢.108 ziistane zachovan.

Budou vybourany vSechny vnitini dfevéné otvorové prvky

Budou vybourany pticky a stény dle vykresu bouracich praci. Bude vybourany schodisté do podkrovi.

Ve vnitinich nosnych sténach budou provedeny nové otvory dle pidorysu bouracich praci. Preklady nad témito
otvory budou z ocelovych nosnikii nebo RZP piekladi. Pieklady se budou osazovat ve dvou fazich. Vysekani
kapsy pro pieklad do poloviny nosné stény, osazeni piekladu, vyklinovani zdiva nad ptekladem a zahozeni. Po 3
dnech je mozné pokracovat stejnym postupem i z druhé poloviny stény.

Vybourani pticek v mistnostech WC muzi a WC Zeny dle vykresu bouracich praci.

Odstranéni podlahové krytiny PVC — m.¢.104, 105, 106 a 107 (vykres D.102) a vybourani betonové mazaniny
Odstranéni podlahy z keramické dlazby a vybourani betonové mazaniny na kétu -0.250 — m.€.108 (vykres D.102)
Vybourani podlah m.¢.109, 110, 111 a 113 na koétu -0.250

Odstranéni podlahy z foSen m.¢.112. Dievéna nosna konstrukce pddia zlistane zachovana.

Oskrabani malby z obvodovych stén v celém objektu

Otluceni poskozené omitky 30% plochy

Vysekani drazek pro rozvod instalaci

Dispozi¢ni ipravy a oprava povrchi:

Bude provedena zazdivka zakreslenych vnitinich otvorovych prvka

Nové dispozi¢ni feseni pticek mistnosti.

Protipozarni podhledy zavéSené na nové stiesni konstrukci dle vykresu protipozarnich podhledu.

Akustické podhledy zavéSené na protipozarnich podhledech nebo na stavajicich stropech dle vykresu akustickych
podhledu.

Nova skladba konstrukce podlah dle vykresové dokumentace

Vnitini sana¢ni omitka do vysky 1m nad podlahou na vSechny obvodové stény mistnosti.

Oprava hrubé omitky vSech mistnosti z 30%, nové stukové omitky ze 100%.

Vymeéna vSech vnitinich otvorovych prvki.

Zatepleni vSech novych i stavajicich stropnich konstrukci z mineralni vaty v rolich 2x150mm — k¥iZzem lozena

Vymeéna a oprava stiech a postaveni nového pftistteS8ku pred vstupni halou:

Nova pultova stfecha nad malym salem se stfesni krytinou z plastové folie.

Nova polovalbova stiecha nad velkym salem se stfesni krytinou z falcovaného plechu.
Novy stfesni plast pultové stiechy z falcovaného plechu nad socialnim zazemim.
Natér plechové stfechy nad ptisalim velkého salu.

Ocelovy pfistieSek nad vstupem s podbitim z desek a krytinou z falcovaného plechu.

Vyména otvorovych prvkil, zatepleni obvodového plasté a venkovni zpevnéné plochy:

Otrhani vngjsich a vnitinich parapeti

Vybourani vnéjsich otvorovych prvkil — dieveéna okna a dveie
Vybourani podezdivky oken v malém sale pro balkonové dvete
Vybourani podezdivky u jednoho okna v pftisali velkého salu
Ptizdivka parapett

Osazeni novych plastovych okem (trojsklo, Uw = 1,0 W/m2K)
Osazeni novych hlinikovych dvefi (trojsklo, UW = 1,0 W/m2K)
Predlazdeéni a zvyseni chodniku u vstupu do objektu na kotu -0.120
Zatepleni obvodového plasté fasadni izolaci EPS 100 F tl.160mm na hlinikovou zakladaci listu. Zatepleni Spalet
kolem dveii a oken fasadni izolaci t1.30mm.

Montaz vyztuznych roht a okapnicek kolem otvorovych prvku.
Montaz armovaci tkaniny do fasadniho lepidla.

Montaz parapetti z pozinkovaného plechu



- Probarvena fasadni omitka barvy dle vybéru stavebnika

- Provedeni nového okapového chodniku kolem celého objektu v §ifce 500mm

- Provedeni betonovych schodi z balkénovych dveti malého salu do zahrady a betonovych schodi z balkénovych
dveii ptisali velkého salu do zahrady

Montaz instalace:
Elektroinstalace
- Nova podzemni ptipojka NN nahrazujici nadzemni pfipojku. Pilit NN s métenim bude umistén na hranici
pozemku. Hlavni rozvodna skiiii celého objektu bude umisténa za dievénou zasténou v Satné.
- Svételné a zasuvkové obvody jednotlivych mistnosti
- Rozvody datovych kabelt
- EZS vstupnich dveri
- Hromosvod

Splaskova kanalizace:
- Rozvody splaskové kanalizace z PVC potrubi
- Napojeni na stavajici pfipojku splaskové kanalizace — plastova revizni Sachta

Rozvody vody:
- Stavajici ptipojka vody do malého salu z ocelového potrubi DN25 bude od zemniho uzavéru vyménéna za plastové
potrubi PE d32 a bude pies sklep vytazena do niky v obvodové sténé, kde bude umistén uzavér vody a vodomér
- Do kuchyné bude pfiveden novy rozvod vody v PPr potrubi d25.
- Ve vstupnim sale bude instalovan vnitini hydrant s tvarové stalou hadici d1.30m
- Ohfev TUV bude zajistén pies elektrické zasobniky TUV — 3 ks

- Vytapéni objektu budou zajist'ovat dva plynové kotle o vykonu 2x 35 kW. Topny systém bude teplovodni
S deskovymi topnymi télesy. Topeni bude rozdéleno do 5-ti topnych okruhii — maly sal, velky sal, WC,
vzduchotechnika malého salu, vzduchotechnika velkého salu.

- Nazéapadni stran¢ objektu budou umistény dvé nadrze na plyn o objemu 2x 4850 1. Nadrze budou osazeny na
zakladové desce. Prostor kolem nadrzi bude oplocen draténym pletivem.

C) Stavebni fyzika — tepelna technika, osvé&tleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace — popis feseni, vypis pouzitych
norem

Vétrani :
Vétrani hygienickych prostor bude zajisténo nucenym vétranim napojenym na vypina¢ osvétleni dané mistnosti s ¢asovym
spinacem.
Vykon ventilatoru pro m.¢.109 — WC Zeny (3 kabiny x 50 m3/hod) = 150 m3/hod
Vykon ventilatoru pro m.¢.110 — WC muzi (2 kabiny x 50 m3/hod) = 100 m3/hod
Vykon ventilatoru pro m.¢.112 — koupelna (2 sprchové kouty x 150 m3/hod) = 300 m3/hod
Vykon ventilatoru pro m.¢.113 — WC invalida = 50 m3/hod
Vétrani malého salu bude zajist'ovat vzduchotechnicka rekuperaéni jednotka umisténa v prostoru Satny.
Vétrani velkého salu bude zajistovat vzduchotechnickd rekuperacéni jednotka umisténd ve venkovnim prostoru na stfeSe
prisali.

Vytapéni :

Vytapéni objektu budou zajistovat dva plynové kotle o vykonu 2x 35 kW. Topny systém bude teplovodni s deskovymi
topnymi télesy. Topeni bude rozdéleno do 5-ti topnych okruht — maly sal, velky sal, WC, vzduchotechnika malého salu,
vzduchotechnika velkého salu.

Osvétleni :

Vsechny hlavni prostory rekonstruované ¢asti kulturniho domu jsou osvétleny piirozené¢ okny. Okny nejsou osvétleny
kabinky WC v m.¢. 109 a 110 a dale chodba m.¢.11, koupelna m.¢.112 a WC invalida m.¢.113. V téchto mistnostech bude
pouze umélé osvétleni.

Navrzena intenzita osvétleni jednotlivych mistnosti je:

100 IX —m.¢.101 a 111
150 Ix — schodi$té na ptidu m.¢.103
200 Ix — WC, koupelna, kuchy, $atna tj. m.¢.102, 105, 107, 109, 110, 112 a 113
300 Ix — klubovna a maly sal tj. m.¢.106 a 108
Parapety oken budou ve vysce 700mm. Otvirani vSech oken bude ovladatelné z podlahy.

Hluk :

Kulturni diim neslouzi k pobytu osob, proto neni feSen hluk piisobici na kulturni diim, ale je feSen hluk vznikajici provozem
kulturniho domu a jeho vliv na okolni zastavbu rodinnych domu.

Nejblize stojici rodinny dim je ve vzdalenosti 20m SV smérem od rohu obvodovych stén kulturniho domu. Mezi timto
rodinnym domem a kulturnim domem stoji zdéna garaz s kilnou, ktera tak chrani obytnou ¢ast rodinného domu. Dalsi
rodinné domy jsou ve vzdalenosti 48 m S smérem pies obecni silnici a 35m zapadnim smérem.




Hlukova zatéz z provozu kulturniho domu na okolni zastavbu se nezméni, protoze dispozi¢ni zmény hlavnich prostor tj.
malého a velkého sélu jsou minimalni. Stavajici dvojita dfevéna okna budou vyménéna za plastova trojskla. Tato okna budou
mit lepsi zvukovou neprizvuénost nez stavajici dfevéna okna.

d) technické a konstrukéni feseni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho pozadovanou zivotnost,
Technicka feSeni vychazi z pouziti soucasnych obvyklych konstrukénich postupiti, budou pouzity kvalitni ovéfené materialy
a certifikované systémy s dlouhou dobou Zivotnosti. Modernizace byla navrzena tak, aby vSechny konstrukce mély pfiblizné
stejnou Zivotnost.
Popis konstrukéniho feSeni je popsan vyse.

€) tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei a vyplni otvort,
Obvodovy plast’ celého KD bude zateplen fasadni izolaci tl.160mm se zvySenou tvrdosti EPS 100 F a Lamb.D =
0,037W/mK. Izolace bude zaloZena na hlinikové zakladaci listé kotvené do obvodového plaste.
Vsechna stropy feSené ¢asti kulturniho domu budou zatepleny minerélni izolaci tl. 300mm, Lamb.D = 0,04W/mK.
Na celém objektu budou osazena nova plastova okna a hlinikové dvete (trojsklo, Uw = 1,0 W/m2K)

f) zpusob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrskogeologického a hydrogeologického priizkumu,
Neni nutné fesit.

g) vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostiedi a feSeni pfipadnych negativnich ucinku,
Neni nutné fesit.

h)  dopravni fesen,
Zustane stavajici

i) ochrana objektu pied skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi, protiradonova opattent,
Ochrana proti radonu neni pozadovana — nejedna se o prostory s trvalym pobytem osob.

j) dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu.
Obecné technické pozadavky jsou v projektu dodrzeny.

Moravska Ttebova, ¢erven 2024 Vypracoval : Jan VojtiSek



