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1. Zakladni identifikacni idaje o stavbé

Nézev stavby :
Misto stavby :
Kraj :

Investor :

Katastralni uzemi :

Cisla pozemki :

Kulturné kreativni centrum Moravskotiebovska

Borsov

Pardubicky

Mg¢sto Moravska Tiebova

Néam. T.G.Masaryka 32/29

570 01 Moravska Trebova

BorSov u Moravské Tiebové [ 607 991 ]

st.230; 507/1

Identifika¢ni idaje zpracovatele

Odpovédny projektant :

Vypracoval :
mobil :

Ing. Petr Choutka

Dukelska 434/5

571 01 Moravska Trebova
ev. & CKAIT 1006763 obor
Ing. Choutka Petr

603 542064

: TEO2
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2. Vvchozi podklady

Vykresova dokumentace stavby
Pozadavky investora na feSeni objektu
Vyjadfeni spravct siti — nebyli dodany

3. Uvod

Projektovd dokumentace fesi vnitini plynoinstalaci rekonstruovaného kulturniho domu
v BorSové u Moravské Trebové, kdy zkapalnény plyn, ktery je prodavan pod obchodnim
ndzvem propan, bude vyuZit ohfev teplé vody a vytapéni.

4. Bilance spoti‘eby plynu

Spotiebice : pocet spotieba spotfeba celkem

Plynovy kotel 45 kW 2ks 3,60 kg/h 1,53 m3/h 3,06 m3/h

Celkova spotteba Qmax 3,06 m3/h

Predpoklddana ro¢ni spotieba paliva 4.000 kg/rok

5. Navrh palivového hospodaistvi

Zasobnik 4,85 m3 palivo 1,2t

Sestava zasobniku 2x 4,85 m3  palivo 2,4t

Regulace 1. + 2. stupen NTL regulidtor GOK 12 kg/hod
vystupni tlak 3,2 kPa

Pocet regulétora 1ks na kazdé nadrzi

6. Situace palivového hospodaistvi

Zasobniky budou umistény na volném nyni travnatém prostranstvi, vedle Stitové stény
objektu v oploceném prostoru se vstupni brankou pro obsluhu. Zasobniky budou
umistény na volném prostranstvi bez zastfeSeni, a tim bude zajiSténo dobré vétrani
piipadného uniku plynu. Pfistup pro plnéni bude po travnatém pozemku ze vzdalenosti
cca 32m.
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7. Bezpeénostni pasma, ochranné prostory a odstupové vzdalenosti

Bezpeénostni pasmo zdsobnikli do 5 m? je nula metrii, jedn4 se o pasmo které je
urceno k zamezeni nebo zmirnéni Uc¢inkl piipadnych havérii plynovych zafizeni a
k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob. Ochranny prostor nadzemnich zasobnikid do 5
m? je o poloméru 3 od vystupu armatur ze zdsobniku a 1,5 m od pl4sté zasobniku, jednd
se o prostor, kde 1ze piepokladat, Ze pfi provoznich podminkach, nebo pfi netésnosti mize
unikat plyn, napf. v armaturach, pfirubach, nebo spojich.

V ochranném prostoru se nenachazeji zdpalné zdroje, hotlavé, vybusné, Ziravé,
radioaktivni a jedovaté latky a oxidovadla a ddle tlakové lahve. V ochranném prostoru se
nenachazeji otvory do sklepl, vétraci Sachty, oteviené Sachty a kandly, svétliky,
kanaliza¢ni vpusti a prohlubné, kde by se mohl plyn hromadit.

Uvnitt ochranného prostoru se nenachazeji kete ani stromy. Nadzemni zdsobnik
bude uloZen na silniénim ZB panelu, terén pod nadzemnim zdsobnikem bude 3térkovy
bez porostu.

8. Princip plynofikace

Zasobnik je valcovd nddoba s vodorovnou osou. Pfeména kapalné faze na plynnou
se d¢je prirozenym odparem v zasobniku.

9. Stavebni upravy

9.1 Vykopy

V prostoru vybraném pro palivové hospodafstvi, bude sejmut travnaty porost a bude
srovnan do roviny. Pro zdkladovou desku, bude proveden vykop do hl. 200-500 mm. Pro
zdkladové patky oploceni, bude proveden vykop do hl. 900 mm. Vykopy pro uzemnéni
budou provedeny do hloubky 900 mm, Vykop pro plynovod, bude proveden do hloubky
max. 1200 mm.

Vykopek bude ukladdn stranou na vymezené misto v prostoru aredlu a pfebytecny
vykopek bude odvezen na sklddku urc¢enou investorem.

9.2 Zaklady

Jednd se o namrzavou propustnou zeminu. Pro zdsobnik bude jako zdkladova
deska pouZit silni¢ni panel napt. IZD o rozmérech 3000x1500x150 t20 poloZeny ¢4ste¢né
zapustény na zhutnéné Stérkopiskové loZe (podsyp — hutnéni na min. 0,15 MPa). Pred
osazenim zasobniku budou vyvrtany kotevni otvory, do kterych bude po osazeni zasobnik
ukotven. Pro oploceni budou provedeny zdkladové patky beton B17, do hloubky min. 90
cm pod upraveny terén.

9.3 Terénni apravy

Terén na palivovém hospodéistvi bude Stérkopiskovy udrZzovany bez porostu.
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10. Technologie

10.1 Udaje o topném plynu

Pro plynofikaci bude vyuZivan uhlovodikovy zkapalnénd smés plynu propanu a
butanu v jakosti dle CSN 65 6481. Nejdiilezitéjsi chemické a fyzikalni hodnoty propan-
butanu jsou uvedeny v pfiloze ¢1.

Propan-butan neni jedovaty, pfi nedokonalém spalovani vSak vznikaji spaliny
obsahujici jedovaty CO, a proto je nutno dbét na dobré sefizeni spotfebicl a vétrani. Ve
smési se vzduchem tvofi propan-butan vybuSnou smés. Propan-butan je v plynném
skupenstvi téz§i nez vzduch a proto se pfi velkém uniku miZze hromadit pii zemi a
v prohlubeninach.

Tlak ve skladovacich zdsobnicich je zavisly na sloZeni kapalného plynu a na

teploté kapaliny uvnitf nddrZe, pohybuje se v rozmezi 0,2 — 1,2 MPa.

10.2  ZajiSténi propan-butanu a jeho dodavka

Zkapalnény propan-butan bude doddvat plyndrenskd organizace jejimi

autocisternami na zakladé smlouvy mezi dodavatelem a odbératelem.
Autocisterna, kterd bude provadét doplnovani nadrze kapalnym plynem, ma ptijezd po
mistni komunikaci. Rozméry autocisterny jsou (délka 9,9 m; Sitka 2,5 m; vyska 3,5 m).
Misto pro stani autocisterny je vyznacené na vykresu, jeho ochranné pasmo je o poloméru
2 m. V tomto prostoru se nenachdzeji vstupy do kanalizace, podzemnich Sachet nebo
jinych podzemnich prostor, elektro rozvodné skiin€ ani jiné zdroje jiskfeni. Na oploceni
investora bude umisténa tabulka ,,StaCeci misto autocisterny*.

Komunikace musi mit Gnosnost min. 24 t.

P11 plnéni zasobniku je poZadovdna pfitomnost obsluhy zasobniku.

Pfi sta¢eni ma osddka autocisterny povinnost napojeni autocisterny na zemnici
kolik, umisténi koliku viz. vykresovd dokumentace. Postup pfi stifeni je uveden ve
stiCecim fddu pro plnéni zasobnikl, ktery je pfilozen k podminkdm zavaZeni od
dodavatelské firmy.

10.3 Zakladni parametry tlakové stanice

Pocet skladovacich zasobnikti 2 ks

Celkova skladovaci kapacita 2x 1,2t (min. provozni zdsoba 20% - 0,42 t)
Max. provozni tlak v zafizeni 1,56 MPa

Regulace 1x (na zdsobniku) 1. + 2. stupenn NTL regulétor

GOK 02 993-72; 12 kg/hod/3,2 kPa

Vybava zdsobniku je vyrobcem provedena v souladu s poZadavky pro tlakové
zasobniky stabilni dle CSN 69 0001. Kazdé vstupni a ndstupni potrubi je opatifeno
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uzaviraci armaturou, jako ovladaci, kontrolni a zabezpecCovaci armatury slouZi :
- Plnici ventil se zpétnou klapkou pro pfipojeni hadice autocisterny 1 34 ACME
- Pojistny ventil nastaveny na 1,56 MPa
- Ventil kapalné faze
- Odkalovaci ventil
- Spodni odbér kapalné faze
- Stavoznak plovdkovy pro sledovani naplnéni nadrze
- Manometr
- Ventil plynné faze

Zasobnik mé ndsledujici vstupy a vystupy:
Vstup kapalné faze

Vystup kapalné faze

Vystup plynné faze

- Odkalovaci ptiruba DN50

Maximalni plnéni zasobniku je 80 % jejiho vnitiniho objemu. Tato hodnota je
na stavoznaku nesmazateln¢ vyznacena.

Zasobnik je vyrobcem opatfen antikorozni ochrannou vrstvou zajistujici dobry
odraz slune¢niho zéteni.

10.4 Technologie propan-butanového hospodarstvi

Pro objekt, bude jedno palivové hospodaistvi. Zkapalnény propan-butan je
skladovén v baterii nadzemnich tlakovych zdsobnikd o objemu 2x4,85 m®. Ze z4sobniku
je odebirana VTL plynna faze propan-butanu, na vystupu bude instalovdn NTL regulétor
tlaku plynu. Déle je veden plynovod nad zemi ke stavajicimu objektu kulturniho domu.

Zasobnik je osazena a ptikotven k betonovym zdkladim. Zasobnik musi byt
uzemnén, veskeré ocelové ¢asti technologie musi byt el. vodivé propojeny a uzemnény.
Pro uzemnéni autocisterny bude instalovdn zemnici kolik mimo ochranné pasmo. Na
vystupu zemniciho pasku k zdsobniku musi byt moznost napojeni svorky zemniciho

kabelu autocisterny.

11. Potrubi

s Mz

Potrubni materidl bude u nédrZe v nadzemni ¢asti z trub médénych spojovanych
lisovanim. Potrubi bude opatfeno Zlutym antikoroznim natérem po skonceni tlakovych
zkousek. Po budové a v budové, bude vedeno mé&deéné potrubi spojované lisovanim.

12. Upevnéni potrubi

Potrubi bude uchyceno pomoci montazniho systému uchyceni (napf. Rabovsky, Hilti,
apod.)
Doporucené vzdalenosti rozteCe piichytek pro médéné potrubi

D.1.4. - Technika prostfedi staveb
8/ 18



Technicka zprava
Plynoinstalace

Trubka Vzdalenost podpér(zavést) v m
kapalina para
12 1,25 1,90
15/16 1,25 1,90
18 1,50 2,25
22 2,0 3,0
28 2,25 3,40
35 2,75 420
42 3,0 4,50
54 3,50 5,25
64 4,0 6.0
76 425 6,40
89 4,75 7,20
108 5.0 7,50

12.1 Hlavni uzavér plynu

Jako hlavni uzavér plynu bude slouzit uzaver na zadsobniku.

12.2 Regulace tlaku plynu

Ze zésobniku je odebirdna VTL plynna fidze propan-butanu, na vystupu bude
instalovan NTL regulétor tlaku plynu GOK pro odbér 12 kg /hod , vystupni tlak 3,2 kPa.
Regulétor soucasné slouzi jako zabezpecovaci zatizeni.

12.3 Vnéjsi plynovod

Vnéjsi plynovod zacind za vystupem ze zasobniku, ktery je VTL. Pro zamezeni
tvarovych zmén vzniklych pii zménéch teplot, bude pted zdsobnikem instalovana tlakova
hadice Tuboflex DN20. Za reguldtorem pokracuje médéna trubka 28x1 vedend nad zemi
a déle po fasadé.

12.4  Vnitini plynovod

Pted budovou bude potrubi vedeno po fasadé kde bude umistény havarijni uzavér,
ktery bude ovlddany detektorem uniku plynu umisténém v podzemni mistnosti nad
podlahou cca 0,Im. Do podzemnich prostor, bude plynovod veden v ochranné trubce,
ktera bude na obou strandch zatmelena. V mistnosti pro kotel bude potrubi vedeno pod
stropem do prostoru umisténi kotle. Pfed kotlem bude osazeny kulovy kohout KK DN20.
Ptivod spalovaciho vzduchu, bude fesen délenym potrubim 2x DN8O pies sténo objektu.
Odvod spalin, bude fesen spole¢nym typovym potrubim pro kaskady kotl se zpétnymi
klapkami. Potrubi bude vedeno v kominovém priduchu nad stiechu objektu. Kotel je
s uzavienou spalovaci komorou a nema poZadavek na vétrani mistnosti.

Vnitini plynovod bude zhotoven z trub médénych spojovanych lisovanim. Na
rozvod bude pouZito pouze potrubi a veSkeré komponenty schvilené pro plynovody
s médiem propan-butan. Pfi prostupu potrubi stavebni konstrukci, kterd by namdhala
potrubi plynovodu, bude potrubi uloZeno v ocelové chranicce, kterd bude utésnéna na
obou koncich. Je nutné umoznit dilataci potrubi.

D.1.4. - Technika prostfedi staveb
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Na plynovodu budou umistény nasledujici uzaviraci armatury:

Uzavér zasobniku HUP 2X
kulovy kohout DN 25 (zavit) - na zasobniku 2X
kulovy kohout DN 20 (zavit) - pred kotlem 2x
kulovy kohout DN 15 (zavit) - na konci potrubi 2x

Plynovod je v celé délce veden vétranymi prostory. Na plynovod neni nutné
instalovat kompenzétory. Vnitini plynovod je veden pied sténou a bude opatien natérem
dle vybéru investora se Zlutymi znackami.

Vhitini plynovody v objektech budou provedeny dle CSN EN 1775, CSN 73 6005,
CSN EN 12613, TPG 704 01, TPG 702 04, TPG 700 01.

13. Tlakové zkousky

Zkouseni zaiizeni musi byt provedeno v souladu s pozadavkem normy CSN EN
12327; CSN EN1775; CSN 38 6462; TPG 402 01 a vnitini plynovody dle TPG 704 01,
pfed natfenim a zdhozem plynovodu.

Tlakovou zkousku provede dodavatel montdZze za ucasti budouciho
provozovatele. Tlakovad zkouSska  smontovaného potrubi bude provedena vzduchem
v souladu s TPG 702 04 a CSN EN 12327 a TPG 70201 - MS z PE. Tlakova
zkouska a zkouSka té€snosti se provede dle TPG 704 01 tabulky ¢. 3 na 1,5 MOP min.
100 kPa. K m¢éfeni tlaku bude pouzit kruhovy tlakomér o priméru 160mm s tiidou
pfesnosti min. 1,6% a s  méficim rozsahem odpovidajicim nejvySe 1,5 nédsobku
zkuSebniho tlaku. Mé&fici piistroje musi mit platny doklad o kalibraci od akreditované
zkuSebni laboratofe. Potrubi pfi tlakové zkouSce by mélo byt opatieno zdsypem a
nesm¢ji byt na ném provadény zadné prace ovliviiujici prubéh zkousky. Doba trvani
tlakové zkouSky je pro kazdych i zapocCatych 250 I objemu plynu pfipojky pii pouZiti
deformacniho tlakoméru minimalné 30 minut. Tésnost bude provedena piezkouSenim
tésnosti vSech spojli a armatur pénotvornym roztokem, nebo vhodnym detektorem.
Plynovod je tésny, pokud v pribéhu zkouSky nedojde k poklesu tlaku. O zkousce
s kladnym vysledkem provede zdpis osoba zpusobild (revizni technik). Soubé&Zné s tlak.
zkouSkou muze byt provedena stejnym pracovnikem vychozi revize zafizeni.

Platnost tlakové zkousky je 6 mésict.

Zkouska pevnosti:

Zkouska pevnosti bude provedena soucasné s tlakovou zkouskou vzduchem
zkuSebnim tlakem dle tab. C. 3 TPG 704 01 vétsim jak 1,5MOP min 100 kPa.

14. Montazni prace

Mont4Z musi byt provadéna v souladu s pozadavky TPG 702 01, CSN EN 12 007-
1/4, TPG 704 01. Montéazni prace smi provadét vyhradné organizace certifikované dle
TPG 923 01. Certifikat musi odpovidat typu provadéné ¢innosti. MontdZ plynovodu musi
byt provedena dle schvilené projektové dokumentace a dle vyjddieni piislusného
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plynarenského zdvodu. O pribéhu montdznich praci musi byt veden stavebné montdzni
denik.

15. Tlakové zkousky a revize

Tlakové zkousky se provadi v souladu s CSN 1775, TPG 704 01, TPG 702 04,
CSN EN 12327, TPG 702 01, CSN 38 6462.

16. Natéry a oznacéeni

Kazdy zdsobnik je vyrobcem opatien antikoroznim povrchem, ktery zajistuje
ochranu proti korozi a dobry odraz slune¢nych paprskii, potrubi plynovodu vedené nad
zemi bude opatfeno natérem odrazejici slune¢ni paprsky. Podplirné konstrukce budou
natfeny dle pozadavku investora. Vnitini potrubi bude natieno se zlutymi znackami.

17. Bezpecénostni a vystrazné zarizeni

Zasobnik je umistény v oploceném prostoru. Na zasobniku bude umistén ndpis
Propan-butan, na oploceni hospodaistvi budou umistény tabulky ze vSech stran s ndpisy:
»Zakaz vstupu nepovolanym osobam*, ,,Zakaz pouZzivani otevireného ohné v okruhu
10m*

18. Informace pro protipozarni vybaveni

Propan-butanova stanice je umisténa ve venkovnim dobfe vétraném prostoru, coz
zajist'uje dobry rozptyl piipadné uniklého plynu.

Piijezd pozéarnich vozidel je mozny po mistni komunikaci k propanovému
hospodaistvi .

Fyzikalni a chemické vlastnosti jsou uvedeny v piiloze €. 1

V dosahu zdsobniku musi byt umistény rucni hasici pfistroj typ a pocet viz.
pozarni zprava.

Manipulaci se zafizenim smi provadét jen vySkolend obsluha v souladu
s pfedpisem pro obsluhu, ktery je soucasti revizni knihy zafizeni.

19. Uzemnéni

Uzemnéni zdsobniku bude provedeno FeZn 30x4mm, jako okruzni uzemmnovaci
soustava, uloZeni zemnicich vodi¢t bude v nezamrzné hloubce 90 cm. Zasobnik bude
piipojen na dvou protilehlych mistech. Spojeni soustavy je moZné pouZzit svafené nebo
Sroubované spoje. Spoje je nutné chranit proti pisobeni koroze. Sloupek napojeni
autocisterny musi byt instalovdn mimo ochrannd pasma, musi byt min. 2m dlouhy ( 0,7
m zapu§tény v zemi a 1,3 m nad terénem ). Provedeni musi odpovidat CSN 34 1390 a
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CSN 33 2050. R, mensi 15 Q . Na zavér montdze je nutno provézt vychozi revizi
bleskosvodu dle CSN 33 1500.

20.

22,

Pozadavky na dodavatele

Zatizeni smi montovat jen oprdvnénd osoba nebo organizace s odpovidajici
kvalifikaci

Montéaz strojniho zafizeni a stavebni prace provadét podle projektové dokumentace
stanice.

Meéfici piistroje, manometry apod. je nutno namontovat v poloze, aby jejich udaje
byly pro obsluhu snadno citelné

Ptirubové spoje je nutno elektricky vodivé propojit véjifovymi podlozkami pod
matice a hlavy Sroubti

Uzemnéni celé stanice podle dokumentace je nutno provézt nejpozdéji pred
zahdjenim plnéni zasobnikl zkapalnénym propan-butanem

Pted uvedenim do provozu je nutno provézt revizi plynového zafizeni dle platnych
vyhlasek, norem a TPG

Tlakové zkouSky vzduchem na té€snost, které osobné fidi odpovédny pracovnik
vyrobce. Po provedenych tlakovych zkouskach a odpusténi vzduchu ze zafizeni se
provadi jeho odvzdusnéni dusikem, nebo inertnim plynem

Provézt revizi el. instalace a uzemnéni

Vypracovat revizni knihy pro propan-butanové hospodéistvi a rozvody

Vypracovat ,,Provozni a bezpec¢nostni predpisy propan-butanové stanice

Osadit vystrazné tabulky

Zajistit a zaskolit obsluhu zafizeni za vSech provoznich podminek

Provézt zakladni a vrchni nédtéry potrubi (odstin 6200 Zluty), konstrukce dle vybéru
investora

Zajistit zakresleni skutecného stavu

Zajistiti odborné technické ptrezkouseni dle dodavatele plynu plynarenské organizace
Predlozit veskeré doklady o provedenych zkouskéch a revizich

Pozadavky na investora

Zajistit obsluhu s pfedepsanou kvalifikaci
Zajistit vybaveni uloZist¢ propanu hasicimi piistroji viz. poZarni zprava

Obsluha

Tlakovou nddobu stabilni (TNS) podle CSN 69 0012 smi obsluhovat osoba, ktera

spliuje tyto poZadavky:

- Je starsi 18-ti let

- Je dusevné a fyzicky zptsobild pro tuto praci

- Byla fadn¢ seznamena s ptredpisy pro provoz TNS, prakticky a prokazatelné
zacvicena
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Obsluha je povinna dbat pokynti revizniho technika TNS, neprodlené hlésit
poruchu nebo zavadu servisni organizaci nebo dodavateli plynu

Obsluha musi byt pfitomna pfi plnéni zdsobnikl

Obsluha je povinna udrZovat a kontrolovat hasici pfistroje uvedené v technické
zpraveé pozarni ochrany

23. Terminy servisu, kontrol a revizi

- Vychozi revize po ukonéeni montédze, pted prvnim naplnénim a uvedenim do
provozu.
- OTP - provede opravnény pracovnik firmy pfed prvnim naplnénim

Terminy revizi budou provadény dle CSN 60 0012 véetné vech platnych zmén a
to pfedevsim :
- Provozni revize nejméné 1x za dva roky s piihlédnutim k druhu, konstrukci,
stavu a staff nadrze — provadi revizni technik
- BéZna kontrola se provadi pfed a po kazdém naplnéni naddrZze nejméné 1x rok
- Vnitini revize se neprovadi pokud je nadrZ uzaviena a naplnéna inertnim
plynem nebo LPG
- Pokud je nutno vnitini revizi provézt dle ¢l. 94 b,c,.f,g,j je moZno ji nahradit
ultrazvukovou zkouskou méreni stén, kontrolou akustickou emisi nebo
méfenim pomoci vldknoskopickych pfistroji, za néasledného provedeni
zkousky té€snosti provoznim pretlakem plynu
- Tlakova zkouska se provadi 1x 12 let od ptedchazejici tlakové zkousky, nebo
po provozni prestavce dels$i nez 2 roky pokud je to vzhledem ke zplsobu
odstavky nutné a na zéklad¢ vnitini revize nutné
Dodavatelem stavby (nebo osoba jim povétend) jsou nepodnikajici fyzické osoby
seznameny a zaskoleny se spravnou a bezpecnou obsluhou zafizeni a o tomto se provede
zdznam.

Servis a udrzba — provadi oprdvnénad firma Ix rok
Obsluha — kontrola minimalné Ix mésic
Provozni revize I1x 2roky

Terminy provadéni revizi je povinen kontrolovat a objednavat provozovatel

24. Dokumentace zarizeni

Soucasti dodavky stavby je dokumentace jednotlivych aparatd, vychozi revize
tlakové nadoby, pasport tlakové nadoby, zédpisy o tlakovych zkouSkédch, doklady
provddéci firmy o zplsobu provdadéni montdze propan-butanovych rozvodd,
dokumentace skute¢ného provedent, ndvrh provozniho piedpisu dle CSN 38 6405 a CSN
38 6462.

25. Udrzba nadob

Jakékoliv prace na nadobach a jejich vystroji véetné bezpecnostni vystroje sméji
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provadét jen pracovnici pouceni, zapracovani a znali ptisluSnych ustanoveni.

26. Usporiadani stavenisté, bezpecénosti opatieni

Stavba bude realizovana na stavajicim oploceném pozemku

Pred zapocetim zemnich praci budou vytyCeny a zdpisem ptreddny vSechny
podzemni sité v prostoru dot€eném stavbou. Na dloZzisti bude nutno sejmout horni vrstvu
zeminy v tl. 100mm. Po provedeni zdkladi pro zdsobnik a po jejich osazeni bude ulozisté
oploceno.

Stavebni a montaZni prace budou probihat dle harmonogramu praci s tim, Ze bude
nutno respektovat poZadavky ostatnich profesi.

Veskeré priace budou provadény v prvotiidni kvalit¢ a budou dodrZovény
technologické postupy a piislusné CSN, véetné ,,bezpecnosti prace na stavbach®.

Zhotovitel bude dbéat pokynii dotCenych instituci stanovujici podminky pro
stavebni povoleni. Déle bude dbat na minimalizaci zneciSténi vefejnych komunikaci a
prostranstvi v prubéhu stavby. V ptipad¢ jejich znecisténi tyto neprodlené uvede do
puvodniho stavu.

217. Podminky ochrany zdravi a Zivotniho prostiedi

Objekt uloZiste je umistén v dobfe vétraném misté bez zastfeSeni.

PInéni zéasobniku bude probihat pod dohledem fidice cisterny a proSkolené
obsluhy.

Propan-butan je z hlediska hoflavosti a vybuSnosti velice nebezpecny a této
skuteCnosti je podfizeno technické feSeni. Vlastnosti propan-butanu jsou uvedeny
v priloze ¢.1

28. Ochrana zdravi

Konstrukéni feSeni zatizeni uloZist€ propan-butanu vylucuje prakticky jakykoliv
kontakt se staiCenym a skladovanym plynem.

Ve vymezeném prostoru je zdkaz pouzivani otevieného ohné. Koufeni je
povoleno pouze v denni mistnosti obsluhy. Vystrazné tabulky zakazujici pouZivani
otevieného ohné a pokyny pro plnéni zadsobnikli budou viditelné vyvéseny.

V piipad¢ havdrie je nutno oblast nebezpeci uzaviit a oznacit. Osoby které se
v této oblasti zdrZuji, varovat a vyzvat je, aby ohroZenou oblast opustili.

V oblasti nebezpeci vyfadit z provozu, nebo odstranit vSechny mozné zdroje
vzniceni. PouZivat pouze svitidla v nevybu$ném provedeni a nejiskiici ndfadi. Vypnout
motory vozidel.

Ohlé4Seni ptipadného poZzaru, nebo pifizvani rychlé 1ékafské zachranné sluzby je
predevSim mozné z nezasazené oblasti.

Z toxikologického hlediska piisobi plynnd fdze mirné narkoticky. Pii
dlouhodobém vdechovani zptsobuje ospalost, nevolnost az zavraté. Bezvédomi nastava
jen pfi nedostatku kysliku. Styk s kapalnou fazi zptisobuje omrzliny — omrzld mista na
téle zbé€laji. Vysoké hodnoty NPK svédci o praktické nejedovatosti.
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Preventivni ochrana pfi stdCeni z autocisteren, pfi odkalovani zasobniku spociva
v ochrané o¢i ochrannym Stitem, nebo brylemi, v pouziti rukavic, pracovniho dévu
v ochrané proti potiisnéni a vhodné obuvi.

29. Zasady prvni pomoci

29.1 Pfi vdechnuti par PB

Zasazeného dopravit na Cerstvy vzduch, uvolnit mu od€v, povolat 1€kare nebo
postizeného dopravit do nemocnice. PostiZzeny nesmi mluvit a chodit. Pfi zastavé dechu
podavat kyslik, nebo provadét umelé dychani.

29.2 Pfi vniknuti PB do o¢i

Nalit na o¢i trochu vody, opatrné rozevfit vi¢ka, o€i proplachovat velkym
mnoZstvim vody cca 15 minut.

29.3 Pri styku PB s pokozkou

Oplachnout pokozku velkym mnozstvim vody, svléknout potiisnény odév a
zasazené Casti t€la oplachovat cca 15 minut tekouci vodou. Piipadn€ omrzl4 mista netfit,
ale prikryt sterilnim obvazem.

294  Pii popaleni hoficim PB

Réanu ihned ochladit studenou vodou. Nic¢im nemazat, pti vyskytu puchyit
navstivit 1ékate, nebo dle rozsahu odvézt do nemocnice. Na rdnu nebo puchyte ptikladat
pouze sterilni obvazy. Pfi rozsahlych popélenindch neodstraiiovat odév. Hoftici odév hasit
vodou nebo kabdtem, dekou apod.

29.5 Ochrana zivotniho prostiedi

Konstrukéné a technicky je zafizeni feSeno tak, aby pfi bézném provozu nemohlo dojit
k dniku plynné ani kapalné faze. Plynné faze budou pted zapocetim staCeni propojeny.
Autocisterna bude pred zahdjenim stdceni vodive propojena a uzemnéna.

Skladovaci zdsobniky jsou proti oslunéni chranény. Potrubi je chranéno proti
oslunéni nitérem, proti korozi izolaci. Zasobniky a potrubi jsou chranény bezpec¢nostnimi
prvky, které jsou piedepsané pro tato zafizeni.

29.6  Vazby na okolni vystavbu a souvisejici investice

Navrhovand stavba nemd ¢asové vazby na okolni vystavbu a souvisejici investice.
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29.7  Dotcena ochranna pasma

Navrhovand stavba nebude v ochranném pasmu inZenyrskych siti zndmych v dobé

zpracoviani. P¥i piipadném kiiZeni ¢i soubéhu bude dodrzena CSN 73 6005 — Prostorové
usporadanti siti technického vybaveni.

29.8  Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Bezpecnost pii realizaci dila zajistuje zhotovitel ve smyslu zdk. 262/2006 ve znéni
pozdéjsich predpist (Zakonik prace) a vyhl. 69/2006 - bezpecnost prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich.

Veskeré prace mohou provadét pouze osoby (fyzické 1 pravnické) s odpovidajici
kvalifikaci.

29.9  Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Navrhovan4 stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.

29.10 Zavérefna ustanoveni projektanta

Projektovd dokumentace je zpracovédna na zdkladé dostupnych informaci v dobé
zpracovani projektu. Pfipadné zmény vyplyvajici z okolnosti zjisténych na stavbé po
odhaleni zakrytych konstrukci musi byt odsouhlaseny projektantem.

Ptipadné nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace je nutné pred
provadénim projednat s projektantem.

Pted zahiajenim zemnich praci je nutné zajistit piesné vytyCeni vedeni vSech inzenyrskych
siti u jejich spravct a v jejich misté provadét vykop ru¢né.

Veskeré stavebni prace budou provadény dle schvilenych technologickych postupt
jednotlivych vyrobcl pouzitych stavebnich materidlu.

Uvedené materidly je mozné zaménit pii splnéni shodnych technickych parametri jako
maji uvedené materidly. Pokud dodavatel pouZzije jiné materidly s odliSnymi vlastnostmi,
nebo dojde k jakékoliv zméné dila, kterd nebude pisemné povolena, prebird dodavatel
veSkerou odpovédnost.

Ptipadné zmény nebo jiné odchylky od projektové dokumentace je nutné konzultovat se
stavebnim dozorem nebo s projektantem.

Plany, nacrty, vykresy a textovd ureni nemohou byt pouZzita bez vyslovného souhlasu
projektanta pro projektovani jinych staveb, nez pro které byly zpracovéany.

29.11 Technické normy

Projekt byl vypracovan dle platnych norem, montdZ musi byt provedena pfi
dodrzZeni vSech montaznich a bezpecnostnich pfedpisi, odborné vyskolenymi pracovniky
s patfiCnou kvalifikaci. VSechny platné pfedpisy a normy jsou pro stavbu zdvazné.
Piipadné zmény je nutno pfedem projednat s ohledem na mozné ndvaznosti na ostatni
profese.
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CSN EN 1775

v

CSN EN 12 007-1/4
CSN EN 12732
CSN 38 6462

v

CSN 73 6005
TPG 704 01

TPG 609 01
TPG 402 01

TPG 800 03

Z4ak. ¢. 183/2006 Sb.

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.

V Moravské Trebové dne 06/2024

- Zasobovani plynem - plynovody v budovich -
nejvyssi provozni tlak < 5 bar - Provozni pozadavky

- Zasobovani plynem, plynovody s nejvySSim
provoznim tlakem 16bart vCetné

- Zasobovani plynem, svafované ocelové potrubi :
funkéni pozadavky

- Zasobovani plynem — LPG - Tlakové stanice,
rozvod, pouZziti

- Prostorové uspotfadani siti technického vybaveni

- Odbérna plynova zatfizeni a spotiebice na plynna
paliva v budovéch (véetné zmén)

- Zatizeni pro zvySovani a sniZzovani tlaku plyna

- Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalnénych
uhlovodikovych plynt (LPG)

- Pfipojovani odbérnych plynovych zafizeni a jejich
uvadéni do provozu

- 0 uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon)

- 0 dokumentaci staveb

Vypracoval: Ing. Choutka Petr
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30. Piiloha ¢. 1

Propan

Systematicky ndzev
Sumadrni vzorec
Vzhled

Vlastnosti
Molarni hmotnost

Teplota tani

Teplota varu
Hustota

Kriticka teplota Tk

Kriticky tlak px
Rozpustnost ve vode

Butan

Systematicky nazev
Sumadrni vzorec
Vzhled

Vlastnosti
Molarni hmotnost

Teplota tani

Teplota varu
Hustota

Rozpustnost ve vode

Obecné
propan
CsHs
bezbarvy plyn bez zdpachu

44,096 2 g/mol

-187,7°C /86,15 K

-44,5°C /231,15 K (I 013 hPa)

0,582 g/cm?3 (kapalina, —42,1 °C, 1 013 hPa)
2,423 kg/m3 (plyn, - 42,1 °C,
1,910 kg/m3 (plyn, 15 °C, 1 013 hPa)

96,6 °C

4,25 MPa

0,08 g/ (25 °C)

1013 hPa)

Obecné
butan
CsHio
bezbarvy plyn

58,123 g/mol

—138,4 °C (134,75 K)

-0,5°C (272,65 K)

2,48 kg/m? (plyn,
600 kg/m3 (kapalina, 0 °C, 101,3 kPa)
6,1 mg/100 ml (20 °C)

15 °C)
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