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Projektova dokumentace fe$i rozvody zdravotné technickych instalaci a vytapéni pro rekonstrukci
kulturniho domu, ktery je ve vlastnictvi Obce BorSov. Uvedena nemovitost se nachazi v katastralnim
uzemi BorSov s ¢.p. 118. Objekt je jednopodlazni, ¢aste¢né podsklepeny se sedlovou stfechou.
Obsahuje dva kulturni saly a zazemi.

Pro vypracovani projektu byly poskytnuty tyto dokumenty:

stavebni vykresova dokumentace véetn¢ situa¢niho vykresu s osazenim objektu na pozemku a
napojenim objektu na verejné sité,

umisténi zafizovacich predméti, dispozice mistnosti a technologii

Pozadavky na ostatni profese:
stavebni prostupy zakladovou deskou a stopnimi konstrukcemi, vykopové prace
elektro — pripojeni elektrickych ohfiva¢t vody, kondenzaé¢nich kotld, Cerpadel a piecerpavaciho
zafizeni

1. 1. KANALIZACE
1.1.  Splaskova kanalizace
1.1.1. Bilance odtoku splaskovych vod

Maximalni denni odtok splaskové vody (prutok 1,83Us, 6 hodin) 40m3/den
Maximalni odtok vody podle CSN 2,87 Us

1.1.2. Instalace splaskové kanalizace

Stavajici kuchyné bude svedena do plastové kanalizace v 1.PP, bude beze zmény. Do potrubi bude
napojena odtok kondenzatu z VZT jednotky ,,maly sal*“. Potrubi déle vede do nové plastové Sachty na
vychodni stran¢ objektu.

Z této Sachty vede smérem na jih nové potrubi DN200, pfesna trasa bude zjiSténa pfti realizaci. Potrubi
bude dale vedeno v dimenzi DN200 na jihovychodni roh objektu kde bude umisténa nova Sachta
DN600. Potrubi povede dale smérem na zapad do dalsi Sachty DN600. Do této nové trasy bude
svedeno nové potrubi z hygienického zazemi a kuchyné, ve kterém budou provedeny nové rozvody
kanalizace.

Pro odvod splaskovych vod od jednotlivych zatizovacich predméti budou ziizeny kanaliza¢ni odpady
vedené v prickach, sténach.

Jednotlivé odpady budou zaustény do odpadnich potrubi a nasledné do svodného potrubi.

Svodné potrubi splaskové kanalizace bude zausténo splaskové kanalizacni ptipojky DN200 PVC KG.
Pripojka bude zausténa do vefejné splaskové kanaliza¢ni stoky ( viz koordinaéni situace).

Veskeré zatizovaci predméty a zafizeni budou napojeny na kanalizaci pies zapachové uzavérky.
Ptipojovaci a odpadni potrubi bude provedeno z materialu PP-HT. Jako material pro potrubi svodné
kanalizace pod zaklady jsou navrzeny hrdlované PVC-KG.. Kanalizace bude odvétrana pomoci
ventilaéniho potrubi v mistnosti 109, 113,119, které bude vyvedeno pod strop a pies sténu do
venkovniho prostoru. Kratka stoupaci potrubi, ktera nejsou pfimo napojena hlavni vétraci potrubi
budou ukoncena piivzdusiovacimi ventily dle vykresové dokumentace.

Kontrola stavu bude provadéna dle pokyni vyrobce.

Pro uloZeni potrubi bude pouzito systémovych prvki, objimky budou v provedeni s pryzovou vlozZkou.
Kotveni potrubi bude provedeno v souladu s piedpisy vyrobce.

Posouzeni odtoku — celkovi odtok 2,87 I/s.
Kanalizace DN200 PVC KG spad min. 2% - 20,1 I/s > 2,87 I/s - VYHOVUJE



1.2.  Zkous$ky kanalizace

Instalace kanalizace budou provedeny v souladu s CSN 75 67 60 a piedpisy vyrobce. Zkousky
kanalizace budou provedeny v souladu s CSN 75 67 60 ¢l.14 vodou, zkouska plynotésnosti se
nevyzaduje.

1.3.1. Zemni prace

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 6133 a navazujicich, prostorova vedeni v
souladu s CSN 73 6005 a s ostatnimi dopliiujicimi pfedpisy. Ru¢né budou provadény vykopové prace
v mistech kfiZeni s podzemnimi vedenimi. Pielozky inzenyrskych siti se neuvazuji. VSechna potrubi
se budou ukladat do pazené ryhy ptiloznym paZzenim. Potrubi bude uloZeno na vrstvé 0,15m

Stérkopisku. Obsyp potrubi bude stérkopiskem 0,3m nad vrchol potrubi. Zasyp bude proveden
vhodnou vytéZenou zeminou nebo Stérkopiskem.

2. VODOVOD

2.1.  Bilance spotieby vody

Provoz (1,83 /s, 6 hodin) 40 m3/den.

Maximalni potieba vody podle CSN 1,38 I/s
2.2.  Instalace vodovodu

Vodovodni potrubi bude nové provedené od uzaviraciho Soupéte cca 2 metry od severni strany
objektu v chodniku. Staré potrubi z oceli bude zruSeno a nahrazeno ptipojkou D32. Potrubi bude dale
vedeno pies obvodovou sténu do mistnosti v 1.PP, kde bude umisténa vodomérna sestava. Dale bude
potrubi vedeno v podlaze a ve st€énach do nového socialniho zafizeni a kuchyni.

Ptiprava TUV bude ve tfech ohfivacich. V kuchyni bude umistén novy ohfivac elektricky
pfimotopny o objemu 80 litrdi, v m.116 bude umistén ohiiva¢ elektricky ptfimotopny o objemu 100
litrth a v 1.PP v koteln¢ bude ohtiva¢ 120L pro druhou kuchyn. Na kazdém zasobniku vody jsou
instalovany zabezpecovaci armatury — pojistny ventil a expanzni nadoba. Umisténi a typ ohiivact je
patrny z vykresové dokumentace.

Hlavni vodovodni rozvod bude veden v podlaze a v drazkach ve sténé k jednotlivym mistim
spotieby. V ramci dispozice bude potrubi vedeno ve sténach piickach a podlaze dle moznosti a
konstrukéniho feSeni.

Pro vnitini rozvod pitné vody a TV je navrzeno potrubi PPR FIBRE spojovaného svafovanim
s nizkym koeficientem roztaznosti, potrubi v zemi z materialu PE SDRI11. Na potrubi budou
v potfebném rozsahu zfizeny kompenzatory z kolen, piipadné bude kompenzace provedena ve
smérovych a vyskovych lomech.

Zatizeni a zafizovaci pfedméty piipojené na vodovod bude respektovat CSN EN 1717.
Vodovod bude proveden dle CSN 75 5409.

2.3.  Protipozarni zabezpeceni

Plastové potrubi v 101 bude v podlaze vedeno k hydrantu D25, potrubi bude kompletng
vedeno v konstrukei.

Dle pozadavku PBR je minimélni pfetlak na hydrantu minimaln& 0,2 MPa a priitok vody
minimalné 0,3 I/s.



Hydrantovy systém bude vyzbrojen tvarové stalou hadici priméru DN25. Nasténny systém bude dle
vybéru investora proskleny nebo plechovy. V hydrantu bude kulovy uzavér DN 20.

Na hydrantovém systému bude provedena vychozi revize a 1x za rok musi probéhnout kontrola
opravnénou osobou.

2.4.  Zkousky vodovodniho potrubi

Tlakovéa zkouska potrubi bude povedena v souladu s CSN 75 5409 Vnitini vodovody. O
provedeni tlakové zkousky bude vypracovan protokol.

Nové vodovodni potrubi bude po dokompletovani, vycisténi a funkénim odzkouseni
minimalné 2x proplachnuto,poté naplnéno min.na lhodinu roztokem obsahujicim min.25mg aktivniho
chléru v 1 litru vody a znovu dikladné proplachnuto. Doklad o dezinfekci vodovodu bude dolozen pii
hygienickém hodnoceni dokonceného objektu.

2.5. Izolace potrubi

Veskeré rozvody vody budou opatieny tepelnou izolaci se soucinitelem tepelné vodivosti
2=0,04W/mK v tl.odpovidajicich vyhl.¢. 193/2007 Sb s pifihlédnutim na optimaliza¢ni vypocet SEI.
Informace o tloustkach potrubi jsou soucasti vykresové dokumentace.

2.6. ZARIZOVACIi PREDMETY

V objektu budou pouzity bézné, sériové vyrabéné zafizovaci predméty, vyhovujici t¢elim v
daném objektu a budou vybrané dle platnych katalogii zatizovacich predmétu.

2.7. UPOZORNENI

Veskere popsané prace je nutno provadét odborné, peclive a pfi dodrzeni vSech platnych
predpisti a norem ,zejména CSN 75 5409, CSN 756760, CSN 759010 a pravidel BOZP. Podzemni
vedeni bude vedeno dle CSN 73 6005.Pied zahajenim praci je nutno provéfit technicky stav siti.

3. USTREDNIi VYTAPENI

3.1.  Poti'eba tepla a zdroj
Tepelné ztraty objektu jsou 43,6 kW a jejich rozloZeni po mistnostech je ziejmé z vykresové
dokumentace. Venkovni vypoctova teplota je stanovena na -15°C a vnitini vypoctova teplota je
individualni dle ucelu mistnosti a je uvedena ve vykresové dokumentaci.
Pozadavky na vykon zdroje tepla:
- VZT velky sal — 30 kW (1,3 m3/h; 70/50°)
- UT hygienické zazemi — 3,2 kW (0,3 m3/h; 55/45°)
- UT velky sal —31 kW (2,7 m3/h; 55/45°)
- UT maly sal — 14,2 kW (1,2 m3/h; 55/45°)
VZT maly sal — 14 kW (0,6 m3/h; 70/50°)
Celkem 92,4 kW maximalni potfebny vykon, 70% z maximalniho vykonu 65 kW — volba 2x 35kW
plynovy kondenzaéni kotel.

Vytapéni bude prostiednictvim dvou plynovych kondenzacnich 5,4-36,5kW (50/30°), ZP 3,68
m3/h. Kotle budou vytapét cely objekt teplovodnimi okruhy viz vySe a dvé vzduchotechnické jednotky
pro zajisténi hygienické vymény vzduchu. Na okruzich UT je jako teplosménna plocha deskové a
trubkové radiatory. Topné potrubi bude od kotlii spojeno do potrubi DN50 a ptes hydraulicky
vyrovnava¢ dynamickych tlaki vedeno do rozd€lovace. Z rozdélovace bude potrubi propojeno do



potrubi. Na jednotlivych vétvich bude umisténo ¢erpadlo, kulové uzavéry, filtry a navarky pro regulaci
okruhtl. Pfed rozdélova¢em bude na zpétné vétvi umisténo expanzni potrubi a na ném bude osazena
expanzni nadoba 50L. Veskera zafizeni jsou popsana ve vykresové dokumentaci.

Regulace topného systému bude pies 2ks ovladaci jednotku, kotle budou fungovat v kaskade¢.
Ovladani je popsano ve vykrese MaR Pres pifidavnou elektroniku bude 1.kotel spinat 2.kotel dle
potieby. Teplota topné vody bude fizena ptfes venkovni Cidlo ekvitermni regulaci. Vzhledem ke
kombinaci okruhu vytapéni a ohfevu VZT je navrzeno sméSovani okruhu UT.

Uvedeni kotle do provozu stejné jako montaz a kontrolu spalinovych cest mlize provést pouze osoba
s ptislusnym opravnénim.
Vybaveni strojovny:

- hydraulicky vyrovnava¢ dynamickych tlaku pro Q=8m3/h

- rozd¢lovac pro 5 okruhd pro Q=6m3/h

- Cerpadla na jednotlivé okruhy — 5ks

- 3-cestny sméSovaci ventil pro okruh vytapéni — 3ks

Topna deskova télesa budou pouzita ventil kompakt s pfipojeni pies rohové uzaviratelné
Sroubeni dvoutrubkové a budou opatiena termostatickou hlavici. Trubkova télesa v koupelnach budou
pripojena stiedovym rohovym dvoutrubkovym Sroubenim s termostatickou hlavici.

Vsechna télesa budou opatiena odzvusnovacimi koncovkami.

3.2. Zavér

Po ukonceni montaze otopné soustavy bude provedena zkouska tésnosti a topna zkouska.
Zkousky provede dodavatel stavby za ucasti investora. Projevi-li se pfi zkouskach zavady, je
nutné je odstranit a zkousku opakovat. O zkousce bude sepsan protokol (CSN 060310).

Jako podklad pro vypracovani dokumentace slouzily platné normy CSN EN 12828, CSN EN
12831, CSN 06 0310, CSN 06 0320, CSN 06 0830 a platna legislativa CR a dal§i pfidruzené

prepisy.
V Mor. Tiebové 06/2024

Vypracoval:  Ing. Josef Pospisil
Kontroloval:  Ing. Jan Vojtisek



