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ÚVOD 
Projektová dokumentace řeší rozvody zdravotně technických instalací a vytápění pro rekonstrukci 
kulturního domu, který je ve vlastnictví Obce Boršov. Uvedená nemovitost se nachází v katastrálním 
území Boršov s č.p. 118. Objekt je jednopodlažní, částečně podsklepený se sedlovou střechou. 
Obsahuje dva kulturní sály a zázemí. 

 
Pro vypracování projektu byly poskytnuty tyto dokumenty: 

- stavební výkresová dokumentace včetně situačního výkresu s osazením objektu na pozemku a 
napojením objektu na veřejné sítě,  

- umístění zařizovacích předmětů, dispozice místností a technologií 
 

Požadavky na ostatní profese: 
- stavební prostupy základovou deskou a stopními konstrukcemi, výkopové práce 
- elektro – připojení elektrických ohřívačů vody, kondenzačních kotlů, čerpadel a přečerpávacího 

zařízení 
 
 

1. 1.  KANALIZACE 
  
1.1. Splašková  kanalizace 
 
1.1.1. Bilance odtoku splaškových vod 
 
Maximální denní odtok splaškové vody (průtok 1,83l/s, 6 hodin)  40m3/den  
Maximální odtok vody podle ČSN      2,87  l/s 
 
1.1.2. Instalace splaškové kanalizace 
Stávající kuchyně bude svedena do plastové kanalizace v 1.PP, bude beze změny. Do potrubí bude 
napojena odtok kondenzátu z VZT jednotky „malý sál“. Potrubí dále vede do nové plastové šachty na 
východní straně objektu. 
Z této šachty vede směrem na jih nové potrubí DN200, přesná trasa bude zjištěna při realizaci. Potrubí 
bude dále vedeno v dimenzi DN200 na jihovýchodní roh objektu kde bude umístěna nová šachta 
DN600. Potrubí povede dále směrem na západ do další šachty DN600. Do této nové trasy bude 
svedeno nové potrubí z hygienického zázemí a kuchyně, ve kterém budou provedeny nové rozvody 
kanalizace.   
Pro odvod splaškových vod od jednotlivých zařizovacích předmětů budou zřízeny kanalizační odpady 
vedené v příčkách, stěnách.  
Jednotlivé odpady budou zaústěny do odpadních potrubí a následně do svodného potrubí. 
Svodné potrubí splaškové kanalizace bude zaústěno  splaškové kanalizační přípojky DN200 PVC KG. 
Přípojka bude zaústěna do veřejné  splaškové kanalizační stoky ( viz koordinační situace). 
Veškeré zařizovací předměty a zařízení budou napojeny na kanalizaci přes zápachové uzávěrky. 
Připojovací a odpadní potrubí bude provedeno z materiálu PP-HT. Jako materiál pro potrubí svodné 
kanalizace pod základy jsou navrženy hrdlované PVC-KG.. Kanalizace bude odvětrána pomocí 
ventilačního potrubí v místnosti 109, 113,119, které bude vyvedeno pod strop a přes stěnu do 
venkovního prostoru. Krátká stoupací potrubí, která nejsou přímo napojena hlavní větrací potrubí 
budou ukončena přivzdušňovacími ventily dle výkresové dokumentace. 
Kontrola stavu bude prováděna dle pokynů výrobce. 
Pro uložení potrubí bude použito systémových prvků, objímky budou v provedení s pryžovou vložkou. 
Kotvení potrubí bude provedeno v souladu s předpisy výrobce. 
 
Posouzení odtoku – celkoví odtok 2,87 l/s. 
Kanalizace DN200 PVC KG spád min. 2% - 20,1 l/s > 2,87 l/s - VYHOVUJE 
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1.2. Zkoušky kanalizace 
 
 Instalace kanalizace budou provedeny v souladu s ČSN 75 67 60 a předpisy výrobce. Zkoušky 
kanalizace budou provedeny v souladu s ČSN 75 67 60 čl.14 vodou, zkouška plynotěsnosti se 
nevyžaduje. 
 
1.3.1. Zemní práce 
 
 Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 6133 a navazujících, prostorová vedení v 
souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy. Ručně budou prováděny výkopové práce 
v místech  křížení s podzemními vedeními. Přeložky inženýrských sítí se neuvažují. Všechna potrubí 
se budou ukládat do pažené rýhy příložným pažením. Potrubí bude uloženo na vrstvě 0,15m 
štěrkopísku. Obsyp potrubí bude štěrkopískem 0,3m nad vrchol potrubí. Zásyp bude proveden 
vhodnou vytěženou zeminou nebo štěrkopískem. 

 

 

 

2. VODOVOD 
 
2.1. Bilance spotřeby vody 
 
Provoz (1,83 l/s, 6 hodin)       40 m3/den. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maximální potřeba vody podle ČSN      1,38 l/s 
 
2.2. Instalace vodovodu 
 
 Vodovodní potrubí bude nově provedené od uzavíracího šoupěte cca 2 metry od severní strany 
objektu v chodníku. Staré potrubí z oceli bude zrušeno a nahrazeno přípojkou D32. Potrubí bude dále 
vedeno přes obvodovou stěnu do místnosti v 1.PP, kde bude umístěna vodoměrná sestava. Dále bude 
potrubí vedeno v podlaze a ve stěnách do nového sociálního zařízení a kuchyní. 
 Příprava TUV bude ve třech ohřívačích. V kuchyni bude umístěn nový ohřívač elektrický 
přímotopný o objemu 80 litrů, v m.116 bude umístěn ohřívač elektrický přímotopný o objemu 100 
litrů a v 1.PP v kotelně bude ohřívač 120L pro druhou kuchyň. Na každém zásobníku vody jsou 
instalovány zabezpečovací armatury – pojistný ventil a expanzní nádoba. Umístění a typ ohřívačů je 
patrný z výkresové dokumentace. 

Hlavní vodovodní rozvod bude veden v podlaze a v drážkách ve stěně k jednotlivým místům 
spotřeby. V rámci dispozice bude potrubí vedeno ve stěnách příčkách a podlaze dle možností a 
konstrukčního řešení.  

Pro vnitřní rozvod pitné vody a TV je navrženo potrubí PPR FIBRE spojovaného svařováním 
s nízkým koeficientem roztažnosti, potrubí v zemi z materiálu PE SDR11. Na potrubí budou 
v potřebném rozsahu zřízeny kompenzátory z kolen, případně bude kompenzace provedena ve 
směrových a výškových lomech. 
 Zařízení a zařizovací předměty připojené na vodovod bude respektovat ČSN EN 1717. 
Vodovod bude proveden dle ČSN 75 5409. 
 
2.3. Protipožární zabezpečení 
 

Plastové potrubí v 101 bude v podlaze vedeno k hydrantu D25, potrubí bude kompletně 
vedeno v konstrukci. 

Dle požadavku PBŘ je minimální přetlak na hydrantu minimálně 0,2 MPa a průtok vody 
minimálně 0,3 l/s. 
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Hydrantový systém bude vyzbrojen tvarově stálou hadicí průměru DN25. Nástěnný systém bude dle 
výběru investora prosklený nebo plechový. V hydrantu bude kulový uzávěr DN 20. 

Na hydrantovém systému bude provedena výchozí revize a 1x za rok musí proběhnout kontrola 
oprávněnou osobou.  

 
 
2.4. Zkoušky vodovodního potrubí 
 

Tlaková zkouška potrubí bude povedena v souladu s ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody. O 
provedení tlakové zkoušky bude vypracován protokol. 

Nové vodovodní potrubí bude po dokompletování, vyčištění a funkčním odzkoušení 
minimálně 2x propláchnuto,poté naplněno min.na 1hodinu roztokem obsahujícím min.25mg aktivního 
chlóru v 1 litru vody a znovu důkladně propláchnuto. Doklad o dezinfekci vodovodu bude doložen při 
hygienickém hodnocení dokončeného objektu. 

 
2.5. Izolace potrubí 
 
 Veškeré rozvody vody budou opatřeny tepelnou izolací se součinitelem tepelné vodivosti 
λ=0,04W/mK v tl.odpovídajících vyhl.č. 193/2007 Sb s přihlédnutím na optimalizační výpočet SEI. 
 Informace o tloušťkách potrubí jsou součástí výkresové dokumentace. 
 
 
2.6. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
 
 V objektu budou použity běžné, sériově vyráběné zařizovací předměty, vyhovující účelům v 
daném objektu a budou vybrané dle platných katalogů zařizovacích předmětů.  
 
2.7. UPOZORNĚNÍ 
 
 Veškeré popsané práce je nutno provádět odborně, pečlivě a při dodržení všech platných 
předpisů  a norem ,zejména ČSN 75 5409, ČSN 756760, ČSN 759010 a pravidel BOZP. Podzemní 
vedení bude vedeno dle ČSN 73 6005.Před zahájením prací je nutno prověřit technický stav sítí. 
 

3. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 
 
 
3.1. Potřeba tepla a zdroj 

Tepelné ztráty objektu jsou 43,6 kW a jejich rozložení po místnostech je zřejmé z výkresové 
dokumentace. Venkovní výpočtová teplota je stanovena na -15°C a vnitřní výpočtová teplota je 
individuální dle účelu místnosti a je uvedená ve výkresové dokumentaci. 

Požadavky na výkon zdroje tepla: 
- VZT velký sál – 30 kW (1,3 m3/h; 70/50°) 
- ÚT hygienické zázemí – 3,2 kW (0,3 m3/h; 55/45°) 
- ÚT velký sál  – 31 kW (2,7 m3/h; 55/45°) 
- ÚT malý sál – 14,2 kW (1,2 m3/h; 55/45°) 
- VZT malý sál – 14 kW (0,6 m3/h; 70/50°) 
Celkem: 92,4 kW maximální potřebný výkon, 70% z maximálního výkonu 65 kW – volba 2x 35kW 
plynový kondenzační kotel. 

 
Vytápění bude prostřednictvím dvou plynových kondenzačních 5,4-36,5kW (50/30°), ZP 3,68 

m3/h. Kotle budou vytápět celý objekt teplovodními okruhy viz výše a dvě vzduchotechnické jednotky 
pro zajištění hygienické výměny vzduchu. Na okruzích ÚT je jako teplosměnná plocha deskové a 
trubkové radiátory. Topné potrubí bude od kotlů spojeno do potrubí DN50 a přes hydraulický 
vyrovnávač dynamických tlaků vedeno do rozdělovače. Z rozdělovače bude potrubí propojeno do 
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potrubí. Na jednotlivých větvích bude umístěno čerpadlo, kulové uzávěry, filtry a návarky pro regulaci 
okruhů. Před rozdělovačem bude na zpětné větvi umístěno expanzní potrubí a na něm bude osazena 
expanzní nádoba 50L. Veškerá zařízení jsou popsána ve výkresové dokumentaci.  

Regulace topného systému bude přes 2ks ovládací jednotku, kotle budou fungovat v kaskádě. 
Ovládání je popsáno ve výkrese MaR Přes přídavnou elektroniku bude 1.kotel spínat 2.kotel dle 
potřeby. Teplota topné vody bude řízena přes venkovní čidlo ekvitermní regulací. Vzhledem ke 
kombinaci okruhu vytápění a ohřevu VZT je navrženo směšování okruhu ÚT.         
Uvedení kotle do provozu stejně jako montáž a kontrolu spalinových cest může provést pouze osoba 
s příslušným oprávněním. 
Vybavení strojovny: 

- hydraulický vyrovnávač dynamických tlaku pro Q=8m3/h 
- rozdělovač pro 5 okruhů pro Q=6m3/h 
- čerpadla na jednotlivé okruhy – 5ks 
- 3-cestný směšovací ventil pro okruh vytápění – 3ks 

 
 Topná desková tělesa budou použita ventil kompakt s připojení přes rohové uzavíratelné 
šroubení dvoutrubkové a budou opatřena termostatickou hlavicí. Trubková tělesa v koupelnách budou 
připojena středovým rohovým dvoutrubkovým šroubením s termostatickou hlavicí.   
 Všechna tělesa budou opatřena odzvušňovacími koncovkami. 
 
 
3.2. Závěr 

 
Po ukončení montáže otopné soustavy bude provedena zkouška těsnosti a topná zkouška.  

Zkoušky provede dodavatel stavby za účasti investora. Projeví-li se při zkouškách závady, je 
nutné je odstranit a zkoušku opakovat. O zkoušce bude sepsán protokol (ČSN 060310). 
Jako podklad pro vypracování dokumentace sloužily platné normy ČSN EN 12828, ČSN EN  
12831, ČSN 06 0310, ČSN 06 0320, ČSN 06 0830 a platná legislativa ČR a další přidružené 
přepisy. 
 
V  Mor. Třebové    06/2024 
 
Vypracoval:  Ing.  Josef Pospíšil 
Kontroloval:  Ing. Jan Vojtíšek                                
 


