
Smlouva o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona 6. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů
číslo smlouvy:.

1. Smluvní strany

1. 1 Objednatel:
se sídlem:

objednatele zastupuje:
ve věcech smluvních

ve věcech technických:
e-maily:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen objednatel)

Obec Střelíce

nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelíce u Brna
Jiří Vaěulln, starosta
Jiří Vašulln, starosta, +420 547 427 413
Jiří Vašulln, starosta
"vasulin streliceubrna. cz
00282618
CZ00282618
KB Brno - venkov
3025641/0100

1.2 Zhotovitel:
se sídlem:

registrace:
zhotovitele zastupuje:
ve věcech technických:
e-maily:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

hlavní stavbyvedoucí:
osvědčení o autorizaci 6.

(dále jen zhotovitel)

JUBOCAR spol. s r.o.
Králova 279/9, Žabovřesky, 616 00 Brno
zapsaná v OŘ vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 215958
Zbyněk Jurečka
Zbyněk Jurečka tel. : 605 258 638
jubocar@seznam.cz
63492954
CZ63492954
ČSOB
256316228/0300
Zbyněk Jurečka, tel. : 605 258 638

2. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této smlouvy je provedeni díla v rozsahu zadávacího řízení s názvem „V 00914 - zemní

práce na zhotovení pomníků dvojhrob 52 kusů" (dále též „dílo") konkrétné se jedná o kompletní
obstarání všech pracf, služeb a dodávek souvisejících s výstavbou v rámci projektu s názvem
„Zemní práce na zhotovení pomníků dvojhrob 52 kusů", kterým jsou práce podle technické
zprávy a výkazu výměr vypracované projektantem Ing. Robert Liška, IČO: 66548349, se sídlem
Vršovická 375/30, 66447 Střelíce, éíslo v seznamu ČKAIT: 1003644, autorizace v oboru pozemní
stavby a dle zadávacích podmínek této zakázky.

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického a
technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se
provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro
instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí
zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději ke
dni odevzdáni a převzetí dokončeného díla.

2.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě
výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.



2.4 Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně všech činností
spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této
souvislosti je zhotovitel zejména povinen, pakliže toto vyplývá ze stavebních předpisů, zadávací
dokumentace:

2. 4. 1 zajistit vytýčeni inženýrských sítí v prostoru prováděných prací včetně provedení nezbytných
opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (tfmto se
výslovně rozumí to, že zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí
vedoucích přes staveniště, toto zjišťování je povinen provést objednatel);

2.4.2 zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla

2.4.3 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla;

2.4.4 provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech
dotčených stavbou);

2.4.5 provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány;

2.4.6 zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi;

2.4.7 zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí;

2. 4.8 projednat a zajistit zvláštní užfvání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených
poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám;

2. 4.9 zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné
odstranění;

2. 4. 10 zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných
vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě);

2.4. 11 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy;

2.4. 12 uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,
příkopy, propustky apod. );

2.4. 13 dodržet obecné podmínky stanovené správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a
vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury;

2.4. 14 zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby;

2.4. 15 v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla
a uhradit náklady na odběr těchto médií;

2. 4. 16 provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich;

2.4. 17 vhodně zabezpečit staveniště;

2. 4. 18 zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta,
objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských
sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních
nemovitostí;

2.4.19 harmonogram prací plně přizpůsobit požadavkům Objednatele;

2. 4.20 zajistit realizaci díla tak, aby nebyl ohrožen plynulý provoz v okolí stavby nad míru nezbytně
nutnou.

2.5 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla
objednatelem 3 x v tištěné a 1 x v elektronické formě (včetně editovatelných formátů).

2.6 Smluvní stran se dohodl že v och bnostech se má za to že ředmětem díla "sou veškeré

ráče a dodávk obsažené ve v'kazu v' měr.

2.7 Práce a dodávky, které ve výkazu výměr obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá
nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě
výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace vícepracf je
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „ZZVZ"), zejména v souladu s § 222 ZZVZ.

2.8 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou
obsaženy ve výkazu výměr. Práce a dodávky, které ve výkazu výměr obsaženy jsou, ale objednatel
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jejich provedení z jakýchkoliv důvodů nepožaduje, se nazývají méněpráce. V případě uplatnění
tohoto práva ze strany objednatele nemá zhotovitel právo požadovat po objednateli jakékoliv
dodatečné plnění či kompenzaci v souvislosti s méněpracemi při realizaci díla.

2.9 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířeni předmětu smlouvy
odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen tyto
změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení
objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po
jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a jejich úhradu.

2.10 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně
navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto
požadavky objednatele přistoupit.

2.11 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou
díla, řádně překontroloval výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil s
objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky
technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a ve stávajícím provozu a jiné podmínky
nezbytné k řádné realizaci díla, které jsou zjistitelné z objednatelem předaných dokladů a běžné
fyzické obhlídky staveniště.

2. 12 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět díla
ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto
smlouvou.

2.13 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

3. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění
3. 1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
3.2 Vlastníkem zařízení staveniětě, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení

díla, a to i těch upevněných k pozemku, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
3.3 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem.
3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají

vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.
3. 5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

3.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených
nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být
prováděním díla dotčeny.

3.7 Zhotovitel je povinen při provádění díla předcházet vzniku jakýchkoliv škod. V případě, že v důsledku
porušení této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů zhotovitelem vznikne jakákoliv
škoda, nese odpovědnost za vznik škody výhradně zhotovitel.

3.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních
předpisů, ČSN, EN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s
tím spojené nese zhotovitel.

3.9 Nebezpečí škody na dde a na věcech dotčených zhotovováním díla nese zhotovitel až do řádného
ukončení a předání provedeného díla objednateli.

4. Doba a místo plnění
4. 1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 10 dnů ode dne doručeni písemné výzvy k převzetí

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude
vyhotoven zápis.

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů od termínu zahájení stavby dle či. 4.3
smlouvy. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 21 dnů od termínu zahájení stavby
uvedeného v či. 4. 3 smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.



4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících termínech:
Předpokládaný termín zahájení stavby červen 2026

Požadovaná doba dokončení stavby do max. 90 dni od výzvy k převzetí staveniětě

Smluvní strany se dohodly, že dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení a předání
objednateli. Řádným provedením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto
smlouvou a výkazem výměr a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo
bude předáno bez vad a nedodělků, kdy bude postupováno dle či. 9. 3 smlouvy. V případě posunutí
termínu z důvodů na straně zadavatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení
díla.

4.4 Do termínu dokončení stavby budou předány zhotovitelem objednateli všechny požadované doklady
(PD skutečného provedení, doklady prokazující kvalitu díla, doklad o likvidaci odpadu, aj. ).

4.5 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli doba pro provedení díla.
4.6 Objednatel má právo odmftnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno.

V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat
k převzetí. Nepředložení dokumentace skutečného provedení je taktéž důvodem k nezahájení
přejímacího řízení.

4.7 Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4.8 V případě, že o to objednatel požádá z provozních důvodů na své straně, přeruší zhotovitel práce
na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.

4.9 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění
prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci nepříznivých
klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením provádění díla z tohoto
důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením provádění díla se termín provedení
prací na díle dle odst. 4. 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle
z důvodu klimatických podmínek provádět.

4.10 Místo plnění - Katastrální území Střelice u Brna [757438], hřbitov Střelíce.

5. Cena díla

5.1

5.2

5.3
5.4

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena
v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH 1 . 860.002,80 Kč

DPH 21%

cena díla včetně DPH

390.600,59 Kč

2.250.603,39 Kč

Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou
součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a
neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových cenách
položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností
specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.

Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým
rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a
předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou
sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšen í/snížen i ceny.
Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na
provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu,
přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii,
vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění dfla,
náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby



a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záběrem veřejného prostranství a
zvláštní užívání komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.

5.5 Změna ceny:

5.5. 1 zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny
navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;

5.5.2 v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se
celé stavby;

5. 5.3 pokud práce a dodávky tvořící vlcepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak budou
ocenény dle aktuální cenové soustavy URS nebo RTS.

5. 5.4 v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo URS nenacházejí, mohou být ceny
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele; takto stanovené ceny nesmi být vyšší než ceny
obvyklé;

5.5.5 pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od výkazu výměr předaného objednatelem
zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených
podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případe, kdy objednatel požaduje
provedení těchto víceprací;

5. 5.6 pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a
zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani při vynaloženi odborné péče předvídat, a mají vliv na cenu
díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování vícepracf dle výše uvedených
podmínek pro stanovení ceny dílčích položek vfceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje
provedení těchto víceprací.

5.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněpracf nemá zhotovitel právo na náhradu škody,
nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

5.7 Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku k
této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavřeni takového dodatku. Zahájí-li
zhotovitel práce, které mají charakter vtceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě, zavazuje
seje řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny díla, úhradu
nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se budova jako celek zhodnotila. Ke
změně ceny díla z důvodu méněprací dochází automaticky, a to v okamžiku předání díla
nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělky objednateli.

6. Platební podmínky
6. 1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny

díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění jednou měsíčně na konci
každého kalendářního měsíce - tento den je dnem zdanitelného plnění, na základě faktury
vystavené vždy na částku rovnající se částce uvedené jako cena skutečně provedených a
odsouhlasených prací za daný měsíc a to až do výěe 90 % z ceny díla. Dílčím plněním se rozumí
rozsah a cena skutečně uvedených prací a dodávek, uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci
a zjištěných a předložených objednateli k poslednímu dni kalendářního měsíce, přičemž zbývající
část ceny díla ve výši 10 % z ceny díla bude tvoňt pozastávku splatnou následujícím způsobem.
Pozastávku ve výši 10 % z ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli po splnění podmínek:

> oboustranný podpis Protokolu o předání a převzetí díla;

> předání dokumentů dle či. 4.4 této smlouvy.

Po splnění těchto podmínek vzniká zhotoviteli právo fakturovat výše uvedenou pozastávku daňovým
dokladem.

6. 2 Výěe DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.3 Platby budou prováděny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur). Nedílnou součástí
faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový
doklad neúplný. Zhotovitel dokládá soupis skutečně provedených prací formou výstupu
z rozpočtového softwaru např. ve formátu -esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z
rozpočtového softwaru.

6.4 Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti



platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad
škody aj. ).

6.5 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen
ve faktuře uvést i tyto údaje:

číslo a datum vystavení faktury;
číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
předmět smlouvy;
název stavby;
označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno;
lhůta splatnosti faktury;
označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.

6.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které
neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou
náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli
s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením
nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

6.7 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

6.8 Zhotovitel není oprávněn si peněžní prostředky poskytnuté mu objednatelem za účelem úhrady ceny
díla dle této smlouvy započíst na splnění jakéhokoliv jiného závazku objednatele, a to i v případě, že
by k tomu byl oprávněn na základě jakéhokoliv ujednání či obecně závazného předpisu. Ustanovení
1933 odst. 1 OZ se nepoužije.

6.9 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky,
zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 kalendářních dnů
ode dne oznámení této skutečnosti.

6.10 Smluvní strany se dohodly, že pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy nebo v
souvislosti s ní jsou bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezcizitelné a nezastavitelné.
Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít smlouvu o postoupení
či zastavení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní (dále jen "Zákaz
postoupit či zastavit pohledávku").

6.11 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za
řádné a včasné plnění v souladu s uzavřenými smlouvami se považuje plné uhrazení poddodavatelem
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby
ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do
dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel se také výslovně zavazuje při realizaci VZ dodržovat
vůči všem osobám, které se na plnění dfla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny
dodavatelem či jeho poddodavateli) veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však
výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami,
placené přesčasy, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb, o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a
zákoníku práce.

6.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006
Sb, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování,
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp. ), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění
prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli
porušeni legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících
podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
10. 000,- Kč za každý zjištěný případ.



7. Jakost díla

7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní
strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními
předpisy, příkazy objednatele, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými
technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými
technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů
pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.

7.2 Dílo se nesmí odchýlit od platných zákonů ČR a norem ČSN a obecně závazných a doporučených
předpisů a metodik. Jakékoliv změny oproti výkazu výměr musí být předem písemně odsouhlaseny
objednatelem a technickým dozorem.

7.3 Smluvní strany se dohodly na l. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude
dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

8. 1 Staveniště

8. 1. 1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektu stavby, a to nejpozději 3 pracovní
dny před termínem zahájení provádění díla dle odst. 4. 1. této smlouvy.

8. 1.2 Předání staveniště se uskuteční za účasti odpovědných zástupců smluvních stran. Kterými se
rozumí zejména hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí a osoba oprávněná jednat za objednatele
ve věcech technických, a odpovědných zástupců správců komunikací. O předání bude pořízen
písemný zapiš.

8. 1.3 Zhotovitel si na svůj náklad zřídí zařízení staveniště v souladu s příslušnými předpisy, zajistí si
odběr všech médii nutných k provádění stavby a k provozování zařízení staveniště.

8. 1.4 Zhotovitel zabezpečuje vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a je povinen
objednatele před zahájením prací s výsledky geodetické činnosti seznámit.

8. 1.5 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré
případné poplatky. Tyto poplatky jsou součástí sjednané ceny.

8. 1.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

8. 1.7 Zhotovitel zajistí oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené
jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. 1. 8 Zařízení staveniště zhotovitel vyklidí nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla,
pokud nebude dohodnuto smluvními stranami jinak.

8. 1. 9 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré
případné poplatky. Tyto poplatky jsou součástí sjednané ceny.

8. 1. 10 Nevyklidí-li zhotovitel dílo v termínu dle odst. 8. 1. 8 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyklidit
staveniště pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

8.2 Povolení pro realizaci díla

8.2. 1 Objednatel předá zhotoviteli platné stavební povolení, pokud je pro danou stavbu dle platných
předpisů požadováno, nejpozději při předání staveniště. Další nezbytná povolení si zajistí přímo
zhotovitel.

8.2.2 Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané
dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není
dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a
dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.



8.3 Stavební deník

8. 3. 1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních
záznamů ode dne převzetí staveniště do dne převzetí celé stavby objednatelem.

8. 3. 2 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách které brání jejich plynulému
postupu, údaje o jakosti prací, odchylky od PD vč. jejich zdůvodnění, stanoviska zástupce
autorského dozoru projektanta ke změnám a další nezbytné záznamy dle přílohy č. 12
k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

8. 3. 3 Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do 3
pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned.

8. 3.4 Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel
objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

8.3.5 Stavební deníky musí být k dispozici objednateli každý pracovní den, kdy jsou stavební práce
zhotovitelem prováděny.

8. 3. 6 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škri:ány, z deníku nesmí být vytrhávány stránky
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho
oprávněným zástupcem.

8.4 Kontrolní dny stavby

8.4. 1 Za účelem kontroly prováděni díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné
kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel,
zhotovitel je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit.

8.4.2 Smluvní strany jsou povinny zabezpečit na kontrolních dnech účast odpovědných zástupců,
dohodnutá přijatá opatření jsou pro smluvní strany závazná, pokud jsou v souladu s uzavřenou
smlouvou o dílo.

8.4. 3 Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem
zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem.

8.4.4 Zhotovitel projedná s objednatele na každém kontrolním dni podrobný harmonogram prací a
předpoklad měsíční výše fakturace.

8. 5 Kontrola stavebních prací objednatelem

8.5. 1 Zástupce objednatele ve věcech technických (technický dozor stavebníka nad prováděním
stavby) má právo kontrolovat v průběhu stavby zejména, zda práce jsou prováděny podle
předaného výkazu výměr, zda jsou dodržovány technologické postupy při provádění
jednotlivých částí stavby, provedené práce, které budou dalším postupem zakryty, důsledné
prováděnf zkoušek, dodržování smluvních podmínek, plnění dalších podmínek uložených
orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů. Za tímto účelem má zástupce
objednatele ve věcech technických přístup na staveniště, do dílen a skladů za účelem kontroly
výroby, přípravy prvků určených k zabudování a kontroly zakoupených výrobků pro stavbu.
Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu
a prováděl dílo řádným způsobem, např. dodržoval technologické postupy.

8. 5.2 Zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz
přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na
stavbě nebo hrozi-li poškození životního prostředí nebo vznik škody na prováděném díle.
Zhotovitel je povinen činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

8. 5.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem
ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly
objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu
zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví', může zhotovitel
zakrýt předmětné práce a pokračovat v prováděnf díla. Pokud však tato písemná výzva
zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a
objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli
přerušeni všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly,



vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění
díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

8.5.4 Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní předem prokazatelně písemně oznámit správcům
inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto
sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí
je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole
dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem
ve stavebním deníku. V případě nedodrženi povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle
předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího
odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu
dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím
dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději
před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

8.5.5 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů
či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.

8.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

8.6.1 Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen seznámit zástupce objednatele ve
věcech technických a dalěí zaměstnance objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště,
s bezpečnostními riziky, kterým mohou být při výkonu funkce na staveništi vystaveni. Seznam
rizik předá zhotovitel zástupci objednatele ve věcech technických v písemné podobě. Pokud se
při postupu prací změní situace na staveništi a dojde ke změně rizik, je zhotovitel povinen
provést nové seznámení s dalšími riziky.

8.6.2 Před zahájením stavebních prací seznámí také objednatel zástupce zhotovitele
s bezpečnostnfmi riziky vyplývajícími z provozní činnosti objednatele. Seznam rizik předá
objednatel zhotoviteli v písemné podobě a zástupce zhotovitele s nimi prokazatelně seznámí
své zaměstnance a poddodavatele, kteří budou vstupovat na předané staveniště, případně jiné
oprávněné osoby, pokud jsou pověření kontrolní a dozorčí činností.

8. 6. 3 Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi
seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.

8.6.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců
(u svých poddodavatelů) po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost
práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických,
požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě
vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto
znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých
smluvních vztazích s poddodavateli.

8.6.5 Zhotovitel předá objednateli seznam zaměstnanců, a to jak vlastních, tak i svých poddodavatelů,
kterým je povolen vstup na předané staveniště, a bude tento seznam průběžně aktualizovat.
Zajistí, aby tito zaměstnanci měli vizitky se jménem a označení zaměstnavatele.

8.6.6 Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na
staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též
odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.

8.6.7 Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a
za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu
výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli
podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich



profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské
prohlídky.

8.6.8 Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky
přísluěejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně
používat.

8.6.9 Zhotovitel vydá požární řád, pokud se bude jednat o činnost se zvýšeným požárním
nebezpečím, požárně-poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, které na
staveništi viditelně umístí. Staveniště vybaví hasebními prostředky.

8.6. 10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně vzniknou třetím
osobám v důsledku provádění stavby.

8.6. 11 Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému
vnitrostaveništní dopravy a výtahů o používáni strojního zařízení a o pravidlech pro provádění
prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

8.6. 12 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na
staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících se
na staveništi s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu
technických zařízení a objektů.

8.6. 13 Zhotovitel v plné míře odpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně budou způsobeny
třetím osobám v důsledku provádění stavby, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají
původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.

8.6. 14 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a sepíše o něm záznam
vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele,
v souladu s platným právním předpisem (nař. vlády č. 201/2010 Sb, o způsobu evidence úrazů,
hlášení a zasílání záznamů o úraze, v platném znění)

8.6. 15 Ze zákona 309/2006 Sb. §14 plyne pro objednatele, budou-li na staveništi působit zaměstnanci
více než jednoho zhotovitele stavby, musí být na stavbě koordinátor bezpečnosti a ochrany
zdraví. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace stavby veškeré podklady a informace pro činnost
a součinnost a zaváže všechny subdodavatele popř. jiné osoby k součinnosti s koordinátorem
BOZP po celou dobu přípravy a realizaci stavby.

8.7 Ochrana životního prostředí

8. 7. 1 Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí
a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez
zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků
provozních kapalin do půdy a vody (havarijní soupravy, záchytně vaničky, sorbent).

8.7.2 Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s přísluěnými legislativními předpisy a v souladu
s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy,
případně ve smlouvě o dílo.

8. 7.3 Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo
provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a
zabrání zasaženi přírodního prostředí, půdy a vody. Unik i zvolený postup odstranění oznámí
neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí
vodoprávnímu úřadu.

8.7 4 Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatřeni ke
snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a
zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně
v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany
životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny
předepsanou dokumentací.

10



8.8 Ostatní podmínky pro realizaci díla

8.8. 1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě
provádění dalších prací jiným zhotovitelem musí zhotovitel svůj postup koordinovat na základě
pokynů objednatele.

8.8.2 Zhotovitel bude při realizaci stavby postupovat s odbornou péčí, stavba bude realizována dle
stavebního povolení, dalších rozhodnutí dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN
platných v době provádění díla, pokud nebude v průběhu realizace smluvním dodatkem
ujednáno jinak.

8.8.3 Zhotovitel zajišťuje zařízení staveniště, vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí,
jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve
stavebním deníku, příp. jinou formou.

8.8.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně
nemovitostí bezprostředně sousedících s místem realizace, pokud to charakter stavby vyžaduje
v rámci svého zařízeni staveniště a to takovou formou, aby nebyl omezen provoz uživatelů
objektu a jejich návštěvníků.

8.8. 5 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu
a zápisem o předání a převzetí je uklizené předat jejich vlastníkům.

8.8.6 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat
souhlas objednatele se zakrytím předmětných části díla, Nedostaví-li se objednatel ke kontrole,
uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

8.8.7 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla dle pokynů objednatele a technického
dozoru. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho
příkazů.

8.8.8 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci
prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými.
Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.

8.8.9 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Po převzetí staveniště
zhotovitelem je zhotovitel povinen předložit objednateli charakteristické vzorky hlavních
použitých materiálů, které si objednatel vyžádá, a to nejpozději do 7 dnů od vyžádání.

8.8.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré
podzhotovitelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

8.8. 11 Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen
v nutných a závažných případech a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž
nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními
předpoklady, které původní podzhotovitel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení.
Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat na vyzvání
objednateli a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodné odmítnout, pokud mu
budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

8.8. 12 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam
všech podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na provádění díla. Tento přehled je povinen na
požádání předložit objednateli.

8.8.13 Zhotovitel je na vyžádání povinen předložit na veškeré práce technologické postupy.

8.8.14 Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta,
a pokud tak stanoví jiný právní předpis, tak i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi a zajistí jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich
funkcí, a to v přiměřeném rozsahu.

9. Předání a převzetí díla
9. 1 Dílo bude předáno a převzato Protokolem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude

obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této
smlouvy a jejich dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo
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přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a
zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín
vyklizení staveniště, datum ukončení záruky. K předání díla musí být ze strany objednatele
prokazatelně přizvány následující osoby: osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka
a osoby vykonávající funkci autorského dozoru.

9.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli ve 3 vyhotoveních Qedno s charakterem
originálu a dvě kopie) doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů,
provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě,
návodů na užívání apod.

9.3 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky, případně může
vykazovat pouze ojedinělé drobné vady ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným
způsobem neomezujf. Takové vady budou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla spolu
s termínem k jejich odstranění. Po jejich odstranění smluvní strany sepíšou Protokol o odstranění
vad a nedodělků.

9.4 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je
zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.

9. 5 Zhotovitel je povinen do 10 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště
a staveniště vyklidit a uklizené je předat objednateli. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven
zápis.

10. Záruční podmínky a vady díla
10. 1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě,

příslušným právním předpisům, výkazu výměr, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující
se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno.

10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho
předání a převzetí a za vady, které vzniknou v záruční době.

10.3 Záruční doba na dílo specifikované touto smlouvou se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré
dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou
poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet
od podpisu Protokolu o předání a převzetí díla v případě že dílo neobsahuje žádné vady, respektive
po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků v případě, že dílo při předání obsahovalo vady
a nedodělky.

10.4 Záruční doba začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.

10. 5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla,
které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od
počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel
jinak.

10.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněni reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení
písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě
havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel
povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do 12 hodin od oznámení objednatelem,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10.8 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí pracf, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky možné.

10. 9 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu,

kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady
jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

10. 10 Na předání provedené opravy vady se obdobně použijí ustanovení této smlouvy o předání díla.
10.11 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.
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11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
11. 1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle či. 4 odst. 4. 3 této

smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 %
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

11.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za
každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP.
Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.

11.4 V případě nedodržení termínu odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven
v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 5.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

11. 5 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel
v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.

11. 6 V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu, u nfž je zhotovitel
v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.

11.7 V případě nedodržení termínu předání staveniště zpět objednateli dle či. 8 odst. 8. 1.8 této smlouvy,
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení
s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.

11.8 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci
zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací,
dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má
zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.

11.9 Poruší-li zhotovitel Zákaz postoupit či zastavit pohledávku, je objednatel oprávněn požadovat
zaplacení smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši 100. 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun
českých).

11. 10 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost dle či. 4.2 smlouvy a nezahájí ani ve lhůtě 21 dnů od
doručení výzvy dle či. 4. 1 této smlouvy práce na díle, má objednatel právo účtovat a zhotovitel je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výěi 6 % z celkové ceny díla bez DPH, kterou je
objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

11.11 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní
pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

11.12 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana
nezávisle na tom, zda a v jaké výěi vznikne druhé straně škoda, jejíž náhradu lze vymáhat
samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody a ujednání o
smluvních pokutách nevylučují právo na náhradu škody

12. Bankovní záruka

NEAPLIKUJE SE.

13. Závěrečná ujednání
13.1 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pfsm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů,
tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (např. CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, přísluěného finančního úřadu a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedeni
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kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Smluvní strany se dohodli na
stanovení povinnosti zhotovitele a subdodavatelů reportovat údaje dle či. 22 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a
odolnost vzhledem k tomu, že předmět veřejné zakázky může být předmětem kontroly ze strany
Evropské komise, OLAF, Účetního dvora a Úřadu evropského veřejného žalobce (dle článku 22
nařízení EK č. 2021/241), ze strany MPO a dalších orgánů.

13.2 Průběh prováděné veřejnosprávnl kontroly se řídí zákonem Ď. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), zákonem č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.
Zhotovitel se zavazuje výkon práva kontroly v potřebném rozsahu ve vztahu k těmto prostředkům
umožnit.

13. 3 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let
od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2035. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
této smlouvy.

13.4 Účetní doklady (faktury) musí odpovídat požadavkům objednatele.

13.5 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním
propojená.

13. 6 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady,
které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této
smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

13. 7 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou
rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

13. 8 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

13.9 Práva vzniklá z této smlouvy jakož i práva vzniklá v souvislosti s touto smlouvou podléhající
promlčení se promlčují uplynutím doby deseti let.

13.10 Tato smlouva může být platně měněna či doplňována jen písemnými dodatky, v nichž bude výslovně
uvedeno, že jimi dochází ke změně či doplnění této smlouvy, a které budou na téže listině podepsány
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.11 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených
v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě. Objednatel je také oprávněn od
této smlouvy odstoupit v následujících případech:

13. 11. 1 Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, výkazem výměr nebo závaznými
technickými normami a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě
objednatele.

13. 11.2 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže zhotovitel přeruší provádění díla bez
smluvního důvodu a ani po písemné výzvě objednatele do 10 dnů v provádění díla nepokračuje,
nebo jestliže staveniště opustí.

13. 11.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel závažným způsobem poruší
povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany nebo ochrany
životního prostředí na staveništi, zejména pokud jeho jednání může vést k uloženi sankce
příslušným správním orgánem, a ani po písemné výzvě objednatele okamžitě nezjedná
nápravu.

13. 11. 4 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo při provádění vykazuje
podstatné vady, které mohou v budoucnu bránit jeho řádnému užívání k účelu podle této
smlouvy a zhotovitel neodstraní takové vady ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté v
písemné výzvě objednatele.

13.12 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle
jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

13. 13 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet.

13.14 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy a všech
náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro
závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný
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po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených
obchodních zvyklostí či praxe.

13. 15 V případě rozporu mezi obsahem dokumentů stanovících obsah práv a povinností smluvních stran
mají přednost ujednání dokumentů s vyšší prioritou. Pořadí priority dokumentů od nejvyšší priority po
prioritu nejnižší je následující: tato smlouva včetně jejích případných dodatků, zadávací dokumentace,
obecně závazné předpisy, technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a
použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci
takových materiálů a zařízení, položkový výkaz výměr, harmonogram výstavby.

13. 16 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného
vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není
třeba podpisu jiných osob.

13. 17 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou
a jednom elektronickém vyhotovení.

13. 18. Smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Střelíce č. 28 dne 23. 6. 2026 (usnesení 10/2026/Z28)

Technická zpráva
Položkový rozpočet (výkaz výměr)

^-w^Ve Střelících dne V Brně dne ^/i>-M^

za objednatele:
Jiří Vašulín, starosta

za zhotovitele:

Zbyněk Jurečka
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