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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Celkovy popis Uzemi a stavby

zakladni popis stavby; u zmény stavby Udaje o jejim soucasném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni a hydrotechnického posouzeni stavajiciho stavu dila,

charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi,
popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi dily, poloha
vzhledem k poddolovanému Uzemi, zaplavovému Uzemi, feSeni ochrany pred povodni,
zpuUsob zajisténi bezpecnosti vodniho dila pfi povodnich apod.,

Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci a Uzemnimi opatfenimi nebo
s cili a ukoly Uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v tzemi,

vycCet a zavéry prizkumu,

informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZzadavk( na vystavbu,

stavajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu,

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi, pozadavky na asanace, demolice a kdceni dfevin,

pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemk( uréenych k pInéni funkce lesa,

navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisl, véetné seznamu pozemkl podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne,

navrhované parametry stavby v ndvaznosti na ucel vodniho dila - napfiklad obestavény
prostor, zastavéna plocha, vySka hraze, plocha hladiny pfi provozni hlading, objem
zadrZzené vody, délka vzduti pfi maximalni hladiné, délka zasobni soustavy, profily,
objemy nadrzi, délka upravy koryta vodniho toku, kapacita profilu a bezpeénostnich
preliv(, vyska vzduti a spad, navrhové prlitoky, Udaje o pratocich vody ve vodnim toku
podle druhu vodniho dila (M-denni pratoky, N-leté priitoky), mnozstvi ¢erpanych vod
a predpokladané kapacity provozu a vyroby,

limitni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadi a emisi, bilance vodni
nadrze, zajisténi minimalniho zlstatkového pratoku, definovani neskodného odtoku,
stanoveni kapacity koryt, definovani poZadavk(l na zadsobovani vodou, mnozstvi
odpadnich vod apod.,

pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité,

zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné
a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

seznam vysledkd zeméméfrickych Cinnosti podle jiného pravniho predpisul), pokud
maji podle projektu vysledkll zemémérickych cinnosti vzniknout v souvislosti s
povolenim stavby.
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B.2  Urbanistické a zakladni architektonické reSeni
Urbanismus — kompozice prostorového feSeni a zakladni architektonické feseni

B.3  Zakladni stavebné technické a technologické reSeni
B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického feSeni
B.3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti
a) celkové feSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji
pozadavkim na pfistupnost, v€etné dopad(l predéasného uzivani a zkusebniho provozu
a vlivu na okoli,
b) popis navrienych opatieni - zejména pfristup ke stavbé, prostory stavby a systémy
uréené pro uzivani verejnosti,
c) popis dopadl na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tzemné technickych nebo
stavebné technickych divodu nebo jinych verejnych zajma.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby
B.3.4 Zakladni technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu,
b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni,
c) popis navrzeného feseni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel, ndvrhova

kapacita, kategorizace vodniho dila pro potfeby technickobezpecnostniho dohledu
apod.

B.3.5 Technologické reseni - zakladni popis technickych a technologickych zafizeni
a) popis stavajiciho stavu,
b) popis navrzeného reseni,
c) energetické vypocty.

B.3.6 Zasady poZarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavkd jiného
pravniho predpisu2) - vyska stavby, zastavénd plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro
ktery je stavba urcena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo
délka tunelu apod.,

b) kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo j inych rizikovych faktoru,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana

Zohlednéni plnéni poZadavkl na energetickou narocnost, Usporu energie a tepelnou
ochranu budov.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady reseni parametr( stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou,
ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk,
zastinéni, prasnost apod.).
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B.3.9 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

Protipovodriovd opatfeni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi
proudy, pfed technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou,
pfed hlukem a ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista na stdvajici technickou infrastrukturu, pfelozky, kfizeni se stavbami
technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v
ochranném pdsmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZena
bezpecnost, pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

B.5 Dopravni feseni

Popis dopravniho feSeni, napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky,
véetné pésich a cyklistickych stezek, doprava v klidu, feseni ptistupnosti a bezbariérového
uzivani.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

B.7 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a)

d)

vliv na Zivotni prostiedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivli - zejména
pfiroda a krajina, zajisténi migrace pro vodni Zivocichy, vliv dila na koryto a jeho okoli,
Natura 2000, omezeni nezadoucich ucink venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu,
hluk, vibrace, voda, odpady, ptda, vliv na klima a ovzdusi, véetné zarazeni stacionarnich
zdroji a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v pfislusném programu
zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu3),

zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem,

popis souladu zaméru s ozndmenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivd na Zivotni
prostiedi, bylo-li zjistovaci fizeni ukonéeno se zavérem, ze zamér nepodléha dalsimu
posuzovani podle tohoto zakona,

v pripadé zamér( spadajicich do reZzimu zdkona o integrované prevenci zakladni
parametry zpUsobu naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikdch nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano.

B.8 Celkové vodohospodaiské reSeni

Zejména zasobovani stavby vodou, zplsob zneskodriovani odpadnich vod, vyuZiti a
nakladani se srazkovymi vodami, vodohospodarské reseni vodniho dila apod.

B.9 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavkii z hlediska pInéni ukoli ochrany obyvatelstva.

a)

b)
c)

d)

zplsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti,

zpUsob zajisténi ukryti obyvatelstva,

zpUsob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi ucinky nebezpecénych latek u staveb v
zénach havarijniho planovani,

zpUsob zajisténi ochrany pred povodnémi,



Zpracovano podle vyhlasky ¢. 131/2024 Sb.

e)

f)

zpUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obcanského vybaveni,

zpuUsob zajisténi ochrany stdvajicich staveb civilni ochrany v tzemi dotéeném stavbou
nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis moziného dotéeni jejich funkce a
provozuschopnosti.

B.10 Zasady organizace vystavby

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)

k)

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontdz,
dekonstrukce a kaceni dfevin apod.,

popis zasad odvodnéni staveniste,

vstup a vjezd na stavbu, ptistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové
trasy, véetné pozadavkd na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientace a zpUsob zajisténi bezpecnosti provozu,

maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

pozadavky na ochranu Zivotniho prostfedi pfi vystavbé - zejména opatreni k
minimalizaci dopad( pfi provadéni stavby na Zivotni prostfedi, popis pfitomnosti
nebezpecnych latek pfi vystavbé, predchdzeni vzniku odpad(, tfidéni materiadld pro
recyklaci za ucelem materidlového vyuziti, véetné popisu opatfeni proti kontaminaci
materidlQ, stavby a jejiho okoli, opatfeni pfi nakladani s azbestem, opatfeni na snizeni
hluku ze stavebni ¢innosti a opatfeni proti prasnosti,

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti4),

bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

limity pro uziti vySkové mechanizace,

poZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a
zpUsob pfipravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky,

navrh fazi vystavby za Ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,

docdasné objekty.
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B.1 Celkovy popis tizemi a stavby
a) zakladni popis stavby; u zmény stavby Udaje o jejim soucasném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni a hydrotechnického posouzeni stavajiciho stavu dila,

Projektovd dokumentace pro vybér zhotovitele feSi obnovu a stavebni Upravy stavajici
kanaliza¢ni stok BTR/TBH DN 300-400. Jedna se o opravu kanalizacni stok “AlIVil”, “AlVg" a
“AlVc-10“. Stavajici nevyhovujici potrubi bude nahrazeno novym potrubim z odstfedivého
sklolaminatu SN 10 000 o stejnych dimenzich. Oprava kanalizacni stoky bude provedena
metodou otevieného vykopu. Soucasti bude oprava reviznich Sachet na stoce a prepojeni
vsech kanaliza¢nich pfipojek.

Pouzité potrubi odstredivé lité potrubi ze sklolaminatu DN 300 a DN 400, SN10 000.

Stoka DN 400 “AlVil*

Je navrZena vymeéna stavajiciho potrubi kanalizace ve stavajici trase a nivelité v ulici Seifertova
v délce 170,60 m. Od mista napojeni na stavajici $achtu $882 je potrubi kanalizace DN 400
vedeno ve stavajici komunikaci. $882 bude zachovana a napojeni bude nové provedeno do dna
Sachty. V ramci stavby bude provedena Uprava Sachtového dna véetné natéru a napojovaciho
materialu sklolaminatového potrubi DN 400. Stdvajici potrubi DN 400 bude po usecich
vytéZeno a odovezeno na skladku k recyklaci. Stavajici Sachty budou vybourany a odvezeny k
recyklaci. Trasa kanalizace bude provedena po Usecich. V misté vykopl budou provedeny
provizorni prejezdy pro osobni automobily a jednotky zdchranného sboru. V mistech omezeni
pristupovych cest pro pési budou umistény prechody pro pési. V dostate€ném predstihu bude
informovana spolecnost uréend ke svozu odpadu o pfipadném omezeni v ramci stavby.
V lokalité jsou vybudovany stavajici kanalizacni pFipojky. Jedna se o stavajici kanalizacni
pfipojky v poctu 31 ks. Nové budou napojeny na opravenou kanalizacni stoku DN 400.
Seznam kanalizacnich pripojek je soucasti PD. Vramci prepojeni pfipojek bude
v predpokladaném misté kanalizacni pripojky rozsifen vykop, tak aby bylo mozné stavajici
ptipojky prepojit. Dodavatel stavby toto zahrne do ceny v polozkovém rozpoctu i materidl
na prepojeni jednotlivych pripojek vcetné potrubi cca 1,5 m na pripojku dané dimenze a
presuvky pro betonova potrubi.

Pouzité potrubi odstrediveé lité potrubi ze sklolaminatu DN 400, SN10 000.

Stoka DN 400 “Alvg*

Je navriena vyména stavajiciho potrubi kanalizace ve stdvajici trase a nivelité v ulici
Klicperovava v délce 133,00 m. Od mista napojeni na stavajici $achtu $861 je potrubi kanalizace
DN 400 vedeno ve stdvajici komunikaci. $862 a $864 bude zachovany, protoze jiz byly sanovany
a opraveny. V rdmci stavby bude provedena Uprava $achtového dna 5863 v misté napojeni,
vCetné natéru a napojovaciho materidlu sklolaminatového potrubi DN 400. Stavajici potrubi
DN 400 bude po usecich vytézeno a odvezeno na skladku k recyklaci. Stavajici Sachty budou
vybourany a odvezeny k recyklaci. Trasa kanalizace bude provedena po usecich. V misté vykopu
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budou provedeny provizorni prejezdy pro osobni automobily a jednotky zachranného sboru. V
mistech omezeni pfistupovych cest pro pési budou umistény prechody pro pési. V
dostatecném predstihu bude informovana spolecnost uréend ke svozu odpadu o pfipadném
omezeni v rdmci stavby. V lokalité jsou vybudovany stavajici kanalizacni pripojky. Jedna se o
stavajici kanalizacni pripojky v poctu 24 ks. Nové budou napojeny na opravenou kanaliza¢ni
stoku DN 400. Seznam kanalizacnich ptipojek je soucasti PD. V rdmci prepojeni pfipojek bude
v predpokladaném misté kanalizacni pripojky rozsSifen vykop, tak aby bylo moZné stavajici
pripojky prepojit. Dodavatel stavby toto zahrne do ceny v polozkovém rozpoctu i material
na prepojeni jednotlivych pripojek vcetné potrubi cca 1,5 m na pripojku dané dimenze a
presuvky pro betonova potrubi.

Pouzité potrubi odstredivé lité potrubi ze sklolaminatu DN 400, SN10 000

Stoka DN 300 “AlVc-10-1“

Je navrzena vyména stavajiciho potrubi kanalizace ve stdvajici trase a nivelité v ulici Bratti
Mritik( v délce 26,00 m. Od mista napojeni na stavajici $achtu $802 je potrubi kanalizace DN
300 vedeno ve stdvajici komunikaci. Stavajici potrubi DN 300 bude po usecich vytéZzeno a
odvezeno na skladku k recyklaci. Stavajici Sachty budou vybourany a odvezeny k recyklaci. Trasa
kanalizace bude provedena po Usecich. V misté vykopt budou provedeny provizorni prejezdy
pro osobni automobily a jednotky zachranného sboru. V mistech omezeni pfistupovych cest
pro pési budou umistény prechody pro pési. V dostatecném predstihu bude informovdna
spolec¢nost urcéend ke svozu odpadu o pfipadném omezeni v ramci stavby. V lokalité jsou
vybudovany stavajici kanaliza¢ni pripojky. Jedna se o stavajici kanalizacni pripojky v poctu 2
ks. Nové budou napojeny na opravenou kanalizacni stoku DN 300. Seznam kanalizacnich
ptipojek je soucasti PD. Vramci prepojeni pfipojek bude v predpoklddaném misté
kanalizacni pripojky rozsifen vykop, tak aby bylo mozné stavajici pfipojky prepojit. Dodavatel
stavby toto zahrne do ceny v poloZzkovém rozpoctu i material na prepojeni jednotlivych
ptipojek vcéetné potrubi cca 1,5 m na pfipojku dané dimenze a presuvky pro betonova
potrubi.

Pouzité potrubi odstredivé lité potrubi ze sklolaminatu DN 300, SN10 000

b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi,
popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dalsSimi vodnimi dily, poloha
vzhledem k poddolovanému Uzemi, zaplavovému Uzemi, feseni ochrany pred povodni,
zpUsob zajisténi bezpecdnosti vodniho dila pfi povodnich apod.,

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele reSi obnovu a stavebni Upravy stavajici
kanaliza¢ni stok BTR/TBH DN 300-400. Jedna se o opravu kanalizac¢ni stok “AlIVil”, “AlVg a
“AlVc-10“. Stavajici nevyhovujici potrubi bude nahrazeno novym potrubim z odstfedivého
sklolaminatu SN 10 000 o stejnych dimenzich. Oprava kanaliza¢ni stoky bude provedena
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metodou otevieného vykopu. Soucasti bude oprava reviznich Sachet na stoce a prepojeni
vSech kanaliza¢nich pfipojek.

c) udaje o souladu stavby s uzemné pldnovaci dokumentaci a Uzemnimi opatfenimi nebo
s cili a ukoly uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v Uzemi,

PU — Vefejna prostranstvi vdeobecna

Hlavni vyuZiti: - neni uréeno
PFipustné vyuZziti: - doprava silni¢ni

- vefejna doprava (zastavky)
- parkovani osobnich vozidel
- protipovodriova ochrana
- sidelni zelen
- technickad infrastruktura
Nepfripustné vyuziti: - veSkeré Cinnosti, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a nejsou stanoveny

jako pripustné ani jako podminéné pripustné vyuziti
Stdvajici Uzemi je uréeno pro plochy verejnych prostranstvi. Oprava stdvajici kanalizace je

v souladu s Uplnym znéni izemniho planu obce Staré Mésto, schvalenym zastupitelstvem obce
Staré Mésto. Uzemni plan nabyl G&innosti 09.07.2024.

Vytez z UP

WT LBC.4 Ramena Il

—




Zpracovano podle vyhlasky ¢. 131/2024 Sb.

d) vycet a zdvéry prizkumd,

Pfi navrhu se vychdzelo ze zkuSenosti, ziskanych pfi realizaci obdobnych staveb v okoli. Byl
provedeny prizkum uzemi véetné pedologického prlzkumu. Zavéry z prizkumu byly pouZzity
pfi zpracovani PD. Soucdsti predprojektové pripravy byl proveden kamerovy priazkum
spolecnosti Svak, a.s., ktery byl predlohou pro zakresleni kanaliza¢nich pfipojek a posouzeni
celkového stavu stdvajici kanalizace.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkid na vystavbu,

Stavba nevyzaduje vyjimky z obecnych pozadavkid na vyuzivani zemi. Stavba neni v rozporu
s obecnymi poZadavky na vyuZiti Uzemi. Stavba je v souladu s vyhlaskou ¢. 231/2013 Sb.,

o technickych poZadavcich na stavby, zejména § 24 Zvlastni pozadavky na umistovani staveb a
§ 24e Stavenisté.

Splnéné pozadavky

§24 Zvlastni pozadavky na umistovani staveb
Stavba je v souladu §24.

§24e Stavenisté
Pti stavbé nebude dochazet k ohroZovani a obtéZovani okoli, zejména hlukem a prachem, nad

limitni hodnoty stanovené jinymi pravnimi predpisy, k ohroZovani bezpecénosti provozu na
pozemnich komunikacich, ovzdusi a vod. Stavenisté bude oploceno. Stavba je v souladu §24e.

Stavba je navriena v souladu s poZadavky vyhlasky €. 231/2013 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby

f) stdvajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych prdvnich predpisd, vcetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu,

V zdjmovém Uzemi jsou umistény stavajici podzemni sité, které jsou chranény ochrannym
pasmem dle zvlastniho predpisu:

- Kanalizace — ochranné pasmo 1,5 m od lice potrubi na obé strany

- Vodovod — ochranné pasmo 1,5 m od lice potrubi na obé strany

- STL plynovod — ochranné pasmo 1,0 m od lice potrubi na obé strany

- Sdélovaci kabely — ochranné pasmo 1,0 m na obé strany

- Kabely nn, vo, vn — ochranné pasmo 1,0 m na obé strany

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi, poZadavky na asanace, demolice a kadceni drevin,

Jedna se liniovou stavbu, situovanou v lokalité Staré Mésto. Vykopana zemina bude odvezena
na skladku. Stavebni suté budou odvezeny na skladku. Stavenisté bude ohrazeno pevnym
prenosnym hrazenim. Narusené povrchy budou zpétné zapravené. Po dobu provadéni praci
bude omezena doprava na stavajicich komunikacich. Stavba nema negativni vliv na odtokové
pomeéry v daném Uzemi.
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Stavba nevyZaduje Zadné sanace, demolice. V ramci stavby nebude provedeno kaceni dievin.

h) poZadavky na maximdlni do¢asné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo

pozemku uréenych k plnéni funkce lesa,

Stavba neni umistovdna na pozemcich plnicich funkci lesa. Stavba se neumistuje na

pozemcich v ZPF — orna puda.

i)

navrhovand a vznikajici ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a

podminky ochrany podle jinych pravnich predpist, véetné seznamu pozemku podle

katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pdsmo vznikne,

Seznam pozemkdu, na kterych se stavba umistuje:

KN LV K.U. DRUH Vyméra Vlastnik
POZEMKU
Staré Mésto u Mésto Staré Mésto, nameésti
340/111 | 10001 Uherského | ostatni plocha 5335 Hrdind 100, 68603 Staré Mésto
Hradisté
Staré Mésto u Mésto Staré Mésto, nameésti
240/362 | 10001 Uherského | ostatni plocha 3331 Hrdind 100, 68603 Staré Mésto
Hradisté
Staré Mésto u Mésto Staré Mésto, nameésti
240/1 10001 Uherského | ostatni plocha 9029 Hrdind 100, 68603 Staré Mésto
Hradisté
Staré Mésto u Mésto Staré Mésto, nameésti
240/348 | 10001 Uherského | ostatni plocha 1484 Hrdind 100, 68603 Staré Mésto
Hradisté

Stavba bude v souladu s zakonem o vodach, ktery stanovuje ochranna pasma. Okolni pozemky
nebudou ovlivnény ochrannym ani bezpeénostnim pasmem stavby kanalizace a vodovodu.
Zakon €. 254/2001 Sh. Zakon o vodach a o zméné nékterych zakon (vodni zakon).

j)

navrhované parametry stavby v ndvaznosti na ucel vodniho dila - napriklad obestavény

prostor, zastavénd plocha, vySka hraze, plocha hladiny pfi provozni hladiné, objem

zadrZzené vody, délka vzduti pfi maximalni hladiné, délka zasobni soustavy, profily,

objemy nadrzi, délka upravy koryta vodniho toku, kapacita profilu a bezpecnostnich

prelivl, vySka vzduti a spad, ndvrhové pratoky, udaje o prutocich vody ve vodnim toku

podle druhu vodniho dila (M-denni pratoky, N-leté prutoky), mnozZstvi ¢erpanych vod

a predpokladané kapacity provozu a vyroby,
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Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele reSi obnovu a stavebni Upravy stavajici
kanaliza¢ni stok BTR/TBH DN 300-400. Jedna se o opravu kanalizacni stok “AlIVil”, “AlVg a
“AlVc-10“. Stavajici nevyhovujici potrubi bude nahrazeno novym potrubim z odstfedivého
sklolaminatu SN 10 000 o stejnych dimenzich. Oprava kanaliza¢ni stoky bude provedena
metodou otevieného vykopu. Soucasti bude oprava reviznich Sachet na stoce a prepojeni
vSech kanalizacnich pfipojek.

Stoka DN 400 “AlVil*

Je navrZena vymeéna stavajiciho potrubi kanalizace ve stavajici trase a nivelité v ulici Seifertova
v délce 170,60 m. Od mista napojeni na stdvajici $achtu $882 je potrubi kanalizace DN 400
vedeno ve stavajici komunikaci. 5882 bude zachovana a napojeni bude nové provedeno do dna
Sachty. V ramci stavby bude provedena Uprava Sachtového dna véetné natéru a napojovaciho
materialu sklolaminatového potrubi DN 400. Stavajici potrubi DN 400 bude po Usecich
vytéZzeno a odovezeno na skladku k recyklaci. Stavajici Sachty budou vybourany a odvezeny k
recyklaci. Trasa kanalizace bude provedena po Usecich. V misté vykopU budou provedeny
provizorni prejezdy pro osobni automobily a jednotky zdchranného sboru. V mistech omezeni
pristupovych cest pro pési budou umistény prechody pro pési. V dostate¢ném predstihu bude
informovana spole¢nost uréend ke svozu odpadu o pfipadném omezeni v ramci stavby.
V lokalité jsou vybudovany stavajici kanalizacni pripojky. Jedna se o stavajici kanalizacni
pripojky v poctu 31 ks. Nové budou napojeny na opravenou kanalizacni stoku DN 400.
Seznam kanalizacnich pripojek je soucdasti PD. Vramci prepojeni pripojek bude
v predpokladaném misté kanalizacni pfipojky rozsiren vykop, tak aby bylo mozné stavajici
ptipojky prepojit. Dodavatel stavby toto zahrne do ceny v poloZzkovém rozpoctu i material
na prepojeni jednotlivych pfipojek véetné potrubi cca 1,5 m na pripojku dané dimenze a
presuvky pro betonova potrubi.

Pouzité potrubi odstrediveé lité potrubi ze sklolaminatu DN 400, SN10 000.

Stoka DN 400 “Alvg"“

Je navriena vyména stavajiciho potrubi kanalizace ve stdvajici trase a nivelité v ulici
Klicperovava v délce 133,00 m. Od mista napojeni na stavajici $achtu $861 je potrubi kanalizace
DN 400 vedeno ve stdvajici komunikaci. $862 a $864 bude zachovény, protoze jiz byly sanovany
a opraveny. V rdmci stavby bude provedena Uprava $achtového dna $863 v misté napojeni,
véetné natéru a napojovaciho materidlu sklolaminatového potrubi DN 400. Stavajici potrubi
DN 400 bude po usecich vytézeno a odvezeno na skladku k recyklaci. Stavajici Sachty budou
vybourany a odvezeny k recyklaci. Trasa kanalizace bude provedena po usecich. V misté vykopu
budou provedeny provizorni pfejezdy pro osobni automobily a jednotky zachranného sboru. V
mistech omezeni pfistupovych cest pro pési budou umistény prechody pro pési. V
dostatecném predstihu bude informovana spole¢nost urc¢ena ke svozu odpadu o pripadném
omezeni v ramci stavby. V lokalité jsou vybudovany stavajici kanalizacni pripojky. Jedna se o
stavajici kanalizacni pFipojky v poctu 24 ks. Nové budou napojeny na opravenou kanaliza¢ni
stoku DN 400. Seznam kanalizacnich ptipojek je soucasti PD. V rdmci prepojeni pfripojek bude
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v predpokladaném misté kanalizacni pripojky rozsifen vykop, tak aby bylo mozné stavajici
pripojky prepojit. Dodavatel stavby toto zahrne do ceny v polozkovém rozpoctu i material
na prepojeni jednotlivych pfipojek véetné potrubi cca 1,5 m na pripojku dané dimenze a
presuvky pro betonova potrubi.

Pouzité potrubi odstredivé lité potrubi ze sklolaminatu DN 400, SN10 000

Stoka DN 300 “AlVc-10-1“

Je navrzena vyména stavajiciho potrubi kanalizace ve stdvajici trase a nivelité v ulici Bratfi
Mrétikd v délce 26,00 m. Od mista napojeni na stavajici $achtu $802 je potrubi kanalizace DN
300 vedeno ve stdvajici komunikaci. Stavajici potrubi DN 300 bude po Usecich vytéZeno a
odvezeno na skladku k recyklaci. Stavajici Sachty budou vybourany a odvezeny k recyklaci. Trasa
kanalizace bude provedena po Usecich. V misté vykopt budou provedeny provizorni prejezdy
pro osobni automobily a jednotky zachranného sboru. V mistech omezeni pfistupovych cest
pro pési budou umistény prechody pro pési. V dostatecném predstihu bude informovana
spolec¢nost uréend ke svozu odpadu o pfipadném omezeni v ramci stavby. V lokalité jsou
vybudovany stavajici kanaliza¢ni pripojky. Jedna se o stavajici kanalizacni pripojky v poctu 2
ks. Nové budou napojeny na opravenou kanaliza¢ni stoku DN 300. Seznam kanalizacnich
ptipojek je soucdsti PD. Vramci prepojeni ptipojek bude v predpoklddaném misté
kanalizacni pFipojky rozsifen vykop, tak aby bylo mozné stavajici pfipojky prepojit. Dodavatel
stavby toto zahrne do ceny v poloZzkovém rozpoctu i material na prepojeni jednotlivych
ptipojek vcéetné potrubi cca 1,5 m na pfipojku dané dimenze a presuvky pro betonova
potrubi.

Pouzité potrubi odstrediveé lité potrubi ze sklolaminatu DN 300, SN10 000

k) limitni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnozZstvi, druhy a kategorie odpadu a emisi, bilance vodni
nadrZe, zajisténi minimalniho zlstatkového pritoku, definovani neskodného odtokuy,
stanoveni_kapacity koryt, definovani poZadavkd na zdsobovani vodou, mnoZstvi
odpadnich vod apod.,

Vypocet odpadni vody vypousténé do kanalizace:

dle smérnych ¢&isel ro¢ni potfeby vody dle pfilohy €.12 k Vyhlasce ¢.428/2001

Sb.
Celkovy pocet obyvatel sidla 10 000 kg = 1,35
Typ zastavby sidlistni kn = 2,1 (PO) 1000
. pocet | dennia roéni . . . 3 » pocet
objekt / provoz MJ MJ provoz pratok vodovodnim potrubim [m°] = obyvatel
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kg k . X =
g | ¢ |85 % 2 9§82 |E o
Rodinné domy EO 135 24 365 16 2160 5,9 7,99 0,70 019| 135
Celkem 135 2160 59| 799| 0,70 0,19 435
Pramérny roéni priitok Q24 Q24 BSK5 CHSKCR NL105 NCELK. PCELK.
[m3/den] [I/s] [kg/den] [kg/den] [kg/den] [kg/den] [kg/den]
2160.00 92 0,1 8,10 16,20 3 1,49
5, A7 , , 7,4 4 0.34
Vypocet mnozstvi srazkovych vod pro
dimenzovani stok
dle CSN 75 6101
Ombrograficka stanice: UH
intenzita smérodatného desté dle Trupla i 15 (I/s/ha) = | 170
periodicita p=12
odtokovy
plocha| soucinitel mnozstvi srazek Q
sklon 1 -5 | redukovana
Druh plochy ha % plocha I/'s
zastavéné plochy (stfechy) 04 0,9 0,36 61,20
asfaltové a betonové vozovky, dlazby se
zalivkou spar 0,65 0,8 0,52 88,40
celkem 1,05 0,88 149,60

I) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického

komunikac¢niho zatizeni verejné komunikacni sité,

Stoka DN 400 “Alvi1”

Je navrZena vymeéna stavajiciho potrubi kanalizace ve stavajici trase a nivelité v ulici Seifertova
v délce 170,60 m. V lokalité jsou vybudovany stavajici kanaliza¢ni pripojky. Jedna se o stavajici
kanalizacni pripojky v poc€tu 31 ks. Nové budou napojeny na opravenou kanaliza¢ni stoku DN
400. Seznam kanalizacnich pfipojek je soucasti PD. Vramci prepojeni pfipojek bude

v predpokladaném misté kanalizani pripojky rozsiten vykop, tak aby bylo moziné stavajici

pripojky prepojit. Dodavatel stavby toto zahrne do ceny v polozkovém rozpoctu i material na

prepojeni jednotlivych pfipojek véetné potrubi cca 1,5 m na pfipojku dané dimenze a presuvky

pro betonova potrubi.

Pouzité potrubi odstrediveé lité potrubi ze sklolaminatu DN 400, SN10 000.

Stoka DN 400 “Alvg*
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Je navrZena vymeéna stavajiciho potrubi kanalizace ve stavajici trase a nivelité v ulici
Klicperovava v délce 133,00 m. V lokalité jsou vybudovany stavajici kanaliza¢ni pfipojky. Jedna
se o stavajici kanaliza¢ni pfipojky v poctu 24 ks. Nové budou napojeny na opravenou
kanalizacni stoku DN 400. Seznam kanalizacnich pfipojek je soucasti PD. V rdmci prepojeni
pfipojek bude v predpoklddaném misté kanalizacni pfipojky rozsiten vykop, tak aby bylo
mozné stavajici pripojky prepojit. Dodavatel stavby toto zahrne do ceny v polozkovém rozpoctu
i material na prepojeni jednotlivych pfipojek véetné potrubi cca 1,5 m na pfipojku dané
dimenze a presuvky pro betonova potrubi.

Pouzité potrubi odstrediveé lité potrubi ze sklolaminatu DN 400, SN10 000

Stoka DN 300 “AlVc-10-1“

Je navriena vyména stavajiciho potrubi kanalizace ve stavajici trase a nivelité v ulici Bratfi
Mrstik( v délce 26,00 m. V lokalité jsou vybudovany stavajici kanaliza¢ni pfipojky. Jedna se o
stdvajici kanalizacni pfipojky v poctu 2 ks. Seznam kanalizacnich ptipojek je soucasti PD.
V rdmci pfepojeni pripojek bude v predpokladaném misté kanaliza¢ni pfipojky rozsiten vykop,
tak aby bylo moZné stdvajici pripojky prepojit. Dodavatel stavby toto zahrne do ceny
v poloZzkovém rozpoctu i material na prepojeni jednotlivych pripojek véetné potrubi cca 1,5 m
na pripojku dané dimenze a presuvky pro betonova potrubi.

Pouzité potrubi odstrediveé lité potrubi ze sklolaminatu DN 300, SN10 000

m) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, Clenéni na etapy, vécné
a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele feSi obnovu a stavebni Upravy stavajici
kanalizacni stok BTR/TBH DN 300-400. Jedna se o opravu kanalizac¢ni stok “AlVil”, “AlVg a
“AlVc-10*. Stavajici nevyhovujici potrubi bude nahrazeno novym potrubim z odstfedivého
sklolaminatu SN 10 000 o stejnych dimenzich. Oprava kanaliza¢ni stoky bude provedena
metodou otevieného vykopu. Soucasti bude oprava reviznich Sachet na stoce a prepojeni
vSech kanaliza¢nich pripojek.

Postup vystavby a obnova narusenych povrchi:

Stavba bude realizovana do 1 roku od zapoceti stavby. Zakladnim predpokladem vystavby bude
rozebrani stavajicich zpevnénych ploch a ndsledné provedeni vykopl stavebni ryhy.
V predepsanych mistech bude provedeno ovéreni a prepojeni stavajicich kanalizacnich
pripojek od jednotlivych objektl. Stavba bude ¢lenéna na etapy a k RD bude umoznén pési
pristup, vozy budou od predmétnych RD mit moZnost parkovat v okolnich ulicich coz je
v dochdzkové vzddlenosti RD. V mistech prekopl budou instalovany provizorni prejezdy a
prechody pro pési. Posledni etapou vystavby bude provedeno obnoveni konstrukénich vrstev
komunikace s naslednym predlazdénim komunikace z Zulovych kostek v predepsanych mistech
dle situace narusenych povrch(l. Soucasti vystavby je doplnéni novych silni¢nich obrub cca 15%
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v plvodnich délkdch coZ je cca 42 bm. Vykopy budou zasypany kamenivem a veskeré
konstrukéni vrstvy pod zpevnénymi plochami budou obnoveny. Ostatni narusené povrchy
budou po ukonéeny posledni etapy uvedeny do predchoziho stavu uzivani. Dodavatel stavby
je povinen zapravit vesSkeré uvedené narusené povrchy a provede pfi podani cenové nabidky
kontrolu vSech narusenych povrchl a souladu s vykazem vymér, ktery je nedilnou soucdasti
projektové dokumentace. Uvedeny popis je nedilnou soucdsti vykazu vymér.

Revizni Sachty PREFA DN 1000

Jsou navrzené prefabrikované revizni a kontrolni Sachty DN 1000 s pfechodovym kdénusem
1000/630. Vstupy budou opatfené litinovymi poklopem DN 600 tfida Unosnosti D 400
v pojizdénych plochach. Kapsové stupadlo dle CSN 13 6351, $achtové stupadla plastové s

bezpecnostni Upravou dle DIN 19 555.

UloZeni potrubi

Postup pfi ukladani potrubi je dle CSN EN 1610. Trubky se uklddaji do vykopu na srovnané a
zhutnéné dno do piskového loZe tl. min. 0,20 m. Uhel uloZeni musi byt vét3i jak 90°. Trubky
musi byt uloZeny na dno v celé délce. V prfipadé vyskytu rGznorodych hornin s rozdilnou
unosnosti pode dnem vykopu nebo pfi ukladani potrubi do ndsypd musi byt tyto radné
zhutnény péchovanim. Vykop musi byt pfi pokladce potrubi bez vody.

Po ukoncené tlakové zkousSce se provede obsyp potrubi presatou zeminou nebo piskem
s naslednym hutnénim zeminy po stranach trubky a dale zasyp potrubi do min vysky 0,30 m
nad horni okraj trubky. Hutnéni se provede po vrstvach ru¢né nebo strojné pomoci lehkych
dusadel. Min stupen hutnéni je 95 %. Nehutni se nad vrcholem trubky do vysky 0,30 m! P¥i
hutnéni je nutno zabranit stranovému nebo vyskovému posunuti potrubi! Jako material bude
pouzit pisek nebo prosaty vykopek s velikosti zrn do 15 mm a hmotnosti 50 g v mnozstvi do 10
% objemu. V ptipadé pouziti presaté zeminy musi mit tato mérnou rezistivitu vétsi jak 100
Q/m — nutno doloZit méfenim pred provedenim podsypu.

n) zakladni poZzadavky na predcasné uzZivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonéeni a uZivani stavby,
Netykd se uvedené stavby.

o) seznam vysledkl zemémeéfrickych Cinnosti podle jiného pravniho predpisul), pokud
maji podle projektu vysledkll zemémeérickych cdinnosti vzniknout v souvislosti s
povolenim stavby.

V rdmci opravy kanaliza¢ni stoky budou provedeny zeméméficské ¢innosti v souladu s platnou
legislativou a technickymi normami. Tyto ¢innosti zahrnuji zejména zaméreni stavajiciho stavu
kanalizace, vytyCeni stavebnich objektll a kontrolu polohového a vyskového urceni po
dokonceni stavebnich praci. Vysledky téchto méreni budou pouzity pro aktualizaci projektové
dokumentace a pro zajisténi spravné funkce kanaliza¢niho systému.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni
Urbanismus — kompozice prostorového reseni a zakladni architektonické reseni
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Jedna se o liniovou stavbu, kterd se tykd opravy kanalizace, ktera je situovdna v podzemi.

B.3  Zakladni stavebné technické a technologické reSeni

B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického feSeni
Stavba je svym charakterem inZenyrskou stavbou.

Stavba neobsahuje zadna technicka ani technologicka zafizeni.

Stavba pro svlj provoz nevyzaduje Zadné média, ani suroviny.

B.3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti
a) celkové feSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji
pozadavkim na pristupnost, véetné dopadl predcasného uzivani a zkusebniho provozu
a vlivu na okoli,

PFistupnost stavby bude zajisténa v souladu s platnymi pravnimi predpisy, predevsim v souladu
s €SN 73 4505 (Pfistupnost staveb pro osoby se zdravotnim postizenim) a zakonem
€. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ktery upravuje pristupnost verejnych prostranstvi.
V rdmci opravy kanalizace budou vytvoreny docasné pristupové cesty pro pracovniky.
Predpokladané dopady na okoli budou minimalizovany vyuZitim modernich metod a
technologii, které zajisti co nejméné rusivé prace pro mistni obyvatele a zachovaji bezpecny
pristup k vefejnym prostoram.

b) popis navrZenych opatfeni - zejména pfistup ke stavbé, prostory stavby a systémy
uréené pro uZivani verejnosti,

V ramci navrhovanych opatreni bude zajiStén bezpecny a plynuly pfistup k mistu stavby, jak pro
pracovniky, tak i pro verejnost. Vzhledem k tomu, Ze oprava kanalizace probihd na stavajici
infrastrukture, budou vytyceny bezpecnostni zény a bude zajisténo dopravni znaceni, které
upozorni na stavebni prace. Pristupové cesty budou vhodné upraveny pro zajisténi bezpecnosti
a ochrany verejnosti pred nebezpeénymi situacemi, zejména pfi realizaci vykopovych praci.
Prostory stavby budou po dobu realizace zabezpeceny proti nezddoucim vstupim a budou
odpovidat pozadavkim na ochranu zdravi a bezpecnosti pracovnikd i verejnosti, v souladu s
predpisy zakona €. 309/2006 Sb. o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

V ramci systému uréeného pro verejnost (napt. pripadné docasné kanalizacni ptipojky) bude
zajisténa jejich funkénost a minimalizovan jakykoli dopad na uZivatele verejného prostoru.

c) popis dopadi na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tzemné technickych nebo
stavebné technickych divod(i nebo jinych verejnych zajma.

Pfi realizaci opravy kanalizace bude vénovana pozornost nejen technickému stavu kanaliza¢ni
sité, ale i dopadim na pfistupnost verejného prostoru. V pripadé nutnosti bude vyZzadovano
povoleni pro uzavirky nebo omezeni provozu na vefejnych komunikacich, pricemz tato
opatfeni budou zohledriovat zakon €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich a podminky
stanovené pfislusnymi orgdny mistni samospravy.
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Bude zajisténa koordinace s dalSimi verfejnymi zajmy (napt. dopravnimi, ekologickymi nebo
socidlnimi) a minimalni dopad na béZny Zivot obcanl obce. V pfipadé zdsah(i do verejnych
prostor(, které mohou ovlivnit pfistupnost (napf. docasné uzavirky chodnikd), bude predem
komunikovano s vefejnosti a budou navrzena vhodna opatreni, ktera zajisti alternativni trasy a
pfistup pro chodce a vozidla.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby budou v souladu s platnou legislativou a normami,
zejména v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, a vyhlaskou ¢. 591/2006 Sb., o podminkach bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfi
provadéni stavebnich praci. Pracovnici budou vybaveni odpovidajicimi osobnimi ochrannymi
prostiedky (OOP) a Skoleni v oblasti bezpecnosti prace podle platnych predpist. Dale budou
zajistény bezpecnostni zony, oznaceni stavenisté a bezpecné pfistupové cesty pro verejnost v
souladu s pozadavky normy CSN 73 6005 (Dopravni znaceni na stavenistich). V prabéhu praci
v uzavienych prostorach (kanaliza¢ni stoky) bude provddéno monitoring vzduchu a zajisténo
odpovidajici vétrani podle CSN EN 14986. Po dokoné&eni opravy bude zaji¥téna odborna
kontrola a zkusebni provoz kanalizacni sité, aby byla ovérena jeji funkénost a bezpecnost pro
béZny provoz.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu,

Stavba resi opravu stavajici kanalizaéni stok BTR/TBH DN 300-400. Jednad se o opravu
kanaliza¢ni stok “AlVil‘ — ul. Seifertova, “AlVg‘ — ul. Klicperova a “AlIVc-10" — ul Bratfi Mrstik(.
Stavba je v souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly Uzemniho planovani,
véetné informace o vydané Uzemné planovaci dokumentaci. Jednd se o ulice s oboustrannou
zastavbou RD na oplocenych pozemcich.

b) popis navrZeného stavebné technického a konstrukéniho reseni,

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele feSi obnovu a stavebni Upravy stavajici
kanaliza¢ni stok BTR/TBH DN 300-400. Jedna se o opravu kanalizac¢ni stok “AlVil”, “AlVg a
“AlVc-10". Stavajici nevyhovujici potrubi bude nahrazeno novym potrubim z odstfedivého
sklolaminatu SN 10 000 o stejnych dimenzich. Oprava kanaliza¢ni stoky bude provedena
metodou otevieného vykopu. Soucasti bude oprava reviznich Sachet na stoce a prepojeni
vSech kanaliza¢nich pripojek.

c) popis navrzeného feSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a uUcel, ndvrhova
kapacita, kategorizace vodniho dila pro potifeby technickobezpeénostniho dohledu

apod.
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Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele reSi obnovu a stavebni Upravy stavajici
kanaliza¢ni stok BTR/TBH DN 300-400. Jedna se o opravu kanalizacni stok “AlIVil”, “AlVg a
“AlVc-10“. Stavajici nevyhovujici potrubi bude nahrazeno novym potrubim z odstfedivého
sklolamindtu SN 10 000 o stejnych dimenzich. Oprava kanaliza¢ni stoky bude provedena
metodou otevieného vykopu. Soucasti bude oprava reviznich Sachet na stoce a prepojeni
vSech kanalizacnich pfipojek.

B.3.5 Technologické reseni - zakladni popis technickych a technologickych zafizeni
a) popis stavajiciho stavu,

Stavba neobsahuje Zadna technicka ani technologicka zafizeni.

b) popis navrzeného feseni,

Stavba neobsahuje Zadna technicka ani technologicka zafizeni.

c) energetické vypocty.

Neni fesSeno.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavki jiného
pravniho predpisu2) - vyska stavby, zastavénd plocha, pocet podlaZi, polet osob, pro
ktery je stavba urena, nebo jiny parametr stavby, zeijména svétla vyska podlazi nebo
délka tunelu apod.,

Pfi_zpracovani projektu se vychazelo z pozadavkii a ustanoveni: platnych €SN, TPG a TI.
Uvedené predpisy svymi podminkami pro volbu trasy a technickymi pozadavky zarucuji i
pozarni bezpednost stavby. Pfi realizaci stavby bude v souladu s ustanovenim €SN 73 0802
zachovan prujezdni profil pro prijezd poZarni techniky o minimalni Sifce 3,5 m a vySce 4,1 m.

b) kritéria - tfida vyuZiti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktord,
prohldseni stavby za kulturni pamatku.

Jednd se o soubor staveb kategorie 0 a kategorie | podle vyhlasky ¢. 460/2021 Sb., o
kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana

Zohlednéni plnéni poZzadavkl na energetickou naro¢nost, Usporu energie a tepelnou
ochranu budow.

Vzhledem k povaze stavby, kterd se zaméruje na opravu kanaliza¢ni stoky, se pozadavky na
energetickou narocnost, Usporu energie a tepelnou ochranu budov na tuto stavbu nevztahuiji.
Oprava kanaliza¢ni stoky se sousttedi na obnovu infrastruktury pro odvadéni odpadnich vod a
neni spojena s energetickou naro¢nosti nebo tepelnou ochranou budov
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B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reseni parametra stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zdsobovani vodou,
ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk,
zastinéni, prasnost apod.).

Po dobu stavby musi dodavatel brat maximalni ohled na ochranu Zivotniho prostfredi (vody,
pady a vzduchu) a predchazet jeho znecistovani nebo poskozovani. V pfipadé vzniku
ekologické Ujmy je povinnosti vinika obnovit pfirozenou funkci naruseného ekosystému nebo
jeho ¢asti.

Dodavatel stavby zajisti manipulaci se vzniklym odpadem dle platnych predpist. Zejména se
jedna o likvidaci odpadU se zbytkovym obsahem skodlivin N. Se vS§emi odpady bude nakladano
ve smyslu zakona €. 541/2020 Sb. Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a Udrzby stavebnich
mechanismu s tim, Ze pokud dojde k Uniku ropnych latek do zeminy je nutné kontaminovanou
zeminu ihned vytéZit a uloZit do nepropustné nadoby (kontejnert). U malych nepropustnych
ploch je moZno provést dekontaminaci vapexem. U stacionarnich stroji bude osazena vana
pro zachyt unikajicich olejd. Je vhodné, aby generalni dodavatel pfi uzavirani smluv na
jednotlivé dodavky stavebnich a technologickych praci ve smlouvach zakotvil povinnost
subdodavatell likvidovat odpady vznikajici pfi jejich Cinnosti tak, jak je vySe uvedeno. Pfi
kolaudaci stavby predlozi dodavatel stavby doklady o zplsobu likvidace odpadu.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pied negativnimi Gcinky vnéjSiho prostredi

Protipovodniova opatreni, ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi, pred bludnymi
proudy, pred technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou,
pred hlukem a ostatnimi Ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba se nenachazi v zdplavovém Uzemi ani v oblasti, kde by hrozilo poddolovani. Nebyly
identifikovany zadné vyznamné rizikové faktory vyskytu radonu, bludnych proudd, technické
nebo pfirodni seizmicity, ani riziko agresivni nebo tlakové podzemni vody. VSechny pfislusné
podminky pro bezpeénost a ochranu zdravi byly zohlednény v souladu s platnymi normami a
predpisy.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, pfelozky, kfizeni se stavbami
technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v
ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena
bezpecnost, pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele feSi obnovu a stavebni Upravy stavajici
kanaliza¢ni stok BTR/TBH DN 300-400. Jedna se o opravu kanalizacni stok “AlIVil”, “AlVg‘ a
“AlIVc-10“. Stavajici nevyhovujici potrubi bude nahrazeno novym potrubim z odstfedivého
sklolaminatu SN 10 000 o stejnych dimenzich. Oprava kanaliza¢ni stoky bude provedena
metodou otevieného vykopu. Soucasti bude oprava reviznich Sachet na stoce a prepojeni
vSech kanaliza¢nich pripojek.
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B.5 Dopravni feseni
Popis dopravniho FfesSeni, napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné

pésich a cyklistickych stezek, doprava v klidu, fesSeni pristupnosti a bezbariérového uzivani.

Stavba bude umisténd v komunikacich. Pracovni stroje budou po dobu provadéni praci
zasahovat do verejnych komunikaci. Pfi provadéni praci na volnych a neohrazenych pozemcich
budou vykopy opatfeny ochrannym zabradlim tak, aby bylo zabranéno padu cizich osob do
vykopu. Pfijezd bude po stavajici asfaltové komunikaci.

B.6 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Stavba nepredpokladd kaceni naletové zelené. Stavba predpoklada snimdni ornice. Narusené
zpevnéné plochy budou po provedeni stavby uvedeny do predchoziho stavu.

B.7 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi a opatreni vedouci k minimalizaci negativnich vlivl - zejména
priroda a krajina, zajiSténi migrace pro vodni Zivocichy, vliv dila na koryto a jeho okoli,
Natura 2000, omezeni nezadoucich ucink( venkovniho osvétleni, pritomnost azbestu,
hluk, vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a ovzdusi, véetné zarazeni stacionarnich
zdrojli_a zhodnoceni souladu s opatfenimi_uvedenymi v pfisluSném programu
zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného prdvniho predpisu3),

Vlivy na Zivotni prostredi

Po dobu stavby musi dodavatel brat maximalni ohled na ochranu Zivotniho prostfedi (vody,
pady a vzduchu) a predchazet jeho znecistovani nebo poskozovani. V pfipadé vzniku
ekologické ujmy je povinnosti vinika obnovit pfirozenou funkci naruseného ekosystému nebo
jeho casti.

Vlivy na venkovni prostiedi - hluk

V pribéhu realizace stavby budou veskeré stavebni ¢innosti provadény a koordinovany tak,
aby v chranéném venkovnim prostoru okolnich staveb nedochazelo k prekroéenim limitd
hluku ze stavebni ¢innosti stanovenych v §12 odst. 6a v pfiloze €. 3, éast B) nafizeni vlady CR
€. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. Pro stavebni prace
budou pouzivana pouze zafizeni a naradi v bezvadném technickém stavu.

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Stavba nema vliv na podzemni ani povrchové vody.

Vlivy na pudu
Stavba nema vliv na zemédélskou pldu.

Vlivy na znecisténi pudy

Z hlediska hodnoceni velikosti vlivu mlzZe zamér zpUsobit kontaminaci zemin v rozsahu
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Stavba nemd vliv na ptirodu ani krajinu, stavba se nedotykd stavajicich vyznamnych drevin,
rostlin ani ZivoCichu. Stavba nema vliv na zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

Vliv na chrdnéné ¢asti prirody

Zadné stavajici zvlasté chranéné Uzemi ani jeho ochranné pasmo se nenachdazi v takové
blizkosti posuzované stavby, aby mohlo dojit k jeho prokazatelnému ovlivnéni vystavbou nebo
provozem.

Vliv na horninové prostredi a prirodni zdroje

V Uzemi navrZené stavby se nenachazeji loZiska nerostnych surovin.

Béhem stavby existuje nebezpeci kontaminace horninového prostfedi ropnymi latkami.
Dodavatel stavby musi zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanizm(. Pokud dojde
k Uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a uloZit do
nepropustné nadoby (kontejnertl). U malych nepropustnych ploch moZno provést
dekontaminaci vapexem. U stacionarnich stroji bude osazena olejova vana pro zachyt
unikajicich olej.

Vliv na faunu, fléru a ekosystémy

Na stavenisti nelze predpokladat, Zze by se zde vyskytovaly nékteré zvlasté chranéné druhy

citované vyhlaskou ¢&. 395/1992 Sbh., kterou se provadéji nékterd ustanoveni zdkona C.
114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny.

Vliv na krajinu

Realizace podzemni liniové stavby nebude znamenat vznik nové, méritkem ndpadné
dominanty v Uzemi.

Stavba se nenachazi v chrdnéném uzemi Natura 2000.

Vliv na dopravu

Zatizeni nakladnimi vozy po dobu vystavby je v daném dopravnim provozu zanedbatelné a
nebude mit negativni vliv na mistni dopravu.

Vliv na rekreacni vyuziti krajiny

Stavba nebude mit podstatny negativni vliv na obecné rekreaéni vyuziti krajiny.

Vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky

Lokalita se nachazi na Uzemi, kde se nepredpokladd ohrozZeni architektonickych pamatek.
V zdjmovém Uzemi neni evidovano paleontologické nebo archeologické nalezisté.

Komplexni charakteristika vlivh zdméru na Zivotni prostfedi z hlediska jejich velikosti a

vyznamnosti
Vliv Hodnoceni vyznamnosti viivu
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vlivy na zdravi nevyznamny az nulovy
vlivy na ovzdusi nevyznamny az nulovy
vliv hluku nevyznamny az nulovy
vliv na jakost vod nevyznamny az nulovy
Zabor ZPF nulovy

vlivy na znecisténi pudy nevyznamny az nulovy
likvidace, poskozeni populaci vzacnych a zvlasté nulovy

chranénych druhd rostlin a Zivocichu

likvidace, poskozeni strom( a porost(i dievin nulovy
rostoucich mimo les

vlivy na krajinny raz nulovy

vliv na dopravu nevyznamny az nulovy
vliv na estetické kvality uzemi nulovy

vlivy na rekreacni vyuziti uzemi nulovy

vlivy na budovy, architektonické a archeologické nulovy

pamatky

b) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem,

Stavba nepodléhd posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi.

c) popis souladu zaméru s ozndmenim zdméru podle zdkona o posuzovani vlivd na Zivotni
prostfedi, bylo-li zji$tovaci Fizeni ukonéeno se zdvérem, 7e zdmér nepodléhd dalsimu
posuzovani podle tohoto zdkona,

Netyka se.

d) v pripadé zamérl spadajicich do reZzimu zdkona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavérd o nejlepSich dostupnych technikdch nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano.

Netyka se.

B.8 Celkové vodohospodaiské reSeni

Zejména zasobovani stavby vodou, zplsob zneskodriovani odpadnich vod, vyuZiti a
nakladani se srazkovymi vodami, vodohospodarské reseni vodniho dila apod.

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele reSi obnovu a stavebni Upravy stavajici
kanaliza¢ni stok BTR/TBH DN 300-400. Jedna se o opravu kanalizacni stok “AlIVil”, “AlVg‘ a
“AlVc-10". Stavajici nevyhovujici potrubi bude nahrazeno novym potrubim z odstfedivého
sklolaminatu SN 10 000 o stejnych dimenzich. Oprava kanaliza¢ni stoky bude provedena
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metodou otevieného vykopu. Soucdsti bude oprava reviznich Sachet na stoce a prepojeni
vSech kanaliza¢nich pfipojek.

Dalsi podklady

Zéakon €. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni.

Zéakon €. 283/2006 Sb. Stavebni zakon v platném znéni.

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni.
Zéakon €. 541/2020 Sb. Zakon o odpadech.

Polohové a vyskové zaméreni lokality

B.9 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavk( z hlediska plnéni Gkoll ochrany obyvatelstva.
a) zpusob zajiSténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti,

Stavba kanalizaéni stoky nevyzZzaduje specifickd opatfeni pro varovani obyvatelstva pred
mimoradnymi uddlostmi, jelikoz neni zamérena na situace, které by predstavovaly
bezprostifedni hrozbu pro obyvatelstvo. Nicméné, pfi planovanych opraviach nebo udrzbé
kanaliza¢niho systému budou dodrZzeny bézné komunikacéni kanaly pro informovani verejnosti
o docasnych uzavirkach nebo omezenich.

b) zpUsob zajisténi ukryti obyvatelstva,

Stavba kanaliza¢ni stoky se netykd zajiSténi ukryti obyvatelstva, protoZe se nejedna o stavbu,
ktera by byla soucasti systému civilni ochrany. Opravy a Udrzba kanaliza¢niho systému nemaji
vliv na tuto oblast.

c) zpUsob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi Ucinky nebezpecnych latek u staveb v
zénach havarijniho planovani,

Projekt kanaliza¢ni stoky nezasahuje do Zzadné zény havarijniho planovani a nezahrnuje praci s
nebezpeénymi latkami, které by mohly ohrozit obyvatelstvo. Stavba se soustfedi na opravy a
modernizace kanalizaéniho systému, které nevyzaduji zvlastni opatfeni pro ochranu pred
nebezpeénymi latkami.

d) zplsob zajisténi ochrany pred povodnémi,

Stavba kanaliza¢ni stoky je navrZzena v souladu s piredpisy pro spravu odvodnéni a odpadnich
vod. | kdyZ neni umisténa v zaplavovém Uzemi, projekt zahrnuje preventivni opatieni k ochrané
proti povodnim, ktera souviseji s odpovidajicim dimenzovanim kanalizace pro odvod vody z
Uzemi. Opravy a modernizace kanaliza¢niho systému nezpUsobi zvySeni rizika povodni.

e) zplsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obcanského vybaveni,
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Oprava kanalizac¢ni stoky se nezaméruje na objekty obcanského vybaveni, které by vyzadovaly
sobéstacnost v pripadé vypadku elektrické energie. Projekt se soustredi na zajisténi funkénosti
kanalizacniho systému a nevyZaduje specifickd opatfeni pro zajiSténi sobéstacnosti v pfipadé
vypadku energie.

f) zpUsob zajisténi ochrany stdvajicich staveb civilni ochrany v Uzemi dotéeném stavbou
nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a
provozuschopnosti.

V ramci opravy kanalizaCni stoky nebudou ovlivnény Zadné stavajici stavby civilni ochrany.
Stavba se nachazi mimo oblasti uréené pro civilni ochranu a nezasahuje do jejich funkci. Pfi
realizaci stavby budou pfijata opatfeni k minimalizaci vlivQi na okolni infrastrukturu.

B.10 Zasady organizace vystavby
a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté nevyZzaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu.

b) ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kdceni dievin apod.,

Stavenisté bude po dobu vystavby oploceno pfenosnym oplocenim, stavba nepredpoklada
kaceni drevin, demolice budou probihat v rdmci vytézeni stdvajiciho kanaliza¢niho potrubi a
odstranéni stavajicich reviznich Sachet.

c) popis zasad odvodnéni stavenisté,

Odvodnéni stavenisté bude probihat do stavajicich zelenych ploch a kanalizaéniho systému.

d) vstup a viezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové
trasy, véetné pozadavkd na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientace a zpUsob zajisténi bezpecnosti provozu,

Stavba bude realizovana do 1 roku od zapoceti stavby. Zakladnim predpokladem vystavby bude
rozebrani stavajicich zpevnénych ploch a ndsledné provedeni vykopl stavebni ryhy.
V predepsanych mistech bude provedeno ovéreni a prepojeni stdvajicich kanalizacnich
pfipojek od jednotlivych objekt(l. Stavba bude ¢lenéna na etapy a k RD bude umoznén pési
pristup, vozy budou od predmétnych RD mit moZnost parkovat v okolnich ulicich coz je
v dochdazkové vzdalenosti RD. V mistech prekopl budou instalovany provizorni prejezdy a
prechody pro pési. Posledni etapou vystavby bude provedeno obnoveni konstrukénich vrstev
komunikace s naslednym predlazdénim komunikace z Zulovych kostek v predepsanych mistech
dle situace narusenych povrch(. Soucasti vystavby je doplnéni novych silni¢nich obrub cca 15%
v plvodnich délkdach coZ je cca 42 bm. Vykopy budou zasypany kamenivem a veskeré
konstrukéni vrstvy pod zpevnénymi plochami budou obnoveny. Ostatni narusené povrchy
budou po ukonceny posledni etapy uvedeny do predchoziho stavu uzivani. Dodavatel stavby
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je povinen zapravit veskeré uvedené narusené povrchy a provede pfi podani cenové nabidky
kontrolu vSech narusenych povrchi a souladu s vykazem vymér, ktery je nedilnou soucdasti
projektové dokumentace. Uvedeny popis je nedilnou soucdsti vykazu vymér.

e) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Pro stavenisté bude vymezena plocha do¢asného zaboru stavby. Maximalni plocha je
200 m2. Pro skladku materialu se predpoklada docasny zabor plochy v rozsahu 200 m?2.

g) poZadavky na ochranu Zivotniho prostredi pfi vystavbé - zejména opatreni k
minimalizaci dopad( pri provadéni stavby na Zivotni prostfedi, popis pfitomnosti
nebezpednych latek pti vystavbé, predchazeni vzniku odpadd, tfidéni materidld pro
recyklaci za ucelem materidlového vyuZiti, véetné popisu opatreni proti kontaminaci
materidld, stavby a jejiho okoli, opatreni pfi nakladani s azbestem, opatreni na snizeni
hluku ze stavebni ¢innosti a opatfeni proti prasnosti,

V souladu se stavebnim zakonem budou vytvoreny pfi stavbé podminky odpovidajici zajmim
ochrany Zivotniho prostfedi. Je tfeba dbat na omezeni hluénosti na stavbé s ohledem na okolni
obytnou zastavbu, ochranu vod pred znecisténim hlavné ropnymi latkami, sniZzeni prasnosti
napf. v€asnym cCisténim vozovky, zamezeni znecisténi ovzdusi spalovanim odpad( apod. Pfi
provadéni stavebnich praci bude postupovano tak, aby okoli nebylo touto ¢innosti a jejimi
disledky nadmérné obtéZzovdno, zejména hlukem a prachem. Latky skodlivé pro Zivotni
prostfedi se na stavbé nevyskytuji a okoli stavby nebude takovymi latkami kontaminovano.
Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na ovzdusi. Podzemni vody nebudou odstranénim
stavby dotceny. Pti provadéni stavebnich praci budou provedena takova opatfeni, aby nedoslo
k ohroZeni nebo znedisténi podzemnich ani povrchovych vod. Mechanizace pouzita pfi
provadeéni stavebnich praci bude zabezpeéena proti Uniku provoznich kapalin. Se stavebnimi
materidly bude nakladano tak, aby nedoslo k negativnimu ovlivnéni zdroje podzemni vody.
Odstranéni stavby si nevyzada kaceni drevin. PFfi provadéni stavebnich praci nebudou
poskozeny stromy v okoli stavby. Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky a stavby, ochrana
okoli stavby pred negativnimi ucinky provadéni stavby a po jejim dokonceni, resp. jejich
minimalizace, zpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikll. Stavba bude
provedena za podminek vydanych v koordinovaném zdvazném stanovisku ptislusSnym
organem ochrany Zivotniho prostredi.

h) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti4),

Ve smyslu obcanskopravnim i vefejnopravnim je zpracovatel dokumentace plné zodpovédny
za to, ze v navrhu stavby a technologie jsou respektovany pozadavky vsech predpisli vc.
predpisa k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni chranicich Zivot a zdravi osob.
Stavba musi byt provedena podle schvalené projektové dokumentace. Zmény oproti
schvalenému projektu musi byt do pfislusSné dokumentace zaznamenany a odsouhlaseny
stavebnim Uradem.

Dodavatel (zhotovitel stavby) a technologie musi provést jeji realizaci v odpovidajici kvalité pfi
dodrZovani pozadovanych vlastnosti a parametra.
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Dodavatel stavby zodpovida za respektovani vsech predpisli, vCetné predpist k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zatizeni chrédnici Zivot a zdravi osob.
Zasadnim ukolem pro dodavatele stavby z hlediska bezpecénosti prace je analyza a vyhodnoceni
bezpecnostnich rizik, ktera se v navrhované stavbhé mohou nebo budou vyskytovat béhem
vystavby.
Jednd se predevsim o:
nebezpeci mechanickych urazi (napf. pohybem dopravnich prostfedk(l, dopravovaného
materidlu, ¢innosti stroj, zafizeni, zdvihadel, pohybem a chlizi osob atd.);
ohroZeni vybuchem — posouzeni rizika a klasifikaci prostor( dle NV 406/2004 Sb.;

mikroklimatickymi podminkami, plsobenim nebezpecnych latek, nadmérnym hlukem,
otresy, vibracemi, popf. biologickym ohroZenim apod.

Pfed zahajenim praci zajisti dodavatel stavby ve spolupraci s investorem fadné proskoleni
vsech pracovnikll dodavatele stavby ve smyslu bezpecnostnich a protipozarnich opatfenich.
Zapis o proskoleni véetné prezencni listiny bude zaznamendn ve stavebnim deniku. Zdroji
ohroZeni zdravi mohou byt vSechna technickd zafizeni, chemické latky a ptipravky, hluk,
elektricka zafizeni, dopravni systémy a vlastni provedeni stavby. Zdroji ohroZeni zdravi a rizika
bezpecnosti prace mohou byt komunikace, schodisté, zachytné jimky, prljezdy a prichody,
lavky a ochozy. Elektrickd zafizeni budou chranéna nulovdnim a v nebezpecnych mistech
pospojovanim proti nebezpecnému dotyku. Pracovnik prichdazejici do kontaktu s rizikovymi
faktory musi byt proti jejich pisobeni chranén prislusnymi ochrannymi prostfedky. Vybaveni
pracovnik( prostifedky osobni ochrany je povinnosti organizace.

Odborna zpUsobilost pracovnikl zajistujicich udrzbu, provoz, kontrolu a revize musi splfiovat
podminky platné vyhlasky CUBP.

Odpovédnost stavebnika (stavebni dozor)

Odpovida za realizaci stavby v rozsahu, kvalité dané prislusnym stavebnim projektem a
dokumentaci. Neni opravnén v projektu i v prlibéhu stavby cokoli svévolné ménit. Soustavné
dba na dodrzovani poradku a bezpeénost prace pfi stavebni ¢innosti dodavatele stavebnich
praci a jeho zaméstnanc(l. K tomuto ucelu plné vyuziva zapisl do stavebniho deniku.
Na priklad se jednd o zapisy:
z kontrol stavu zabezpeceni ohrazeni mista staveb a fadného oznaceni ;
o zabezpeceni ohrazeni vykopl a zajiSténi predepsanych prechod( pres vykopy (Vyhl.
601/2006 Sb. )
o stavu zakryti vSech otvor(i a jam vhodnymi kryty a ohrazenim, kde hrozi nebezpeci padu
osob;
o stavu zabezpecovani stén vykopl proti sesuti;
z kontrol o stavu, vybavenosti a pouzivani OOPP predevsim ochrannych pfileb a pfi pracich
ve vySce nad volnou hloubkou pouzivani osobnich ochrannych prostfedkld proti padu
(bezpecnostni pas) osob (NV ¢. 362/2005 Sb.);
o dodrzovani technologického postupu praci apod.

Zakladni zasady BP pro provadéni praci dodavatelskymi firmami
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Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti BOZP musi byt mezi Uc¢astniky (dodavatel(é)
a provozovatel) dohodnuty pfedem a musi byt obsaZeny v zapise o odevzdani pracovisté
(pokud nejsou stanoveny v hospodarské smlouvé).
Dodavatel praci je povinen sezndmit provozovatele popf. ostatni dodavatele s pozadavky BP
obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.
Dodavatel(é) i provozovatel jsou povinni vzajemné a pisemné se informovat o rizicich a
vzdjemné spolupracovat pfi zajistovani BOZP zaméstnancl .
Dodavatelé praci musi v rdmci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace:
soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi
byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé;
jeho povinnosti je vybavit vSechny osoby vstupujici na stavbu vhodnymi ochrannymi
pomUckami.
Dali povinnosti BOZP, kterymi se musi Fidit dodavatel stavebnich praci, stanovi Viyhl. CUBP ¢&.
601/2006 Sb.
Veskeré stavebni konstrukce a materidly byly navrieny v souladu s platnou vyhlaskou
¢.601/2006 sb., kterou se zruduje vyhldska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského
banského uradu ¢. 324/1990 Sh., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich, ve znéni vyhlasky ¢. 363/2005 Sb., a vyhlaska ¢. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska
Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského barského uradu €. 324/1990 Sb., o bezpeénosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.
Stavenisté bude oznaceno tabulkami s vystraznymi napisy. Jedna se i o prostory docasného
zaboru mimo vlastni prostory hlavniho stavenisté (novy sjezd a jeho odvodnéni). Tam se jedna
o liniové ¢asti stavby kratkodobého charakteru, bude pouzito u vykopt zabradli mimo smykovy
klin s oznacenim vystraznymi znackami.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Zemni prace budou provedeny ve stavebni ryze nebo v montaznich jamach. Vykopana zemina
bude uskladnéna na pozemku investora a po provedeni praci bude pouzitd ke zpétnému
zasypu, pokud vyhovi zkouskam zhutnitelnosti. Pfebyte¢na zemina bude vyuzita k terénnim
Upravam na pozemku investora.

j) limity pro uZiti vySkové mechanizace,

Vyskova mechanizace bude pouZita pfi dopravé a presunu kanaliza¢nich trub. Rameno vyskové
mechanizace nebude vétsi nez 12m.

k) poZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivani), poZzadavky na pribéh a
zpUsob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické poZadavky,

Kanalizaéni potrubi bude ménéno dle jednotlivych etap a vidy budou jednotlivé kanalizaéni
pripojky v ramci kazdé etapy prepojeny. Stavba bude uvedena do provozu po jednotlivych
stavebnich etapach.
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I) navrh fazi vystavby za Ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,
Orientacni [h0ta vystavby : - zahdjeni stavby: po vydani pfislusnych opatfeni podle
stavebniho zdkona (2025)
- ukonceni stavby:  do jednoho roku od zahajeni (2026)

Postup vystavby:
pfiprava stavenisté, vytyceni stavby v¢ vytyceni stavajicich IS
hrubé terénni Upravy
vykopové prace
pokladka potrubi IS v¢, zaméreni a provedeni zasypu a podsypl potrubi
provedeni nasypl pro komunikaci
obnova narusenych povrch( — misté napojeni na stavajici komunikaci
travnaté plochy dotéeny stavbou osit trdvou

Plan kontrolnich prohlidek:
Vzhledem k jednoduchosti stavby je pro kontrolu stavebniho Gradu navrZzena pouze zavérecna

kontrolni prohlidka stavby po dokonceni vSech stavebnich praci.

m) docasné objekty.

- zafizeni stavenisté  — bunka stavbyvedouciho
- TOITOI
- sklddka materialu
- oploceni stavenisté

V HoleSové, 2/2025
Vypracoval: Ing. Jan Hladi$
Kontroloval: Ing. Jan Hladis



