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A 1. IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé

a. Nazev stavby: Vystavba poloprovozniho objektu H2 — kanaliza¢ni
stoka a vodovodni fad

b. Misto stavby:  Védeckotechnicky park Plzen, a.s.,
p.¢. 1538/101,1538/132, 1538/102 (k.U. Skvriany 722596)

c. Predmét stavby: Pfedmétem stavby je prodlouzZeni stavajici kanaliza¢ni stoky a vodovodniho
fadu.

VODOVODNI RAD - celkova délka dl. 37,3 m v dimenzi DN 100, v hloubce 1,6 m, vzdalenost 2m
od parc. €. 1538/85 a 9,9 m od parc. ¢. 1538/116

KANALIZACNI STOKA — celkova délka dl. 56,4 m v dimenzi DN 250, v hloubce 1,94 m, vzdalenost
3,65m od parc. ¢. 1538/85 a 10,65 m od parc. €. 1538/116

Zpusob provedeni stavby: dodavatelsky, dodavatel bude znam po vybérovém fizeni
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A.1.2 Udaje o zadateli

Vlastnik: Védeckotechnicky park Plzen, a.s., Teslova 3, 301 00 Plzen
ICO: 263 92 054
Zastoupen: Roman Jurecko, pfedseda predstavenstva

Investor: Védeckotechnicky park Plzen, a.s., Teslova 3, 301 00 Plzen
ICO: 263 92 054
Zastoupen: Roman Jurecko, prfedseda predstavenstva

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace:
- Raval projekt v.o.s., Houskova 16, 326 00 Plzer, 1CO: 49194852
Hlavni projektant:
- Ing. Jan Valko, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby a pro statiku a dynamiku staveb,
CKAIT 0201016

Architektonicko stavebni feseni:
- Ing. Jan Valko, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby a pro statiku a dynamiku staveb,
CKAIT 0201016

Pozarné bezpecnostni feseni:
- Ing. Yveta Jilkovd, autorizovany inZenyr pro pozarni bezpe¢nost staveb, CKAIT 0201236
- Vypracovala: Ing. Martina Rezni¢kova

Zarizeni zdravotné tech. instalaci:

- Jifi Babor, autorizovany inZenyr pro techniku prostiedi staveb, spec. technicka zafizeni,
CKAIT 020063

Dopravni feseni:
- Ing. Jan Arnet, autorizovany inZenyr pro dopravni stavby, CKAIT 0202003

A 2.SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

a. Projek¢ni podklady pro zpracovani dokumentace

Jako podklad pro zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni byl pouzZit projekt pro
Uuzemni rozhodnuti.

b. Dalsi podklady

e konzultace s objednatelem, zavéry vyrobnich vybor(
« (SN a ostatni pravni pfedpisy

e Polohopisné a vyskopisné zaméreni

« InZenyrsko-geologicky a radonovy prizkum

» Vyjadreni spravcl k existenci siti
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A 3. UDAJE O UZEMI

a) Rozsah reSeného uzemi

Stavba se bude provadét v arealu védeckotechnického parku v Plzni.
b) udaje o ochrané tuzemi

Neni zndm zadny stupen ochrany GUzemi v misté stavby.

c) udaje o odtokovych pomérech

stavajici odtokové poméry nebudou stavbou dotéeny.

d) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci
Jedna se o novostavbu ve stavajicim aredlu. Zamér je v souladu s platnym novym Uzemnim planem
Plzen, ktery vydalo Zastupitelstvo mésta Plzné dne 8. 9. 2016 pod usnesenim ¢, 434. Uzemni plan Plzen je

ucinny od 1. 10. 2016.
Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

e) Udaje v souladu s tzemnim rozhodnutim
Projektovd dokumentace je provedena v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.
f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti tizemi

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhl. o technickych poZadavcich na vystavbu ¢.268/2009
Sb., s vyhlaskou ¢.501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuzivani Gzemi a s vyhlaskou ¢.398/2009 Sb. o
obecnych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby. PoZzadavky na bezbariérové uzivani se na
navrhovany druh stavby nevztahuiji.

g) udaje o splnéni pozadavkl dotcenych organi

Vsechny pfipominky dotéenych organi tykajici se projektové dokumentace jsou zapracovany do PD.

h) seznam vyjimek a tlevovych feseni

Vystavba neni podminéna splnénim vyjimek a ulevovych feseni.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic

U stavby nejsou znamy Zadné vécné a cCasové vazby na souvisejici a podminujici investice, ani jina
opatreni v dotéeném Uzemi, souvisejici s navrhovanou vystavbou.

j) seznam pozemku a staveb dotcenych provadénim stavby

p.¢. (katastralni Uzemi Skvriiany): 1538/101, 1538/132, 1538/102
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A 4. UDAJE O STAVBE

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Pfedmétem projektové dokumentace je novostavba kanaliza¢ni stoky a vodovodniho radu.
b) ucel uzivani stavby

Verejna infrastruktura — inzenyrské sité — vodovodni fad a kanalizacni stoka

c) trvald nebo docasna stavba

Vsechny objekty v aredlu jsou trvalymi stavbami.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba neni zafazena mezi kulturni pamatky ani se na ni nevztahuje jiny zplQsob specialni ochrany.

e

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkl na stavby, bezbariérové uzivani
stavby

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhl. o technickych pozadavcich na vystavbu
¢.268/2009 Sb. Pozadavky na bezbariérové uzivani se na navrhovany druh stavby nevztahuiji.

f) udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organt

1. vyjadieni HZS Plzeniského kraje ¢.j. HSPM-4707-3/2017 UPP

- bez pfipominek

2. vyjadreni KHS Plzeriského kraje €.j. KHSPL/25682/21/2017

e Pfed uvedenim nové ¢asti vodovodu do provozu je provozovatel vodovodu povinen provést odbér a
rozbor vzorku pitné vody v rozsahu dle pfilohy € 5 vyhl. C. 252/2004 Sb., a doloZit, Ze k rozboru
pitné vody byly pouZity vyrobky, jez vyhovuji poZzadavkim dle odst. 1 — 3 § zak. 258/2000 Sb.

- bude pfi stavbé dodrzeno

3. vyjadreni Odbor Zivotniho prostiedi MMP &.j. SZ MMP/249051/17

e Pfechodnou Upravu provozu na verejné pristupnych pozemnich komunikacich stanovi v souladu s §
77 zdkona o silni¢nim provozu opatrenim obecné povahy Magistrat mésta Plzné po predchozim
pisemném vyjadreni piisluiného organu Policie CR. PredloZeny navrh dopravniho znaéeni,
vypracovany dle "TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich" bude
minimalné 30 dni pred zahdjenim praci aktualizovan a upresnén a na zdkladé Zadosti zhotovitele
stavby bude dopravni znadeni stanoveno.
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e Pfi pfechodné i mistni Upravé provozu na Ucelovych pozemnich komunikacich, které nejsou verejné
pfistupné, umisti dopravni znaceni na téchto komunikacich v souladu s § 77a zdkona o silni¢nim
provozu jeji vlastnik. Vlastnik pozemni komunikace ozndmi umisténi mistni nebo prechodné upravy
provozu do 5 pracovnich dnil Magistratu mésta Plzné. V pfipadé, Ze nebude splnéna podminka
bezpecnosti podle § 78 odst. 2 zakona o silni¢nim provozu, Magistrat mésta Plzné nafidi odstranéni
dopravniho znaceni. Pro uUcely posouzeni zajisténi bezpecnosti silnicniho provozu si vyzada
stanovisko policie.

eV souvislosti se stavbou, kdy to bude nutné, zhotovitel pozadda (nejpozdéji 30 dni pred zahajenim
praci, podle & 39 odst. 2 vyhlasky ¢. 104/1997 Sb.) zakona pfisludny silniéni spravni ufad, UMO
Plzen 3, povoleni uzavirky podle § 24 zakona.

- bude na stavbé dodrZovano a pred stavbou zajisténo

e Vzhledem ktomu, Ze na Uzemi dotéeném stavbou (stavebni Upravou, vykopovymi pracemi) nelze
vyloucit archeologické nalezy, musi byt stavebnikem naplnény podminky vyplyvajici z § 22 a 23 zak.
C. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, v platném znéni.

- bude na stavbé dodrZovano a pred stavbou zajisténo

e S veskerymi odpady, které vzniknou v pribéhu stavebnich praci, bude jejich plivodcem nakladano
v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych dalsich zdkond, v platném
znéni, a jeho provadécimi predpisy. Pfedevsim odpady budou shromaZdovany podle druhl a
kategorii a bude zajisténo jejich prednostni vyuziti pfed odstranénim a odpady budou pfedany do
vlastnictvi pouze opravnénym osobam.

e Odpady kat. ¢. 170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobki
neuvedené pod cislem 170106, kat. ¢. 170201 Drevo, kat. ¢. 170202 Sklo, kat. ¢. 170301 Asfaltové
smési obsahujici dehet budou prednostné predany do zafizeni uréenych k vyuZivani a uUpravé
stavebnich a demoli¢nich odpad(. Odpad kat. ¢. 170504 Zemina a kameni neuvedené pod cislem
170503 musi byt predan do vlastnictvi pouze opravnéné osobé, kterd zajisti jeho prednostni vyuziti
(rekultivaci) pred odstranénim.

e Budou-li odpady vyuZity nebo predany k vyuziti na povrchu terénu (zejména odpad kat. ¢. 170504
Zemina a kameni), musi byt splnény podminky stanovené v § 12 a nasledujicich ustanoveni vyhlasky
¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpad na skladky a jejich vyuZiti na povrchu terénu.
V tomto pfipadé budou provedeny analyzy obsahu Skodlivin v susiné odpadu a ekotoxikologické testy
odpadu dle prilohy €. 10 citované vyhlasky.

- bude na stavbé dodrzovano a pred stavbou zajisténo

e Realizaci stavby dojde ke kaceni drevin rostoucich mimo les. K tomuto zdsahu jiz bylo vydano
povoleni UMO PLZEN 3 - ODZP.

4. Magistrat mésta Plzné — odbor rozvoje a pldnovani ¢.j. MMP/236158/17

e Podzemni armatury v¢. pfipojkovych uzavér budou oznacdeny orientacnimi tabulkami umisténymi na
oploceni, sloupcich ¢i zdech doma.
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Vodovodni fad bude zprovoznén po dukladném vyplachnuti, vydesinfikovani a dolozeni kvality
doddvané vody rozborem vzorku odebraného z budovaného vodovodu.

Poklopy jednotlivych armatur, pokud budou soucasti pojezdové komunikace (v Zivicném krytu)
pozadujeme plovouci, typu Kasi.

V prlibéhu vystavby musi byt zajistén odtok splaskovych vod.

Na VODARNU PLZEN a.s. a OSI MMP budeme pozadovat predloZit zdznam a vyhodnoceni kamerové
prohlidky u nové poklddané prodlouzené stoky

- bude na stavbé dodrZovano a pred stavbou zajisténo

K napojeni na stavajici vodovodni fad preferujeme pouZziti spojky Waga i Synoflex.

Zahajeni praci bude pfedem ozndmeno VODARNE PLZEN a.s., provozu rozvodu vody v Plzni, Udolni 6,
tel. 377413445. Stavajici vodovodni fad nesmi byt stavbou poskozen.

Pfepojovani na stavajici vodovodni rfady se dotkne zastavby v prilehlé ¢asti méstské ¢asti. Dodavatel
stavby projedna s odpovédnym provozem vodovodl veskeré pripady prepojovani radl - zpUsob a
termin s predstihem, aby mohla byt splnéna podminka uvedend v zakoné C. 274/2001 Sb. v §9 a
odbératelé vody byli informovani o planovaném preruseni dodavky vody minimalné 15 dni predem.
To znamena projednani kazdého preruseni dodavky vody cca 25 dni pred realizaci.

Napojeni na stavajici vodovodni fad bude provedeno za pfitomnosti pracovnikll provozu rozvody
vody.

Zastupce provozu rozvodu vody bude pfizvan pred zahozem ryhy ke kontrole praci a k pfedepsané
tlakové zkousce a bude pfizvan k technické prejimce stavby.

Dodavatel stavby preda po jejim dokonceni provozovateli 1 vytisk realiza¢ni projektové dokumentace
opravené dle skutecného provedeni, véetné vyskopisného a polohopisného zaméreni do soufadnic a
s odmérkami na pevné body v papirové i digitalni podobé. Vyse uvedené v¢. dokladové Casti bude v 1
provedeni predano MMP OSI.

Pti stavebnich pracich nesmi byt zaneseny UV vykopovym materidlem.

Zastupce VODARNY PLZEN a.s. - provoz rozvodu vody bude pfizvdn po dokonéeni definitivniho
povrchu komunikace ke kontrole funkcnosti vodarenskych armatur a ke zplsobu uloZeni poklopl
vodarenskych armatur do Urovné nového terénu.

Pfed zahajenim praci budou vytyéeny veskeré sité ve spravé OSI MMP a provozované VODARNOU
PLZEN a.s.

Zhotovitel zajisti stavenisté proti vniknuti latek a stavebnich hmot do kanaliza¢niho systému, které
neodpovidaji podminkdm pro vypousténi odpadnich vod dle Kanaliza¢niho fadu mésta Plzné.

V pripadé, Ze stavbou dojde k napadani stavebnich nebo jinych materidlt do prostoru kanalizacni sité

vC. uliénich vpusti, zhotovitel zajisti jejich okamzité odstranéni.
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V pfipadé jakéhokoli poskozeni /havarie/ stavajiciho kanalizacniho zafizeni musi zhotovitel ihned
informovat pracovniky provozovatele.

Zhotovitel zajisti provadéni dila odborné kvalifikovanymi pracovniky s platnym proskolenim z BOZP ve
vodohospodarskych zafizenich.

Vypousténé odpadni vody musi splfiovat hodnoty kanaliza¢niho fadku mésta Plzné.

Pfed zahajenim praci bude vytyceno stavajici zafizeni vodovodu v prostoru stavby. Stavajici vodovodni
rady a pripojky nesmi byt vystavbou novych vodovodnich fadi poskozeny.

Upozorniujeme, Ze pro pripadny prevod budovaného vodovodniho fadu a kanalizacni stoky do
majetku mésta Plzné je nutné dodrZet podminky Plzeniského standardu kanalizace, vodovod. Zaroven
je nutné dodrZeni ochrannych pasem téchto siti a prostor na nimi, véetné ochrannych pasem
ponechat trvale vefejné pfistupny. V pfipadé umisténi téchto siti do pozemku ciziho vlastnika je nutné
zfizeni sluZzebnosti

- bude na stavbé dodrZovano a pred stavbou zajisténo

5. Vyjadreni CEZ Distribuce ¢.j. 1094985483

V zadjmovém Uzemi a v jeho blizkosti se nachazi zemni kabelové vedeni NN 0,4kV v majetku a spravé

CEZ Distribuce, a.s. Tato zafizeni distribu¢ni soustavy jsou chranéna ochrannym pdsmem ve smyslu
§46 zidkona 458/2000 Sb. v platném znéni. Dale upozorfiujeme, Ze zde probihd na zakladé Zadosti o
pripojeni ¢. 4121312556 priprava investi¢ni akce (vybudovani zemniho kabelového vedeni).

Proti planované akci nemame namitek pfi splnéni nasledujicich podminek:

Planovand akce bude koordinovédna s vy$e zminénou investi¢ni akci CEZ Distribuce, a.s.

Pfed zahajenim praci bude ve spolupraci s pracovniky CEZ Distribuéni sluzby, s.r.o., tel.: 800 850 860
provedeno vytyceni zemniho kabelového vedeni NN 0,4kV. V pfipadé zjisténi kfizeni zemniho
kabelového vedeni NN 0,4kV a planovanych pfipojek bude pomoci sond zjisténa hloubka uloZeni
predmétného vedeni. Pracovnici, jichz se to tykd, budou prokazatelné sezndmeni se skutecnou
polohou zemniho kabelového vedeni a upozornéni na odchylky od vykresové dokumentace.

Pfipadny soubéh a kfizeni sdélovaciho kabelu, vodovodni, horkovodni a kanaliza¢ni pripojky
se zemnim kabelovym vedenim NN 0,4kV bude proveden dle platnych CSN, zejména CSN 73
6005. Dle této CSN je nutné dodriet i minimalni povolené kryti. V pfipadé potieby bude zemni
kabelové vedeni uloZeno do novych chranicek a prebetonovdno. Toto bude provedeno formou
prelozky zafizeni distribu¢ni soustavy ve smyslu §47 zakona 458/2000 Sb. v platném znéni.

Pfipadné zemni a vykopové priace v ochranném pasmu zemniho kabelového vedeni NN 0,4kV
budou probihat bez pouZiti mechanizace. Pokud v pribéhu praci dojde k odkryti zemniho
kabelového vedeni v majetku a spravé CEZ Distribuce, a.s., je nutné pred opétovnym
zdhozem pftizvat pracovniky CEZ Distribuéni sluiby, s.r.o. ke kontrole uloZeni. O tomto bude
proveden zapis do stavebniho deniku.

Pfi provadéni zemnich a vykopovych praci v ochranném pasmu zemniho kabelového vedeni
NN 0,4kV bude technickymi prostfedky zamezeno sesuvu vykopu a posunuti loze zemniho
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kabelového vedeni. Pfipadné bude zemni kabelové vedeni ve spolupraci s pracovniky CEZ
Distribu¢ni sluzby, s.r.o. pfi vypnutém stavu zajisténo proti posunuti a mechanickému
podkozeni. Pfed opétovnym zdhozem budou pfizvani pracovnici CEZ Distribuéni sluzby, s.r.o.
ke kontrole uloZeni. O tomto bude proveden zdpis do stavebniho deniku.

e Budou dodrZzeny zasady bezpecnosti a predevSim minimalni vzdalenosti od Zivych casti
elektrického zafizeni pfi praci, pobytu nebo pouZiti mechanizace v jeho blizkosti dle CSN EN
50110-1. V pfipadé, Ze nebude moiné dodriet vzdalenosti dle této normy, je Zadatel povinen
pozadat o vypnuti predmétného vedeni.

e Bude respektovano stavajici zafizeni distribuéni soustavy v souladu se zidkonem 458/2000
Sb. v platném znéni a pfislusSnymi technickymi normami a nebude ohroZena bezpecnost a
spolehlivost provozu distribuéni soustavy.

e V pripadé, Ze planovana stavba bude zasahovat do ochranného pasma zemniho kabelového
vedeni NN 0,4kV, je nutné v dostatecném casovém predstihu pred zahajenim praci podat
Zzadost o udéleni souhlasu s cinnosti a umisténim stavby v ochranném pdsmu zafizeni
distribucni soustavy. Pfi realizaci stavby je nutné se fidit podminkami, které budou v pfipadé
kladného vyfizeni této Zadosti vydany.

- bude na stavbé dodrzovano a pred stavbou zajisténo

6. vyjadreni Odbor dopravy a Zivotniho prostredi Plzen 3 €.j. UMO3/38117/17/VT

v

e Zisobovani stavby bude vsouladu se zdkonem ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a o zménach nékterych zakon( (zakon o silnicnim provozu) v plném znéni.

e Investor vsoucinnosti se zhotovitelem stavby pfijme takova opatfeni, aby nedochdazelo ke
znecistovani a poskozeni okolnich komunikaci stavenistni dopravou.

- bude na stavbé dodrZovano a pred stavbou zajisténo

7. vyjadreni Plzefiska energetika a.s. &.j. PE/VU/079/17

- bez pfipominek
g) seznam vyjimek a ulev
Vystavba neni podminéna splnénim vyjimek ani Zadnych ulevovych feseni.
h) navrhované kapacity stavby

VODOVODNI RAD - celkova délka dl. 37,3 m v dimenzi DN 100, v hloubce 1,6 m, vzdalenost 2m
od parc. €. 1538/85 a 9,9 m od parc. ¢. 1538/116

KANALIZACNI STOKA — celkova délka dl. 56,4 m v dimenzi DN 250, v hloubce 1,94 m, vzdalenost
3,65m od parc. €. 1538/85 a 10,65 m od parc. €. 1538/116

i) zakladni bilance stavby
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Stavba nebude spottebovavat energie.
j) zakladni predpoklady vystavby

Stavba vychazi z béZznych technologii bez zvlastnich narok( na specifikaci postupu stavebnich praci.
Lhita vystavby se predpoklada v délce trvani do 10 mésicu, bude upfesnéna na zakladé vybérového fizeni.

k) orientacni naklady stavby

Orientacni naklad stavby budou znamy po vybérovém fizeni.

A 5. CLENENi STAVBY

D.2.2 — Kanalizacni stoka
D.2.3 - Vodovodni fad
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