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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uizemi a stavebniho pozemku, zastavené vizemi a nezastavené vzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem vizemi, dosavadni vyuZiti a zastavenost uzemi,

Resené izemi se nachazi v severni asti mésta Podébrady III v ul. Budovcova. Resené
uzemi je rovinné, nadmoiska vySka se zde pohybuje od 189,80 m.n.m do 190,96 m.n.m.
Stavba se nachazi v zastavéném uzemi.

b) udaje o souladu s vuzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tizemniho planovani,
vcetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Projekt je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.

¢) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, vcetné zdrojii nerostii a
podzemnich vod,

Na pozemcich, které jsou urcené pro vystavbu, se nachazi pisky a stérky (zdroj:
http://mapy.geology.cz)

d) vycet a zavery provedenych prizkumu a méreni - geotechnicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, korozni prizkum, geotechnicky priizkum materidalovych nalezist' (zemniki), stavebné
historicky prizkum apod.,

Ve fazi projektové piipravy pro tuto stavbu nebyl doposud vypracovan
inzenyrskogeologicky pruzkum. Inzenyrskogeologicky pruzkum bude vypracovan pro dalsi
stupeil PD, tj, realiza¢ni dokumentaci stavby.

e) ochrana uzemi podle jinych prdavnich predpisiil) - pamdtkova rezervace, pamatkova zona,
zvlasté chranéné vuzemi, poddolované vuzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové vuzemi,
stavajici ochrannd a bezpecnostni pdsma apod.

Dotéeny pozemek leZi ¢astecn€ v ochranném pasmu béznych inZenyrskych siti.

V lokalité se neptedpoklada vyskyt archeologickych pamatek.

Budou respektovana ochranna pasma vcetné podminek danych jejimi spravei.

Provozni ochrannd pasma:

sité elektro nadzemni u napéti nad 1 kV do 35 kV véetné:

- u vodice bez izolace 7m od krajniho vodi¢e na obé¢ strany

- u vodice s izolaci zédkladni 2m od krajniho vodi¢e na obé€ strany

- pro zavésna kabelova vedeni 1m od krajniho vodice na obé strany

sité elektro podzemni do 110 kV v¢etne 1m po obou stranach krajniho kabelu
sdélovaci sité podzemni 1,5m po obou stranach krajniho kabelu

plynovody NTL, STL
- v zastaveném Uzemi obce 1m na obé€ strany
plynovody VTL 4m na ob¢ strany

vodovody, kanalizace
- do priiméru potrubi 500mm 1,5m od vnéjsiho lice potrubi na obé¢ strany
- nad pramér potrubi 500mm 2,5m od vné&jSiho lice potrubi na obé¢ strany
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f) poloha vzhledem k zaplavovému vuzemi, poddolovanému vizemi apod.,

Stavba se nenachazi v chranénych uzemich ve smyslu zdkona ¢. 114/1992 Sb.
Stavba se dle zaplavové mapy nachazi v zaplavovém tizemi pro Q1oo.
(zdroj http://www.dibavod.cz)

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokove pomery v
uzemi,

Stavba bude probihat na pozemcich investora, tj. mésta Podébrad. Stavajici okolni stavby a
pozemky nebudou dotCeny. Stavba vyznamné neovlivni stavajici odtokové poméry.

h) pozadavky na asanace, demolice, kdceni drevin,

V ramci realizace vodovodu a kanalizace nebudou kaceny dieviny.
Pozadavky na asanace a demolice nejsou.

i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédeélského puidniho fondu nebo
pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa,

Pozemek parc.¢. 2591/2, ktery je ur€en pro vystavbu vodovodu a vod. piipojek, je dle KN veden
jako zahrada. Pro stavbu vodovodu a vodovodnich piipojek neni zapotiebi pozemky vyjimat ze
ZPF.

Do pozemki urcenych k plnéni funkce lesa nebude zasahovano.

J) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu,

Stavba vodovodu bude napojena v ul. Budovcova ve mésté Podébrady.

k) vecné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Stavba neni vécné, ani ¢asové podminéna Zadnou dalsi souvisejici investici.
) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pdsmo,

Katastralni izemi Pozemek parc.¢. Druh pozemku Vlastnik pozemku

Podébrady 2591/2 Zahrada Mgésto Podébrady,
Jifiho nameésti 20/1,
290 01 Podébrady

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo,

Na vyse uvedenych pozemcich vznikne ochranné pasmo vodovodu a to 1,5 m na kazdou
stranu od vnéjSiho lice potrubi.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho vyuZzivani

a) nova stavba nebo zmena dokoncené stavby; u zmeny stavby udaje o jejich soucasnéem
stavu, zavery stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotcené komunikaci,

Novostavba.

b) ucel uzivani stavby,
Ugelem uzivani stavby je bezpeény piivod pitné vody do 6-ti panelovych domdl.

¢) trvala nebo docasna stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkit na stavby
a technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s
odchylnym resenim z platnych predpisii a norem,

Nejsou uplatiiovany vyjimky z technickych pozadavki na stavby a bezbariérové uzivani
stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organii,

Zavazna stanoviska budou uvedena v pfiloze a samostatné ¢asti této PD.

f)  Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisii
Vlastni stavebni objekty nepodléhaji ochrané podle jinych pravnich predpist.

9) Navrhované parametry stavby — mnozstvi dopravovaného média, délka liniové trasy,
pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.
Produkce vod

Vychozi podklad - Vyhlaska 120/2011 Sb. — ptiloha ¢. 12 udava 35m3/os./rok - tomu
odpovida uvazovana denni potieba 96 1/0s./den

Pocet pater v 1 panelovém domu: 7

Pocet byt v 1 panelovém domu: 21

Pocet obyvatel v 1 panelovém domu: 21*4 = 84 obyvatel
Pocet obyvatel v 5-ti panelovych domech: 84*6 = 504 obyvatel

Celkem EO 504 EO
Produkce odpadnich vod: 35 m®/os/rok = 96 I/o0s.den
Primérny denni pritok Qpa: 48,38 m®/den = 2,16 m%hod = 0,56 I/s

B — Souhrnna technicka zprava Strana 4 (celkem 15)



Koeficient denni nerovnomeérnosti kg: 15
Maximalni denni potieba Quqz: Qp1. ka = 48,38 * 1,5 =72,57 m¥den =
= 3,02 m%hod = 0,840 I/s

Koeficient hodinové nerovhomérnosti kn: 1,8
Maximalni hodinovy priitok Qmaxi: Qa1 . kn =72,57 * 1,8 = 130,62 m®/den =
= 5,44 m%/hod = 1,512 I/s

Délka vodovodu — 117,0 m — PE 90

h) Zdkladni bilance stavby — spotieby a spotireby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, tiida energetické
narocnosti budov apod.

Zasobovani vodou

Jedna se o vystavbu vetfejného vodovodu a vodovodnich ptipojek pro 6 panelovych domt.
Podrobny vypocet viz. bod g) v této Souhrnné technické zprave.

Splaskové vody

Nejsou feseny touto PD.

Dest’ové vody
Nejsou feseny touto PD.

MnoZstvi a druhy odpadii a emisi

Bé&hem uZzivani stavby nebudou stavby zdrojem komunalniho odpadu.

Spotieba elektrické energie

Bez nérokii. Pouziti mobilni elektrocentraly.

1) Zdkladni predpokilady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy
Piedpoklada se, Ze vystavba se bude realizovat postupné béhem let 2024-2025.

1) Orientacni ndklady stavby
Predpokladand cena dila 950.000,- K¢ bez DPH

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Bezpecnost prace bude v souladu se zdkonikem prace ¢. 262/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisi, se zakonem ¢. 309/2006 Sb., zdkon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci, s NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci a s ostatnimi platnymi pravnimi ptedpisy. Budou se uplathovat i zdkony C.
258/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, o ochrané vetejného zdravi a ¢. 251/2005 Sb. v
platném znéni, o inspekci prace.

Budou uplatiiovany zasady fizeni bezpecnosti prace a bude zaveden soubor fidicich a
kontrolnich prvki, které umozni odstranéni nebo minimalizaci rizik. Provozovatel zajistuje
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bezpecnost prace prostiednictvim osoby odborné zpiisobilé v prevenci rizik. Bude
upiednostiiovana kolektivni ochrana pied osobnimi ochrannymi pomiickami.

Vseobecné plati pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci tyto zdsady. Zaméstnavatel je
povinen seznamit pracovniky se vSemi ptedpisy a vyhlaskou 0 ochrané zdravi pti praci a pred
kazdou nové zapocCatou praci provést Skoleni pracovnikd. Kazdy pracovnik musi byt
vybaven vhodnym nafadim a ochrannymi pomickami potfebnymi k bezpe¢nému vykonu
prace podle profese, kterou vykonava. OOPP budou pfidélovany v souladu s NV ¢.
495/2001 Sb. v platném znéni, kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedkti, mycich, ¢isticich a dezinfekcnich prostredka.
Pracovisté, stroje a technicka zafizeni budou podle NV €. 11/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisi, kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znac¢ek a zavedeni signali,
oznacena bezpecnostnimi znackami.

V souvislosti s provozem se z hlediska bezpecnosti prace uplatni pfedevsim:

pracovisté¢ a pracovni prostfedi musi byt v souladu s nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sb. v
platném znéni, o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

strojni zafizeni musi byt v souladu se zdkonem ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni, o
technickych pozadavcich na vyrobky

vyhlaska €. 20/1979 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpist, kterou se urcuji vyhrazena elektricka
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

Omezeni rizikovych vlivli na nejmensi moznou miru bude dosazeno pouzitim modernich
technologii, provedenim odpovidajicim soucasn¢ platnym bezpecnostnim piedpisim,
jejichz dodrZeni je garantovano vyrobcem, u dovazenych zatizeni dovozcem.

Pti navrhu objektu a dopravnich technologickych operaci se z hlediska bezpecnosti prace
uplatituje vyhlaska CUBP &. 48/1982 ve znéni pozdgjsich piedpisti, kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni.

Pfi manipulaci s materidly budou pouzivany jetaby, voziky apod. Musi byt dodrzovany
piedpisy pro manipulaci s biemeny CSN 26 9010 Manipulace s materialem. Sitky a vysky
cest a ulicek, CSN 26 9030 Manipulaéni jednotky. Zasady pro tvorbu, bezpecnou
manipulaci a skladovani.

Vzhledem k charakteru stavby bude kladen velky diraz na hygienu prace, osvétleni a
kvalitu ovzdusi v pracovnim prostiedi. Pracovni prostiedi bude v souladu se zakonem ¢.
258/2000 Sh. v platném znéni, 0 ochrané vetejného zdravi, NV ¢. 178/2001 Sbh. v platném
znéni, kterym se stanovi podminky zdravi zaméstnanci pfi praci a s ostatnimi platnymi
ptredpisy.

B.2.3 Zakladni charakteristika objekti

SO 01 - VODOVOD, PRIPOJKY

Vodovodni fad bude zhotoven v celkové délce 117,0 m z potrubi PE 100RC - 90. Tento
vodovodni fad bude napojen na stavajici vodovodni fad (vodovodni ptipojku) z potrubi LT
100.

Na vodovodnim fadu bude osazen na konci podzemni hydrant DN 80. Pted timto hydrantem
bude osazeno soupé DN 80.

Soupata, armatury a hydranty, budou od firmy HAWLE. Soupata budou obsahovat také

zemni soupravu, podkladni desku a litinovy poklop. Hydrant je navrzen i jako zdroj pozarni
vody K pozarnim ucelim. Pfipojné rozméry piiruby jsou dle EN 1092-2.
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Soucasti vodovodu bude provedeni 6-ti vodovodnich ptipojek (pro kazdy panelovy dim 1
vod. ptipojka), které budou zhotoveny z potrubi PE 63x5,8. Vodovodni piipojky budou
zakon¢eny vodoméry typu napt. ELSTER MNR/MPR, DN 25, Qn 3,5, které budou umistény
Vv technickych mistnostech panelovych domli. U napojeni na vodovodni fad budou na
pripojkach umisténa Soupata.

B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni. Zasady reSeni
zarizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii

Neobsazeno.

B.2.5 Zasady poZarné bezpecnostniho FeSeni
Zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody pro tuto lokalitu je mozné znize
uvedenych zdroji:

Nazev Typ Adresa
Obec Zdroje zdroje [N E zdroje Nazev Zdroje
u hasi¢ské Ceska republika,
2 Vodni tok- | feka zbrojnice, Povodi Labe, statni
Podébrady |feka/potok |Labe [50.1605711N |15.0999833E |Podébrady podnik
Ceska republika,
2 Vodni tok- |feka Podébradska, |Povodi Labe, statni
Podébrady | feka/potok Labe |50.1584711N|15.1048650E |Podébrady podnik
Ceska republika,
2 Vodni tok- |feka Husova, Povodi Labe, statni
Podébrady | feka/potok Labe |50.1555878N |15.1075256E |Podébrady podnik
Ceska republika,
2 Vodni tok- |feka u skate parku, |Povodi Labe, statni
Podébrady | feka/potok Labe |50.1479397N|15.1074506E |Podébrady podnik
Podébrady, ul.
Na Vinici pfred | Ceska republika,
2 Vodni tok- | feka zimnim Povodi Labe, statni
Podébrady |Feka/potok |Labe |[50.1451517N |15.1104761E |stadionem podnik
PFistavi§té Ceska republika,
2 Vodni tok- | feka Cidlina, Povodi Labe, statni
Podébrady |feka/potok |Labe [50.1231397N |15.1583553E |Podébrady podnik
Zamosti, od
ulice U Ceska republika,
2 Vodni tok- |feka Jizdarny, Povodi Labe, statni
Podébrady |Feka/potok |Labe |50.1444061N |15.1098758E |Podébrady podnik
Podébrady, ul.
3 PozZarni Kozinova
Podébrady | nadrz 50.1552753N | 15.1130997E | sbérny dvar mésto Podébrady
3 Pozarni Podébrady -
Podébrady | nadrz 50.1331097N | 15.0861275E | Pfedni Lhota | mésto Podébrady

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a Kkomunalni
prostiredi. Zasady FeSeni parametrii stavby, ziasady FeSeni vlivu stavby na okoli —
vibrace, hluk, prasnost apod.

- Hygienickeé pozadavky

Pted uvedenim vodovodu do provozu budou konstrukce, potrubi apod. vydezinfikovany.

- Pozadavky na pracovni a komundalni prostredi

Provozovatel bude dbat na dodrzeni pozadavkl na pracovisté stanovené NV ¢. 101/2005

Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.
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- Vliv stavby na okoli
- Ovzdusi, hluk, puda, zareni, vibrace, prasnost a ostatni vlivy

Stavba po svém dokonceni a vzhledem ke svému charakteru nebude mit vliv na zadny z
uvedenych parametra.

- Odpady

Pii nakladani s odpady budou dodrzena ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech.
Odpady mohou vznikat pii udrzovacich pracich na potrubi, jejim ¢isténi a revizich. Jedna se
Zejména 0 materidl zaneseny do potrubi ptitokem vod — splaveniny riizného typu.
Odpadové hospodaftstvi bude vychazet z disledného tfidéni odpadii v misté jejich vzniku,
podle charakteru odpadii a jejich nasledného stejného zptsobu vyuziti nebo zneskodnéni.

V zéasad¢ budou odpady tfidény na vyuzitelné a nevyuzitelné. Vyuzitelné odpady budou
ttidény oddélené, podle jednotlivych druht a kategorii, nevyuzitelné odpady budou tfidény
podle charakteru odpadti, druhti a kategorii odpadu, a nasledného zptisobu nakladani
(skladkovani, spalovani apod.).

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny ptedpoklddané odpady vznikajici pfi provozu
posuzovaného zaméru. Odpady jsou zatiidény do druhii a kategorii dle vyhlasky MZP ¢&.
93/2016 Sb. Katalog odpadu.

Nazev Kod Mnozstvi Odstranéni
-Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03
170504 168 m®  zpétny zasyp,
recykl.
-Smésny komunalni odpad 200301 0,5m®  skladka

B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostiredi

- Protipovodnova opatreni

Stavba se nenachdzi v ziplavovém pasmu — kontrolovano dle Digitdlni baze
vodohospodaisky dat DIBAVOD (http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-
uzemi.html), spravované a vyvijené na Oddéleni geografickych informacénich systému a
kartografie, Vyzkumny ustav vodohospodaisky T.G.Masaryka. Nepiedpokladd se tedy
ovlivnéni navrhované stavby vlivem ptipadnych zéplav v dotceném tizemi.

- Ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Neni znamo, ze by stavebni lokalita byla zasazena hlubinnou ¢i povrchovou tézbou, a to jak
historickou, tak 1 soucasnou, stavba se nenachazi na poddolovaném tzemi. Kontrolovano
dle GEOFOND — Ceska geologicka sluzba (http://www.geology.cz). Nepiedpoklada se
tedy ovlivnéni navrhované stavby poddolovanim ani vyrony dalnich plynt.
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B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista na stdavajici technickou infrastrukturu, prelozky, kiizeni se
stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripade, kdy je stavba
umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury

Vodovod
Novy vodovod z potrubi PE 100 RC — 90 bude napojen na stavajici vodovodni fad
v ul. Budovcova.

Pripojovaci parametry, vykonové kapacity a délky

Vodovodni fad — PE 100 RC SDR 17 - 90 - dl. 117,0 m

B.4 Dopravni reSeni
a) Popis dopravniho reseni, véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Vzhledem k tcelu a charakteru stavby neni bezbariérové uzivani stavby pozadovano ani
feSeno.

b) Napojeni vizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Neobsazeno.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni upravy,

Terénni Gpravy budou provedeny zpétnym ohumusovanim a rozprostfenim ornice v tl.
100 mm a nasledné zatravnéni travnim semenem.

b) pouzité vegetacni prvky,
Neobsazeno.

¢) biotechnicka, protierozni opatreni
Neobsazeno.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

Dojde ke zvySeni prasnosti a hluku pfi pohybu stavebnich mechanismu. Pohyb stavebnich
mechanismu bude respektovat stanoveny pracovni rezim tak, aby se minimalizovalo negativni
pusobeni hluku pfedevsim v dobé pracovniho klidu ob¢anti. V pribéhu stavby se prechodné
zvys$i zaté€z okolniho Zivotniho prostfedi negativnimi stavebnimi vlivy, nebudou ale
prekroc¢eny hlukové limity dle natizeni vlady €. 272/2011 Sb.

Odpady z bouracich a vykopovych praci jsou zafazeny ve smyslu zakona ¢. 541/2020 Sh. o
odpadech jako stavebni a demoli¢ni odpad v kategorii jako ostatni odpad. Vykopek, ktery se
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nepouzije pii zpétnych zasypech, se odstrani v souladu s vyhlaskou ¢. 383/2001 Sh. a
odstranéni zajist'uje dodavatel stavby.

Odpady jsou zatiidény podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. a podle kodu druhu odpadu jako:

Nazev Kod Mnozstvi Odstranéni
-Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03
17 05 04 168 m®  zpétny zasyp,
recykl.
-Smésny komunalni odpad 200301 0,5m®  skladka

b) vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu. Zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajin¢ zstava neménné.

¢) vliv na soustavu chranénych vizemi Natura 2000,

Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) zpiisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zameru na zivotni
prostredi, je-li podkladem,

Neobsazeno.

e) v pripadé zameéri spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry
zpuisobu naplnéni zaverii o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vyddno,

Neobsazeno.

f) navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jinych pravnich predpisii.
V souladu se zakonem ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich bude nové

navrzeno ochranné pasmo vodovodu do DN500 vcetné, tj. 1,5 m na kazdou stranu od vnéjSiho
lice potrubi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Zustava zachovan stavajici stav ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisteni,
Provizorni napdjeni nékterych spotiebi¢li staveniSt€ muze byt feSeno pomoci
mobilnich generatori. Veskeré investice a provozni naklady spojené s projednanim, realizaci

provizornich mobilnich zdrojt el. energie a jejich odstranéni po ukonceni vystavby jsou plné
v rozsahu a zodpovédnosti dodavatelskych spole¢nosti.
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b) odvodneéni staveniste,

Stavenisté bude odvodnéno povrchovym odtokem do drenazniho systému.

¢) napojent staveniste na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté je napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu v mésté Podébrady.

d) vliv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky,

Po dobu vystavby muze dojit k doasnému zvySeni prasnosti v bezprostfednim
okoli stavby, s ohledem na typ provadénych praci — zemni prace. Zvysena prasnost bude co
nejvice omezena daslednym skrapénim tézené zeminy. V souvislosti s provozem
stavebnich stroji muze kratkodobé po dobu vystavby dojit ke zvyseni hluku v
bezprostiednim okoli stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,
Stavba nevyzaduje asanace, demolice ani kaceni dievin.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste,

Docasné 1 trvalé zabory budou pouze na pozemcich ve vlastnictvi investora.
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Vzhledem k charakteru a umisténi stavby neni feseno.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbe, jejich likvidace,
Odpady jsou zattidény podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. a podle kdédu druhu odpadu jako:

Nazev Koéd Mnozstvi Odstranéni
-Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03
17 05 04 168 m®  zpétny zasyp,recykl.
-Smésny komunalni odpad 200301 0,5m®  skladka

1) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,

Zemni prace jsou hlavni stavebni ¢innosti v rdmci tohoto projektu.

V ramci vystavby vodovodu budou vytéZzené zeminy zpétné navraceny do vykopl. Vytlacena
kubatura potrubim a Sachtami je minimalni.

J) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbe,
Provadéni stavby bude mit minimélni vliv na Zivotni prostfedi za ptredpokladu, ze
budou dodrzovany ptislusné hygienické a ochranatské predpisy:
Zakon 114/1992 Sb. o ochran¢ piirody a krajiny a souvisejicich predpist.
Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni.
Zékon 254/2001 Sb. zédkon o vodach a zakon 20/2004 Sb. kterym se méni zakon o vodach.

Jedna se o béZnou stavebni ¢innost provadénou béZnymi technologiemi, kterd podstatnym
zpisobem neovlivni zivotni prostfedi v blizkém okoli (doCasné zvysena prasSnost a hlu¢nost).
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Dalsi vlivy na zZivotni prostfedi:

Hluk pfi vystavbé: Vzhledem k umisténi stavby bude v obdobi vystavby okoli stavby
zatézovano hlukem. Dals$i vlivy (odpadni voda, vliv dopravy, plyny) jsou popsany v
souvisejicich kapitolach této zpravy.

Vibrace, zafeni radioaktivni, elektromagnetické - skodlivé vlivy se neptedpokladaji.

V ramci provozniho zafizeni staveniSté zhotovitel vybuduje pied vyjezdem ze stavenisté
oklepovou plochu pro vozidla tak, aby na stavajici komunikaci jiz vyjizdély stavebni
mechanizmy ocistény.

Pti vyjezdu ze stavenis$t€¢ budou pracovnici zhotovitele dbat na ocistu pojezdi nakladnich
automobiltl.

Po dobu vystavby musi dodavatel zabezpeCit v misté staveniS$t¢ a okoli zakryti
kanaliza¢nich vpusti geotextilii s dostateCnou cetnosti vymény. Musi zabranit vniknuti
necistot vzniklych vystavbou do stavajiciho kanalizacniho systému.

Zhotovitel a ostatni dodavatelé¢ budou smluvné vazani k udrzovani pofaddku na stavenisti a k
dodrzovani bezpecnosti a pravidel zvlasté pfi nakladani s ropnymi latkami.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdaci na stavenisti,

Na stavenisté budou mit pfistup pouze pracovnici zajist'ujici realizaci stavby. Tito pracovnici
musi byt prokazatelné proSkoleni z piedpisi BOZP.

Vzhledem k charakteru pracovnich ¢innosti se neptedpoklada pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. V piipad€ nutnosti vstupu téchto a dalSich osob (navstevy),
budou tyto osoby pouceny o pohybu na stavenisti, kde se budou pohybovat pouze v
doprovodu zodpovédného pracovnika dodavatele/investora.

Pro ptipravu stavby a vlastni provadéni stavby je nutné dodrzovat ustanoveni téchto a

souvisejicich pravnich norem ve znéni pozd¢jsich predpisii:

- Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb. kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni

- Zékon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonl

- Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct
pii praci

- Nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb. o blizsich pozadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v prostiedi s nebezpe¢im vybuchu

- Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobné&jsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

- Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané¢ zdravi pfed neptiznivymi G€inky hluku a
vibraci

- Zékon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci

- Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniStich
Pfi praci na této stavbé je nutné predevsim dodrzovat:

- zékladnim ptedpokladem je ptisné dodrzovani potadku na pracovisti
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- vSechny hlu¢né prace (provoz tézkych zemnich stroji, montaz OK, brouSeni atp.) se
budou provadét v denni dob€. Je nutné omezit hlu¢nost nasazenim kvalitni mechanizace v
dobrém technickém stavu.

- je nutné minimalizovat chod stroji naprazdno. Mechanizace musi spliiovat emisni limity
vyplyvajici z vyhlasky o silni¢nim provozu a z technickych parametrt stroju.

- tankovani mechanizmu bude probihat u béznych benzinovych stanic. Na stavbé nebude
skladka pohonnych a mazacich hmot.

- na komunikaci u vjezdu a vyjezdu na stavenisté je potfeba vybudovat Cistici zony pro
automobily.

- uvjezdu na stavenisté bude umisténa tabule s oznacenim stavby.
- budou plnény vSechny podminky uvedené ve Stavebnim povoleni.

Budou-1i podle §14 zakona ¢. 309/2006 Sb. na stavenisti pusobit souc¢asné zaméstnanci vice
nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatorii
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti s piihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a
jeho narocnosti na koordinaci ve fazi ptipravy a ve fazi jeho realizace.

V ptipadech, kdy pfi realizaci stavby

a) celkova predpokladand doba trvani praci a ¢innosti je del$i nez 30 pracovnich dnd, ve
kterych budou vykonavany préce a ¢innosti a bude na nich pracovat souc¢asné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila piesdhne 500 pracovnich
dnti v pfepoctu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zah4jeni praci, jehoz nélezitosti stanovi
provadéci pravni pfedpis, oblastnimu inspektoratu prace piislusnému podle mista stavenisté
(§ 2 odst. 1 zakona €. 251/2005 Sb., o inspekei prace) nejpozdéji do 8 dnti pred predanim
staveniSte zhotoviteli; ozndmeni miiZze byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé.
Dojde-li k podstatnym zménam tdaji obsaZzenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen
provést bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis ozndmeni o zahdjeni praci musi
byt vyvéSen na viditelném misteé u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do
ukonceni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny
jinym vhodnym zpisobem, naptiklad tabuli s uvedenim potiebnych udaji. Uvedené tidaje
mohou byt soucasti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

Budou-1i na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému
ohroZeni zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny piilohou ¢. 5 k NV €. 591/2006
Sb. a bude-li vznikat povinnost oznameni zahajeni praci, zadavatel stavby zajisti pred
zahajenim praci dle §15 odstavce (2) zakona ¢. 309/2006 Sb., zpracovani planu bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Préace budou provadeény v souladu s NV 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich, dale v souladu s NV ¢. 362/2005 Sb., o
bliz§ich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na pracovistich s nebezpe¢im
padu z vysky nebo do hloubky. Zhotovitel pfi usporadani stavenisté bude dbat na dodrzeni
pozadavkl na pracovisté stanovené NV ¢. 101/2005 Sb., o podrobné&jSich pozadavcich na
pracovisté a pracovni prostiedi. Prace budou zah4ajeny az poté co bude stavenisté nalezité
vybaveno a zajisténo.
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Pted zah4jenim stavebnich a montéznich praci budou pracovnici dodavatelskych a
subdodavatelskych organizaci prokazateln¢ seznameni s bezpecnostnimi predpisy a piedpisy
firmy pro pohyb cizich pracovnikl v arealu stavby, v rozsahu nutném pro vykon prace. Mezi
dodavatelskymi a subdodavatelskymi firmami musi dojit, podle zékoniku prace k vymené
seznamu rizik. S nastupem na pracovisté budou pracovnici vybaveni vhodnymi ochrannymi
pomuckami.

Vseobecné plati pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci tyto zadsady. Zaméstnavatel je
povinen seznamit pracovniky se v§emi ptedpisy a vyhlaskou o ochran¢ zdravi pfi praci a pred
kazdou nové zapocatou praci provést Skoleni pracovnikt. Kazdy pracovnik musi byt
vybaven vhodnym néfadim a ochrannymi pomiickami potfebnymi  k bezpecnému
vykonu prace podle profese, kterou vykonava.

Pti stavebnich pracich je zejména nutné dbat na zajisténi pracovniku pfi praci ve vyskach a
nad volnou hloubkou a pfi vykopovych pracich.

Pti préci ve vyskach (nad 1,5 m) budou pouzivany zejména technické konstrukce jako je
docasné leseni nebo pracovni ploSiny. Proti padu musi byt zajiStén téZ material a predméty.
Nutné bezpecné zajistit je 1 prostory nad kterymi se pracuje a kde vzhledem k povaze prace
hrozi riziko padu osob nebo predmétii. Prikladem bezpecného zajisténi je vylouceni provozu,
pouziti ochranné konstrukce v irovni prace ve vysce nebo pouziti zdchytné konstrukce nebo
ohrazeni nebezpecného prostoru. Zde se uplatiiuje celd fada norem, jako ptiklad lze uvést
CSN 73 8101 Leseni. Spoleéna ustanoveni, CSN EN 13374 (73 8125) Systémy docasné
ochrany volného okraje, CSN 73 4130 Schodisté a §ikmé rampy, CSN EN 12 63-1,2 (73
8114) Zachytné sit&, CSN 74 3282 Ocelové Zebiiky, zakladni ustanoveni, CSN

74 3305 Ochranna zabradli.

Pii praci nad volnou hloubkou a pfi vykopovych pracich musi byt vS§echny otvory a jdmy na
stavenisti, kde hrozi nebezpec¢ni padu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakryti souvislym
poklopem musi byt provedeno tak, aby ho nebylo mozné pii bézném provozu odstranit nebo
poskodit. Poklop musi mit inosnost odpovidajici predpokladanému provozu. Ve vykopech
musi byt ziizeny sestupy (vystupy) pro bezpecny pohyb pracovniki. Okraje vykopu nesmé;ji
byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Stény vykopl musi byt zajistény proti
sesuti. Musi byt zajiSténa pravidelna odborné kontrola tidrzby zabran, paZeni, lavek, pfechodi
apod. Pii1 zméné geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektu je povinen
pracovnik odpovédny za provadéni zemnich praci po konzultaci s projektantem upfesnit sklon
svahu. Vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu, musi pracovnik odpovédny za provadéni
zemnich praci ur€it a zajistit opatieni k zamezeni sesuti svahu.

Bezpecnostni technik stavby, popt. Koordinator BOZP, zajisti vyvéSeni traumatologického
planu s telefonnimi ¢isly prvni pomoci, hasict a policie, s tidaji o zodpovédnych vedoucich
stavby a bezpec¢nostniho znaceni stavby.

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

Béhem vystavby nejsou kladeny zadné pozadavky na upravy pro bezbariérové uzivani
stavby.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni,

Harmonogram praci a ptesny postup vystavby predlozi zhotovitel. Na zaklade¢
tohoto harmonogramu budou zhotovitelem stanoveny ptipadna omezeni ¢i uzavirky silnic.
Tyto uzavirky ¢i omezeni budou zhotovitelem projednany s ptisluSnymi trady. DIO neni
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soucasti této PD. Zhotovitel zajisti oc¢istu vozidel stavby ptfed vyjezdem na komunikace.
Komunikace bude udrzovat v Cistote.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadeni stavby — provadéni stavby za provozu,
opatreni proti ucinkum vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.

Technologické postupy vystavby budou provadény za podminek danych v provadécich
ptredpisech pro jednotlivé materidly a stavebni prace.

0) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy.

Termin zahajeni vystavby: 2Q 2024

Termin ukonceni vystavby: 4Q 2025

Postup vystavby bude detailné feSen s dodavatelem stavby v dalSich fazich projektu na

zaklad¢ investi€nich moznosti investora a technickych moznosti dodavatele.

Planovana stavba bude provedena v jedné etapé.
- ptipravné prace — vytycenti siti, hranic pozemkd, pfiprava staveniste,
vybudovani zafizeni staveniste
- zemni prace
- vystavba kanalizace a vodovodu
- v prubéhu kontrolni prohlidky stavby
- kolaudace

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Pfedmétem dokumentace je vodohospodaiska stavba pro zasobovani pitnou vodou 6-ti
panelovych domfl.
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