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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně 

 

Stavebně technické posouzení objektu:  
  

Jedná se o stávající netypový bytový dům, který byl postaven počátkem 20. století. Bytový 
dům, má pět nadzemních podlaží a je plně podsklepen. V 1.PP se nachází sklady, sklepní boxy a 
nevyužívané prostory. 

 
Bytový dům je proveden z plných cihel tl. 600 a 450 mm. Schodišťové zdivo je provedeno 

z plných cihel tl. 450 mm. Dělení dispozic je řešeno cihelnými příčkami tl. 100 a 150 mm, v půdním 
prostoru je provedeno dělení dispozic ze sádrokartonových příček. Stěnový systém je podélný, s  
nosnou stěnou tl. 600 mm (1.PP – 2.NP) a 450 mm (3.NP – 4.NP), na které jsou uloženy dřevěné 
stropní trámy s výjimkou stropů v 1.PP kde je provedena monolitická železobetonová deska. 
Nášlapné vrstvy podlah jsou provedeny z vlysů, keramické dlažby apod. Základy jsou provedeny 
jako monolitické pasy, hydroizolace proti zemní vlhkosti je provedena asfaltovým pásem a 
chráněna cihelnou přizdívkou. Stav svislé hydroizolace je špatný, v objektu v 1.PP jsou viditelné 
poruchy svislé hydroizolace – vlhkost vnitřního zdiva. Střecha je provedena jako sedlová s krytinou 
z asfaltových šindelů na plnoplošné bednění. Stav střešní krytiny je špatný, do objektu na mnoha 
místech zatéká. Okna v objektu jsou plastová, vytápění v objektu je řešeno jako etážové, každý byt 
má svůj kotel s výjimkou prostor v 1.NP kdy je vytápění provedeno systémem několika topidel a 
rozvedeno do jednotlivých místností. V objektu se nachází několik komínových těles, část je 
odbouraná v úrovni podkrovních bytů a část je využívaná. Do 3 komínových těles jsou zaústěné 
krby v bytech, ale komínová tělesa nejsou funkční.  

 
Stav svislých nosných konstrukcí objektu je dobrý, obvodové zdivo nevykazuje pohledem 

statické poruchy. Vnitřní omítky v bytech jsou vyhovující. V jednotlivých bytech nejsou viditelné 
statické poruchy. Stav původních hydroizolací objektu je špatný.  

V roce 1994 byla provedena rekonstrukce objektu, která spočívala v provedení půdní 
vestavby v 4.NP a 5.NP, změně dispozice bytů a změně dispozice prostorů v 1.NP na kancelářské 
prostory a výměně oken za plastová, zateplení fasády objektu pomocí izolantu EPS tl. 50 mm 
s krycí vrstvou z heraklitu a omítky. 

 
Objekt se nenachází v památkové zóně, není kulturní památkou. 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

 
 Stávající bytový dům je řešen jako objekt, který je součástí bloku podobných domů, které 
byly postaveny přibližně ve stejné době a tvoří zástavbu na ulici gen. Štefánika v Přerově. 
Architektonicky bude vzhled domu modifikován provedením nového barevného řešení fasády a 
provedením nové střešní krytiny, která je navržena oproti stávající krytině z šindelů z plechových 
šablon.   
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Pohled uliční:  

 
 
Pohled dvorní:  
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c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch 

Kontaktní zateplovací systém:   

 Zateplení objektu je navrženo certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS, 
kvalitativní třídy A, izolant polystyren EPS 70F tl. 80 mm/min. vata v místě požárních pásů. Vnější 
parapety jsou navrženy z lakovaného zinkovaného poplastovaného plechu. Soklová část je 
navržena zateplená izolantem z XPS tl. 80 mm, opatřená mozaikovou dekorativní omítkou. V 1.PP 
je navrženo provedení zateplení stropu izolantem z minerální vaty tl. 100 mm v místě chodeb a 
tepelně izolační PUR pěnou tl. 80 mm v místě sklepů a skladů. Povrchová úprava zateplení stropu v 
1.PP je navržena z armované stěrky a silikonakrylátové barvy. Jako povrchová úprava KZS je 
navržena probarvená silikonová omítka zrnitosti 2 mm. Před provedením KZS bude provedena 
prohlídka stávající fasády a následně případné dorovnání fasády (tak aby byl splněn požadavek na 
rovinnost podkladu pro dle předpisů pro provádění KZS ETICS). 
 
Výměna výplní otvorů: 

Je navrženo provedení výměny všech výplní otvorů v objektu za nová z plastových profilů 
lepších tepelně technických vlastností. Výrobky jsou navrženy z plastových profilů šesti komorových 
se zasklením izolačním dvojsklem. Součinitel Uw musí být max. 1,20 W/m2K. Barva rámů je 
navržena bílá. Vnitřní parapety budou ponechány stávající. Součástí instalace okna musí být 
parotěsná páska z interiéru a paropropustná páska z exteriéru. 

Vstupní dveře do objektu jsou navrženy z plastových profilů, se součinitelem Ud max. 1,50 
W/m2K. 

Nové klempířské prvky – parapety jsou navrženy z lakovaných zinkovaných poplastovaných 
plechů.   
 
Střešní konstrukce: 
 Stávající skladba (krytina z asf. šindelů) střešní konstrukce včetně tepelné izolace z min. 
vaty tl. 160 mm bude demontována včetně stávajícího bednění. V interiéru budou demontovány 
stávající poškozené SDK plotny v místě podhledů střešní konstrukce.  
 Nová skladba je navržena s tepelnou izolací nad krokvemi z desek PIR tl. 160 mm. V rámci 
rekonstrukce jsou navrženy nové latě a kontralatě. Nová střešní krytina sedlové je navržena 
z plechových šablon např. LINDAB Click. V interiéru budou provedeny nové SDK obklady šikmých 
stěn podhledů. Skladba střechy je navržena jako systémová. 
 V objektu se nacházejí obloukové a pultové vikýře. Krytina vikýřů je navržena z folie mPVC. 
Z důvodu složitosti není možné provést tepelnou izolaci vikýřů z PIR panel, ale jako tepelná izolace 
je navržena min. vata tl. 180 mm (kotvená). 
 Klempířské prvky jsou navrženy z lakovaných zinkovaných poplastovaných plechů, dále 
z TiZn a jako systémové prvky dle výrobce střešní folie a dle výrobce střešní krytiny. 
 Nové odvodnění je navrženo ze systémových poplastovaných žlabů a svodů, jedná se o 
systém nástřešních žlabů. Součástí svislých svodů je osazení nových lapačů střešních splavenin. 
 V nadstřešní části je navrženo provedení opravy omítky komínových těles pomocí 
armované stěrky + probarvené omítky. 
 
Úpravy u terasy v 4.NP: 
 Stávající skladba terasy budou vybourána až na nosnou k-ci. Stávající skladbu tvoří 
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keramická dlažba a hydroizolační souvrství. Je navržena demontáž stávajícího zábradlí teras. 
V rámci úprav je navržena demontáž stávající svislé obvodové sendvičové stěny u terasy. 
 Nová skladba terasy je navržena jako systémová s hydroizolační stěrkou, jako nášlapná 
vrstva je navržena keramická mrazuvzdorná protiskluzová dlažba na flexibilní lepidlo, jako spádová 
vrstva bude provedena nová betonová mazanina s kari sítí tl. 50 – 70 mm. 
 Nové zábradlí terasy je navrženo z tenkostěnných uzavřených profilů JÄCKEL 60/60/3 mm 
s výplní zábradlí z dřevěných latí. Ocelová konstrukce bude opatřena žárovým zinkováním a poté 
po oxidaci natřena nátěrem vhodným na žárově zinkované konstrukce. 
 Nová svislá obvodová stěna je navržena jako difuzně otevřená skladba. Nosnou konstrukci 
tvoří dřevěný rošt – svislé sloupky 100/160 mm, vodorovné 160/160 mm. Přesný popis skladby je 
uveden v legendě skladeb na výkresech. V rámci opravy svislé stěny je nutné provést provizorní 
podepření pultové střechy tak aby nedošlo k poškození konstrukce střechy. 
 Uvedený popis se vztahuje na obě terasy ve 4.NP 
 
Úpravy lodžií (ulice): 

Stávající skladba lodžie bude vybourána až na nosnou k-ci. Stávající skladbu tvoří keramická 
dlažba a hydroizolační souvrství. 
 Nová skladba terasy je navržena jako systémová s hydroizolační stěrkou, jako nášlapná 
vrstva je navržena keramická mrazuvzdorná protiskluzová dlažba na flexibilní lepidlo. 
 
Úpravy lodžií (dvůr): 
 Stávající ocelové zábradlí na lodžiích bude demontováno. Ve 4.NP se nachází 2 x plastová 
sestava, tato bude také demontována.  

Nově je navrženo provedení vyzdívky z poroberonu tl. 150 mm výšky 1,0 m, na tuto 
vyzdívku budou osazeny nové výplně otvorů – okna. Navržené řešení bude provedeno s výjimkou 1 
lodžie ve 3.NP, která je již vyzděna. V nově osazených výplních otvorů budou provedeny otvory pro 
kouřovod a ventilátory z koupelen. 
 
Nové komíny: 
 V rámci rekonstrukce objektu je navrženo provedení nových komínových těles. Jedná se o 
dva nerezové komíny, které budou kotveny do fasády. Do těchto komínů budou napojeny nové 
kotle, které jsou navrženy v zazděných lodžiích. Jedná se o náhradu stávajících kotlů, které jsou 
umístěny v koupelnách.  
 
Řešení hydroizolace spodní stavby objektu: 
 

Návrh sanačních opatření je zpracován v souladu s ČSN P 730610 „Hydroizolace staveb – 
Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení“ a souvisejících předpisů.  
Po zvážení všech omezení, které byly dány konstrukcí a charakterem daného objektu, na základě 
předchozích průzkumů a po zvážení předností a nedostatků jednotlivých technologických postupů 
bude sanace vlhkého zdiva objektu řešena v souladu s čl. 4.3 ČSN P 730610 v kombinaci přímých a 
nepřímých hydroizolačních metod následovně: 
 
Hlavní sanační technologie: 
Dodatečná horizontální izolace vrážením nerezových desek do průběžné ložné spáry – obvodové 
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zdivo 
Dodatečná horizontální izolace podřezáním zdiva řetězovou pilou – vnitřní zdivo 
Dodatečná horizontální izolace tlakovou injektáží injektážemi krémy – zdivo schodiště 
 
Doplňkové sanační technologie: 
Provedení rubové izolace bezvýkopovou technologií svislým ražením nerezových desek okolo 
obvodové stěny 
 
Úpravy v místě vstupu a soklu: 
 Stávající keramická dlažba soklového zdiva bude odbourána, následně bude provedeno 
doteplení XPS v kombinaci s min. vatou.  
 Stávající dveře budou vybourány a nahrazeny novými dveřmi, dále je navrženo odbourání 
keramické dlažby u vstupního schodiště do objektu a v místě pilířků u schodiště. Je navržena nová 
mrazuvzdorná protiskluzová keramická dlažba na schodiště a obklad pilířku u vstupu do objektu. 
 Navržené řešení platí pro oba uliční vstupy do objektu. 
 

Při provádění všech prací je nutné dodržovat jednotlivá závazná a doporučená ustanovení 
platných ČSN, vztahujících se k prováděným činnostem a navrženým materiálům a dále je nutné 
respektovat technologické předpisy a postupy prací u navržených materiálů dle doporučení 
jednotlivých výrobců materiálů.  
  

Podrobné stavebně technické řešení a popis je popsáno v části dokumentace F.1.1.1 - 
Technická zpráva. 
 
Elektroinstalace: 
 
Připojení etážových plynových kotlů a odtahových ventilátorů:  
V souvislosti s instalací nových plynových kotlů bude nutno provést jejich připojení na stávající 
rozvod NN v dotčených bytových jednotkách. Připojení kotlů bude provedeno zásuvkami 
230V/16A s krytím IP43 na vyznačených místech. Ze stejného důvodu budou v prostorách 
koupelen instalovány odtahové ventilátory.  Ventilátory budou připojeny na stávající světelné 
obvody, chráněné proudovým chráničem s Ir=30mA. Spínání ventilátorů bude závislý na sepnutí 
(vypnutí svítidla v místnosti) s využitím vlastních časových doběhových spínačů. 
 
Bleskosvod 
 
Stávající bleskosvod nevyhovuje svým provedením současně platným normám a také s ohledem na 
celkovou rekonstrukci střechy, bude tedy demontován a nahrazen novou jímací soustavou včetně 
svodů. Z důvodu vyhovujícího stavu stávajících jímacích tyčí, zůstanou tyto nadále sloužit svému 
účelu. 
 
Pro návrh jímací soustavy je volena metoda ochranného úhlu  
Projektovaná jímací soustava bude provedena vodiči AlMgSi 8mm.  
 
Stávající dva tyčové jímače s předpokládanou délkou aktivní části zůstanou zachovány. 
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Projektované tři jímače budou stejného provedení. Oplechování vikýřů bude propojeno 
s dešťovými okapy.  
Na tělesech komínů budou instalovány pomocné jímače pomocí vodiče AlMgSi 8mm. 
Nové projektované komíny budou chráněny samostatně vodiči AlMgSi 8mm, přesahující horní 
okraj komínů o 1m. Svody budou instalovány na komínech a samostatně ukončeny zkušebními 
svorkami a uzemněny na zemnič společný pro uzemnění jímacích vedení střechy. 
Jímací soustava vytvoří svým provedením a využitím kovových okapových žlabů mřížovou 
soustavu. Svorky pro spojování jednotlivých částí jímacího vedení jsou navrženy v materiálu FeZn. 
Úseky průchodu svodů na okrajích teras 5.NP v dosahu osob, budou svody skryty v trubkách pod 
omítkou.  
 
Místním šetřením bylo zjištěno, že stávající jímací vedení není viditelně uzemněno a bleskosvod 
nemá tedy ani žádné svody. Projektované čtyři svody provedeny z materiálu  AlMgSi 8mm a budou 
instalovány pouze v prostoru místního dvorního traktu. Nové svody budou instalovány na fasádě 
domu na podpěrách, případně v souběhu s okapovými rourami. Ukončení svodů  bude provedeno 
ve výšce 1,5m zkušebními svorkami. Krajní svody budou ve spodní části propojeny se svody 
sousedních domů.  
 
S ohledem na technicky obtížné a riskantní (s ohledem na možné poškození stávajících kabelových 
a plynovodních úložných sítí) provedení uzemnění bleskosvodu v prostorách chodníků na 
ul.Štefánikova a Denisova, bude provedeno uzemnění pouze v prostoru dvora obytného bloku.  
Projektované zemniče svodů budou provedeny jako hloubkové tyčové zemniče s průměrem 25mm 
vždy 6 x 1,5m  - zaražené tedy do hloubky 9m. 
Pro uzemnění nových, projektovaných svodů bude pokud to umožní technické a jiné místní 
podmínky možné proveden zemnič – pásek FeZn 30x4mm, který připojí dva projektované zemniče 
č.1 a č.4. Uzemnění bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a ČSN EN 50 164-2. 
Dostatečný celkový odpor uzemňovací soustavy nemá přesáhnout hodnotu 10ohmů. 
Vodivé spojení se zemniči bude provedeno drátem FeZn 10mm. 
 
Ústřední vytápění: 
 
Zdroj tepla 

Na základě požadavku investora budou vybudovány dva komíny, do kterých budou 
napojeny nové kotle, které budou osazeny v jednotlivých lodžiích. Vytápění lodžií budou zajišťovat 
nová otopná tělesa. V lodžiích jsou navrženy plynové závěsné kondenzační kotle o výkonu Q= 
24kW, které budou ohřívat teplou vodu průtokovým způsobem. Dle přání uživatelů je možno 
osadit i kotle s vestavěným zásobníkovým ohřívačem TV, který zaručí lepší komfort v ohřevu teplé 
vody, zejména stabilní teplotu vody. Napojení kouřovodu na kotel bude provedeno biaxiálním 
adaptérem, který rozdělí odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu na potrubí 2x Ø80mm. Odvod 
spalin bude veden od kotle přes okno s tepelně izolační výplní, kde přejde na koncentrické potrubí, 
kterým bude napojen na komín. Od kotle bude stejným způsobem veden i přívod spalovacího 
vzduchu, který bude ukončen cca 100mm za tepelně izolační výplní okna.  Na komínu bude 
v každém patře vysazena odbočka pro napojení nových kondenzačních kotlů v jednotlivých bytech. 

Provedení odkouření musí odpovídat ČSN 73 42 01 a montážním předpisům výrobce kotle.  
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Z důvodu změny pozice nových kotlů, je nutné ke kotli nově dopojit rozvody studené a teplé vody, 
plynu a kanalizace pro napojení odvodu kondenzátu a napojení přepadu z pojistného ventilu. 

 

Otopný systém ÚT 

Z důvodu změny koncepce vytápění v nebytových prostorách v 1.NP v Hospodářské komoře a 
nebytovém prostoru p. Chmelíka budou provedeny i nové rozvody vytápění. 
V prostorách Hospodářské komory bude osazen kotel v lodžii, odkud bude potrubí vedeno pod 
stropem 1.PP do jednotlivých napojovacích bodů viz projektová dokumentace do míst, kde jsou 
v současné době osazeny stávající kotle, které budou následně demontovány.  
V nebytovém prostoru p. Chmelíka bude osazen kotel v lodžii, odkud bude potrubí vedeno pod 
stropem 1.PP do napojovacího bodu viz projektová dokumentace do míst, kde je v současné době 
osazen stávající kotel, který bude následně demontován.  

Otopná tělesa 

V místnostech lodžií jsou navržena ocelová desková otopná tělesa v provedení VENTIL KOMPAKT 
se spodním napojením vybavené rohovými šroubeními DN15 s uzavíráním a vypouštěním. Na OT 
budou osazeny termostatické hlavice a odvzdušňovací ventily.  
 
V místnosti WC bude na přání p. Chmelíka  osazeno trubkové otopné těleso, které bude vybaveno 
rohovým šroubením s uzavíráním a vypouštěním, ventilovým tělesem s přednastavením, které 
bude osazeno termostatickou hlavicí. Na otopném tělese bude osazen odvzdušňovací ventil.  
 
Vzduchotechnika: 
 
Odsávání hygienického zařízení 

Z důvodu zazdění lodžií se stane stávající větrání oknem nefunkční, proto je nutné vyřešit 
větrání koupelen nuceně. Ve stěně v koupelně bude osazen ventilátor (90 m3/h) s nastavitelným 
doběhem a hygrostatem. Ventilátor bude spínán zvláštním vypínačem.  Ventilátor bude napojen 

na spiro potrubí o 100mm, které bude vedeno přes lodžii pod stropem v souběhu s odkouřením 
od kotle a bude vyvedeno přes okno s tepelně izolační výplní, kde bude ukončeno žaluziovou 
klapkou. V místnosti bude ve dveřích vsazena větrací mřížka 400x100mm nebo budou dveře bez 
prahu, na základě rozhodnutí investora. 
 
Plynová zařízení: 
 

Z důvodu změny koncepce vytápění v nebytových prostorách v 1.NP v Hospodářské komoře 
a nebytovém prostoru p. Chmelíka budou provedeny i nové rozvody plynovodu. Ve stávajících 
bytech budou nové kotle osazeny v lodžiích, proto je nutné nově napojit kotle na plynovod. 
V současné době jsou prostorách Hospodářské komory osazeny tři samostatné kotle, které jsou 
jednotlivě napojeny na plynoměry, každý kotel má vlastní měření. Stávající kotle budou 
demontovány vč. připojovacího potrubí a armatur. Nový kotel bude osazen v prostoru zazděné 
lodžie, proto se zbylé dva plynoměry zdemontují a přívody se zaslepí. Měření bude zajišťovat jeden 
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plynoměr, který je osazen v 1.PP úplně vpravo viz výkresová dokumentace. Od plynoměru bude  
potrubí vedeno pod stropem 1.PP do prostoru lodžie, kde je osazen nový kotel. V nebytovém 
prostoru p. Chmelíka bude osazen kotel v lodžii, který bude napojen novým potrubím ze 
stávajícího plynovodu pod stropem 1.PP. Stávající kotel bude demontován vč. připojovacího 
potrubí a armatur 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 Dopravně je stávající bytový dům napojen vjezdem z místní komunikace, který se nachází 
ve podél uličního průčelí objektu. Bytový dům je napojen na rozvody inženýrských sítí (plyn, 
elektro, voda, kanalizace, O2, NEJ TV) 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaných a svážných územích 

 Stavebními úpravami nebude změněn stávající stav dopravy v klidu ani nebudou provedeny 
nové přípojky inženýrských sítí. Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území. 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

 Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na životní prostředí, provedením navržených 
opatření dojde ke snížení spotřeby energie na vytápění objektu.  
  

V případě zjištění výskytu chráněného ptactva: Rorýs obecný (Apus apus) je nutné provést 
následující opatření:  
 

Práce související s možným rušením při hnízdění rorýsů (např. instalované lešení a stavební 
práce v úrovni nad 3. NP., popř. ve vzdálenosti menší než 6 m od VO) neplánovat do průběhu 
hnízdního období rorýse obecného (20. 4. – 10. 8.).   
 

Na vnitřní stranu atikových panelů instalovat hnízdní boxy z extrudovaného kašírovaného 
polystyrenu o výšce 17 cm, hloubce 20 cm a šířce 30 cm s tím, že budou přiléhat na jedné ze stran 
(excentricky). Spodní okraj VO by neměl být umístěn výše než 1,5 cm nad dnem takto vytvořené 
dutiny. Hnízdní boxy obložit vrstvou tepelně izolačního materiálu tak, aby nedošlo ke vzniku 
tepelného mostu mezi střechou a interiérem objektu. Vnitřní stěny boxů opatřit zátěrem silné 
vrstvy stavebního lepidla kvůli větší mechanické odolnosti (pro případ obsazení boxů netopýry). 
Průchody vrstvou tepelné izolace o průměru 100 mm opatřit proti pronikání srážkové vody 
upravenými plastovými mřížkami o vnitřním průměru 100 mm (viz. 4.3 Upravená plastová mřížka) 
s navazujícími plastovými trubkami o shodném průměru, procházejícími vrstvou tepelné izolace a 
přiléhajícími na původní atikový panel. Tyto průchody musí svými spodními okraji lícovat se 
spodními okraji stávajících VO. Dno trubky mechanicky zdrsnit např. ocelovým kartáčem nebo 
zátěrem stavebním lepidlem kvůli snadnému uchycení přiletujících rorýsů a jejich průlezu do 
podstřešních dutin, které jsou vlastním hnízdištěm. Viz. 4.2 Hnízdní box pro rorýse.  
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4.2 Hnízdní box pro rorýse 

 
 

 
                                                                                     

4.3 Upravená plastová mřížka 
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Odpadové hospodářství: 
 

Původce odpadů (stavební dodavatelská firma) je povinna jednat podle zákona č. 185/2001 
Sb. O odpadech. Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a § 6 
a dále musí být postupováno zejména podle § 12 a § 16 zákona č. 185/2001 Sb. 

Původce odpadů zařadí odpad podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.  Odpady musí být 
shromažďovány odděleně podle § 5 vyhlášky 383/2001 Sb. a likvidovány odpovídajícím způsobem. 
Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel stavebních prací) – původce odpadů. Náklady 
na zneškodnění odpadů hradí zhotovitel stavby. Přitom musí být postupováno podle § 45 a § 46  
zákona č. 185/2001 Sb.  
 
Předpokládané druhy odpadů vzniklých ze stavební činnosti: 
 
  Kód Název   
   
Vyhl. 381/2001 SB       
  
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly       
15 01 02 O Plastové obaly         
15 01 03 O Dřevěné obaly         
15 01 03 O Směsné obaly         
17 01 01 O Beton          
17 01 02 O Cihly          
17 02 01 O Dřevo         
17 02 02 O Sklo          
17 03 02 O Asfaltové izolační odpady       
17 04 05 O Železo a ocel         
17 06 04 O Ostatní izolační materiál      
17 09 04 O Směsný stavební a demoliční odpad      
 

Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních 
použitých materiálů a technologických postupů. V rámci stavebních prací nevzniknou žádné 
nebezpečné odpady kategorie N, v případě pokud by došlo během prací k nečekanému výskytu 
nebezpečných odpadů jejich využití a odstranění musí být provedeno odbornou oprávněnou 
organizací podle §12, §14, § 17 zákona č. 185/2001. 

Likvidace odpadů bude řešena zhotovitelem stavby a to odvozem a předáním k likvidaci 
oprávněným osobám. Jedná se např. o tyto osoby: 

Koop Agro FM, s.r.o., Přerov, Přerov I-Město, Petřivalského 584/1, PSČ 750 02  - recyklační 
dvůr Žernavá, nebo RESTA DAKON s.r.o., Mírová ulice, Přerov-Lověšice, 750 02. Seznam dalších 
oprávněných osob viz. www.prerov.eu 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných komunikací 

Stávající stav nebude stavebními úpravami změněn 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

http://www.prerov.eu/
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dokumentace 

 Na místě byl proveden projektantem za účasti správce objektu a členů výboru samosprávy 
objektu. Stav jednotlivých konstrukcí odpovídá stáří objektu (mimo již vyměněných konstrukcí). 
Zjištěné skutečnosti byly zapracovány do projektové dokumentace. Popis jednotlivých konstrukcí 
je proveden v kapitole 1a. 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční a polohopisný a výškový 
systém 

 Polohopisný systém je použit S-JTSK, výškový systém Balt. Stavební úpravy nevyžadují 
provedení vytyčení. 

j) Členění stavby na stavební objekty 

 Není navrženo 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 viz. část E projektové dokumentace 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků  

 Dodavatel je povinen vypracovat technologický postup opravy vzhledem k tomu, že se 
jedná o práce ve výškách a další související práce. Práce musí provádět pouze kvalifikovaní 
pracovníci pod stálým dozorem odpovědného pracovníka. Pracoviště je nutno vybavit všemi 
pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu. Před 
zahájením prací je nutno všechny pracovníky prokazatelně seznámit s technologickým postupem. 

Bezpečnost práce musí být zajištěna v souladu vyhlášky 324/1990 Sb., 309/2006 Sb., n.v. 
591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, za bezpečnost práce na stavbě a ochranu pracovníků 
odpovídá v plném rozsahu dodavatel stavby.  

V případě výskytu některých skutečností rozhodujících dle § 15 zákona 309/2006 Sb. nebo 
nařízení vlády 591/2006 Sb. během stavby nebo při provedení změny jež by splňovala podmínky 
výše uvedeného zákona a nařízení vlády je nutné zpracovat plán BOZP (povinnost investora stavby) 
viz. část E projektové dokumentace 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

a) Zřícení stavby nebo její části   

        Dodatečným zateplením obvodového pláště a dalšími stavebními úpravami nedojde 
k narušení žádných konstrukcí stavby, které by mohly vést k zřícení stavby nebo její části. 

b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření  

        Dodatečným zateplením obvodového pláště nedojde ke vzniku nepřípustného přetvoření 
žádných konstrukcí stavby. 

c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 
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důsledku většího přetvoření konstrukce 

       Dodatečným zateplením obvodového pláště a dalšími stavebními úpravami nedojde k narušení 
žádných konstrukcí stavby, které by mohly vést k většímu přetvoření konstrukcí. 

d)   Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Dodatečným zateplením obvodového pláště a dalšími stavebními úpravami nedojde 
k poškození nosných konstrukcí v objektu. 

Splnění požadavků dle bodu 2 je prokázáno statickým výpočtem, který je součástí projektové 
dokumentace. 

3. Požární bezpečnost 

a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

Není navrženou stavbou dotčeno – v rámci zateplení vnějšího pláště objektu včetně střechy a 
navržených drobných úprav není zasahováno do nosného systému. 

b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě  

Není navrženou stavbou dotčeno – v rámci zateplení vnějšího pláště objektu včetně střechy a 
navržených drobných úprav není zasahováno do požárně dělících konstrukcí mezi jednotlivými 
požárními úseky v objektu bytového domu a není porušena funkce požárních pásů v obvodovém 
plášti objektu. Nad okny suterénu a všech nadzemních podlaží jsou řešeny v kontaktním 
zateplovacím systému vodorovné požární pásy šířky 0,50 m z minerální vlny (materiál třídy reakce 
na oheň A1). Rovněž v rámci KZS u vstupních otvorů do domu z ulice a při zateplení stropů 
v suterénu (v rozsahu chodeb u schodiště) řešena tepelná izolace z minerální vlny.  

c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu     

Není navrženou stavbou dotčeno – konstrukce dodatečného zateplení vnějšího pláště objektu 
nemá charakter ani částečně požárně otevřené plochy a nevykazuje odstupovou vzdálenost. 

d) Umožnění evakuace osob a zvířat 

Navrženou stavbou není dotčen stávající systém evakuačních cest v objektu bytového domu. 
Stávající stav je považován za vyhovující. S evakuací zvířat se neuvažuje. 

e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

Není navrženou stavbou dotčeno – v rámci zateplení vnějšího pláště objektu není zasahováno 
do stávajícího vybavení objektu bytového domu pro protipožární zásah, ani do vnějších zásahových 
cest. 

 
Požární bezpečnost je podrobně řešena v samostatné části dokumentace v kapitole F.1.3. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Navržené stavební úpravy neovlivní ani nezhorší stávající stav z hlediska hygieny a životního 
prostředí. Během prací je nutné počítat se zvýšením pracnosti a hlučnosti v bezprostředním okolí 
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objektu. Pro zamezení prašnosti bude na lešení provedena ochranná síť.  

5. Bezpečnost při užívání 

 Při užívání musí být dodrženy všeobecné bezpečnostní předpisy. Majitelé bytů budou 
seznámeni s obsluhou nových plastových, zhotovitel dodá návod na obsluhu a údržbu oken. 

6. Ochrana proti hluku 

 Během stavebních prací se předpokládá použití převážně ručního nářadí (vrtačka apod.)  

7. Úspora energie a ochrana tepla 

a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov 

Splnění je prokázáno průkazem energetické náročnosti budovy, který je součástí projektové 
dokumentace. 

b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

Po provedení navržených opatření bude měrná spotřeba energie na vytápění 334 
MWh/rok, součinitel Uem = 0,40 W/m2K. Budova je v kategorii C. 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Bezbariérový přístup do objektu není, stavebními úpravami nebude tento stav změněn. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 Objekt je stavebně navržen z materiálů, které odolávají škodlivým vlivům vnějšího 
prostředí. Jedná se zejména o materiály, které jsou na povrchu ve styku s vnějším prostředím 
(omítky, střešní krytina apod.)  

10. Ochrana obyvatelstva 

 V objektu se nenachází žádné zařízení civilní ochrany. 
 
11. Inženýrské stavby 

 
a) Odvodnění území, odpadní vody 

 
Odpadní vody jsou svedeny do stávající kanalizační stoky, stávajícími domovními přípojkami. 

 
b) Zásobování vodou 

 
Bytový dům je napojen na zdroj pitné vody stávající domovní přípojkou do objektu. Každý 

vchod má vlastní domovní přípojku. 
 

c) Zásobování energiemi 
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Bytový dům je připojen na distribuční rozvod nízkého napětí společnosti ČEZ. Připojovacími 
body jsou stávající přípojkové skříně ČEZ. Bytový dům je napojen rozvody zemního plynu. 

 
d) Řešení dopravy 
 
Stávající stav dopravy v okolí objektu a doprava v klidu nebude stavebními úpravami dotčena.  

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav  

Po provedení stavebních prací na rekonstrukci objektu budou okolní pozemky dotčené stavbou 
uvedeny do původního stavu, části pozemku v bezprostředním okolí objektu, (dotčené výkopy) 
budou opětovně zasypány a proveden dosyp zeminy. V místě dotčených částí pozemku je 
navržena dodatečné výsadba travního semene. Zásyp okolo objektu po provedeném výkopu bude 
zhutněn. 

f) Elektronické komunikace 

Obytný dům je připojen na datové sítě kabelové televize, internetu a telefonní síť. Tyto 
přípojky zůstanou beze změny. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

a) Účel, funkce, kapacita a technické parametry technologického zařízení  

b) Popis technologie výroby 

c) Údaje o počtu zaměstnanců 

d) Spotřeba energií  

e) Bilance surovin, materiálů a odpadů 

f) Vodní hospodářství  

g) Technologická doprava 

h) Ochrana životního a pracovního prostředí 

Jedná se o nevýrobní objekt, body některé nejsou relevantní 


