



neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení.

- 12.16 V případě, že se objeví rozpor mezi smlouvou a přílohami smlouvy nebo rozpor mezi přílohami navzájem, platí, že ustanovení ve smlouvě je nadřazeno přílohám smlouvy a příloha smlouvy s nižším pořadovým číslem je nadřazena příloze smlouvy s vyšším pořadovým číslem.
- 12.17 Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 12.18 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:
příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet
příloha č. 2: Časový harmonogram postupu díla

V Písku, dne 29.6. 2015
za zhotovitele:

V Písku, dne 29.6. 2015
za objednatele:


Ing. Rostislav Šafránek, jednatel


Mgr. Jaroslav Volf, ředitel školy

ŠAFINVEST, s.r.o. ^①
Kollárova 511, 397 01 Písek
IČO: 280 78 756
tel.: 382 214 457

Základní škola Tomáše Šobra
a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070
IČO: 709 43 168
Tel.: 382 216 586 ^①

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce rozvodů vody na 2. stupni ZŠ T. Šobra, Písek

Objekt:

Objednatel: ZŠ a MŠ Tomáše Šobra, Šobrova 2070, Šobrova 2070, Písek

Zhotovitel: ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

Datum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PSV Práce a dodávky PSV

0,00 0,00 0,00 0,00 2,645

700 Poznámka

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

1	700	700000000	Rozpočet (výkaz výměr) je zpracován dle PD - příloha č.4		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2	700	700000001	Při realizaci stavby může dojít k nepředvídaným dodatečným pracem.		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
3	700	700000002	Vzorce výpočtu nabídky si provede uchazeč sám		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00 0,00 0,00 0,00 0,136

4	721	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	146,000	20,00	0,00	0,00	2 920,00	0,000
5	721	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	48,000	30,00	0,00	0,00	1 440,00	0,000
6	721	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	7,000	250,00	0,00	0,00	1 750,00	0,004
7	721	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	4,000	500,00	0,00	0,00	2 000,00	0,005
8	721	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	106,000	235,00	0,00	0,00	24 910,00	0,063
9	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	26,000	220,00	0,00	0,00	5 720,00	0,008
10	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	15,000	222,00	0,00	0,00	3 330,00	0,005
11	721	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70	m	3,000	235,00	0,00	0,00	705,00	0,002
12	721	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125	m	48,000	314,00	0,00	0,00	15 072,00	0,040
13	721	721194104	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	24,000	60,00	0,00	0,00	1 440,00	0,000
14	721	721194105	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	65,00	0,00	0,00	260,00	0,000
15	721	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	4,000	500,00	0,00	0,00	2 000,00	0,000
16	721	721233113	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125	kus	4,000	1 539,00	0,00	0,00	6 156,00	0,009
17	721	721274122	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	7,000	146,00	0,00	0,00	1 022,00	0,001
18	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	198,000	15,00	0,00	0,00	2 970,00	0,000
19	721	721290822	Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,513	1 000,00	0,00	0,00	513,00	0,000
20	721	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	0,020	71 695,00	0,00	0,00	1 433,90	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00 0,00 0,00 0,00 2,426

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	721	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	56,000	696,00	0,00	0,00	38 976,00	0,361
22	721	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	168,000	50,00	0,00	0,00	8 400,00	0,000
23	721	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	96,000	60,00	0,00	0,00	5 760,00	0,000
24	721	722131931	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 15	kus	3,000	297,00	0,00	0,00	891,00	0,001
25	721	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	3,000	309,00	0,00	0,00	927,00	0,001
26	721	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	4,000	337,00	0,00	0,00	1 348,00	0,003
27	721	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	1,000	362,00	0,00	0,00	362,00	0,001
28	721	722131935	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 40	kus	1,000	379,00	0,00	0,00	379,00	0,001
29	721	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	1,000	432,00	0,00	0,00	432,00	0,002
30	721	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	496,000	15,00	0,00	0,00	7 440,00	0,000
31	721	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	220,000	20,00	0,00	0,00	4 400,00	0,000
32	721	722173242	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním 20x2	m	537,000	182,00	0,00	0,00	97 734,00	0,843
33	721	722173243	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním 26x3	m	152,000	215,00	0,00	0,00	32 680,00	0,316
34	721	722173244	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním 32x3,0	m	74,000	263,00	0,00	0,00	19 462,00	0,127
35	721	722173245	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním 40x3,5	m	40,000	392,00	0,00	0,00	15 680,00	0,109
36	721	722173246	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním 50x4	m	10,000	542,00	0,00	0,00	5 420,00	0,027
37	721	722173262	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním press-spojka 20x1/2"	ks	44,000	225,00	0,00	0,00	9 900,00	0,120
38	721	722173263	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním press-spojka 26x3/4"	ks	24,000	272,00	0,00	0,00	6 528,00	0,066
39	721	722173264	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním press-spojka 32x1"	ks	20,000	251,00	0,00	0,00	5 020,00	0,055
40	721	722173265	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním press-spojka 40x5/4"	ks	7,000	531,00	0,00	0,00	3 717,00	0,019
41	721	722173266	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním press-spojka 50x6/4"	ks	3,000	701,00	0,00	0,00	2 103,00	0,008
42	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	178,000	58,00	0,00	0,00	10 324,00	0,009
43	721	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	100,000	60,00	0,00	0,00	6 000,00	0,007
44	721	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm	m	66,000	69,00	0,00	0,00	4 554,00	0,005
45	721	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 30 mm DN do 22 mm	m	359,000	105,00	0,00	0,00	37 695,00	0,068

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	721	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 30 mm DN do 42 mm	m	166,000	124,00	0,00	0,00	20 584,00	0,040
47	721	722181812	Demontáž pístových pásů z trub do D 50	m	976,000	10,00	0,00	0,00	9 760,00	0,000
48	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	58,000	143,00	0,00	0,00	8 294,00	0,000
49	721	722220142	Nástěnka pro vícevrstvé trubky k lisování D 20xR 1/2 s jedním závitem	kus	58,000	259,00	0,00	0,00	15 022,00	0,041
50	721	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	24,000	70,00	0,00	0,00	1 680,00	0,000
51	721	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4	kus	3,000	80,00	0,00	0,00	240,00	0,000
52	721	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	20,000	254,00	0,00	0,00	5 080,00	0,005
53	721	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	10,000	281,00	0,00	0,00	2 810,00	0,004
54	721	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	8,000	337,00	0,00	0,00	2 696,00	0,005
55	721	722232064	vypouštěním	kus	3,000	427,00	0,00	0,00	1 281,00	0,002
56	721	722232065	vypouštěním	kus	1,000	528,00	0,00	0,00	528,00	0,001
57	721	722250102	Připojení hydrantů C 52	kus	3,000	990,00	0,00	0,00	2 970,00	0,005
58	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	869,000	15,00	0,00	0,00	13 035,00	0,165
59	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	813,000	15,00	0,00	0,00	12 195,00	0,008
60	721	722290822	Přemístění vnitrostavebního demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	1,939	1 100,00	0,00	0,00	2 132,90	0,000
61	721	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	0,010	422 307,00	0,00	0,00	4 223,07	0,000
725 Zdravotnicka - zařizovací předměty						0,00	0,00	0,00	58 632,66	0,074

62	721	725210911	Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	24,000	350,00	0,00	0,00	8 400,00	0,008
63	721	725590812	Přemístění vnitrostavebního demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,050	200,00	0,00	0,00	10,00	0,000
64	721	725810811	Demontáž ventilů rohových	kus	54,000	35,00	0,00	0,00	1 890,00	0,000
65	721	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	54,000	234,00	0,00	0,00	12 636,00	0,016
66	721	725813112	Ventil rohový pračkový G 1/2	kus	1,000	281,00	0,00	0,00	281,00	0,001
67	721	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	27,000	60,00	0,00	0,00	1 620,00	0,000
68	721	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm	soubor	3,000	1 566,00	0,00	0,00	4 698,00	0,005
69	721	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	24,000	1 212,00	0,00	0,00	29 088,00	0,043
70	721	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,020	483,23	0,00	0,00	9,66	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767 Konstrukce zámečnické										
71	767	767995202R	Dodávka a montáž doplňkové a podpěrné konstrukce do 10 kg/ks	kg	160,000	215,00	0,00	0,00	34 744,00	0,008
72	767	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,010	34 400,00	0,00	0,00	344,00	0,000
784 Malby										
71	784	784453651	Malby směsí tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8	m2	150,000	80,00	0,00	0,00	12 000,00	0,008
946 Pomocné a stavební práce										
73	946	946112121	Pomocné práce HSV (vysekání nik, průrazů, zazdění, začistění atd.)	soubor	1,000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,000
74	946	946112122	Odstranění a znovuzřízení obkladu u umyvadel - 95m2	soubor	1,000	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,000
951 Ostatní										
75	951	951111201	Přirážka za montážní práce v kanalech - 124 bm	soubor	1,000	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,000
76	951	951111291	Požární ucpávky (dodávka, montáž) ve střepech - 16ks	soubor	1,000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,000
77	951	R	Likvidace a uložení odpadu (původní potrubí vč. izolace atd.)	soubor	1,000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,000
Celkem							0,00	0,00	893 681,53	2,645


ŠAFINVEST, s.r.o.
 Kollárova 511, 397 01 Písek
 IČO: 280 78 756
 tel.: 382 214 457

Harmonogram prací - ZŠ Šobrova

	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden
Demontáže								
Rozvody vody								
Rozvody kanalizace								
Stavební přípomoc								
Malby + úklid								

Předpokládané zahájení prací - 1. 7. 2015

Předpokládané dokončení prací - 21. 8. 2015


ŠAFINVEST, s.r.o.¹
 Kollárova 511, 397 01 Písek
 IČO: 280 78 756
 tel.: 382 214 457