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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Obec Klučov, místní části Žhery a Skramníky se nachází v Středočeském kraji, okres 

Kolín. Výstavba bude probíhat v katastrálním území Žhery a Skramníky v zastavěném i 

nezastavěném území. 

 Budoucím staveništěm pro výstavbu tlakových kanalizačních stok jsou pozemky ve 

vlastnictví obce, komunikacích SUS a soukromé pozemky. Jedná se především o 

komunikace, chodníky a zatravněné plochy, louky, pole. Domovní čerpací stanice jsou 

umístěny na soukromých pozemcích vlastníků nemovitostí, u kterých jsou DČS umístěny.   

V místních komunikacích je uvažováno s rozebráním krytů a podkladů vozovek na 

šířku rýhy s rozšířením min. o 0,25 m na obě strany, v zatravněných pásech, polích se 

sejmutím ornice. V komunikacích ve správě SUS bude postupováno dle požadavku KSUS. 

Před zahájením stavby je nutno zajistit ověření výskytu stávajících podzemních 

vedení v dotčeném území, zda stav výskytu dle PD odpovídá stavu dle skutečnosti a 

následné přesné vytýčení přímo v terénu. Dále v předstihu projednat vstup na pozemky, 

zahájení stavebních prací s majiteli pozemků, vyznačit potřebné manipulační pruhy a určit 

skládky materiálu a prostorů pro zařízení staveniště. 

Při výstavbě lze předpokládat zastižení hladiny podzemní vody od cca. 1,5 m pod 

terénem. 

 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

DČS a tlakové části přípojek jsou územně povoleny současně s hlavními tlakovými 

řady ( MěÚ Český Brod, dne 13.2.2018, č.j. MUCB 76175/2017 projekt Kanalizace Klučov – 

napojení místních částí Žhery a Skramníky). 

 

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Obec Klučov má v současné době schválený územní plán, ve kterém je uvažováno 

s odkanalizováním místních částí Žhery a Skramníky. Navrhovaná výstavba kanalizace je v 

souladu s územním plánem obce. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 
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V daném projektu nejsou  rozhodnutí o povolení vyjímky z obecných požadavků na 

využívání území. 

 

e) Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Při návrhu projektu byly do projektové dokumentace začleněny požadavky 

jednotlivých orgánů a správců. Vyjádření jednotlivých orgánů a správců inženýrských sítí, 

včetně jejich požadavků jsou uvedeny v příloze.  

Všechny trasy inženýrských sítí jsou zakresleny v situaci a projektovaná stavba bude 

plně respektovat jejich umístění. Trasy podél komunikace č. II/334 a III/3341, III/3305 jsou 

vedeny v zelených pruzích a krajnici. Ve třech místech je podcházena komunikace II /334 

protlakem, ve .dvou místech komunikaci III/3341 a ve čtyřech místech komunikaci III/3305. 

Tlakové přípojky pro napojení jednotlivých nemovitostí budou provedeny současně se 

stavbou hlavních stok. Jedná se o 121 ks  domovních čerpacích stanic s propojovacím 

potrubím v délce 1401,4 m. 

Požadavky dotčených orgánu jsou respektovány. 

 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V rámci průzkumu projektanta byla provedena pochůzka v daném zájmovém území, 

konzultace s investorem a majiteli napojovaných nemovitostí.  

Před zahájením výstavby bude nutné znovu zajistit ověření a vytyčení stávajících 

podzemních inženýrských sítí. 

 

 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nedotkne žádných kulturních památek. Stavba se nenachází v památkové 

rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, 

v záplavovém ani poddolovaném území. 

Při provádění stavby může dojít k souběhu a křížení s jinými podzemními a 

nadzemními vedeními. 

Podmínky pro styk navržené stavby s jednotlivými vedeními byly s jejich správci 

projednány a jejich vyjádření je součástí Dokladové části projektové dokumentace. Tyto 

podmínky musí být ze strany zhotovitele stavby respektovány a dodrženy. 

 

Na pozemcích budoucího staveniště se dle vyjádření správců nenacházejí tyto sítě: 

- podzemní a nadzemní vedení NN, VN – ČEZ Distribuce, a.s. 

- síť elektronických komunikací (SEK) – Cetin 
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Ochranná pásma kanalizačních a vodovodních řadů jsou dle § 23 odst. 3 zák. č. 

428/2001 Sb. vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 

kanalizační stoky na každou stranu. 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m 

- ochranné pásmo sdělovacích kabelů 

- ochranné pásmo podzemního vedení NN 1,0 m 

- ochranné pásmo vedení VN 7,0 m od krajního vodiče 
 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území 

 

i) Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry 

Správně provedená stavba nebude mít po svém dokončení vliv na okolní stavby a 

pozemky ani na odtokové poměry v území. Pouze během výstavby se očekává zvýšená 

hlučnost a prašnost. 

 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvažuje s kácením dřevin a porostů. 

 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvažuje s trvalým záborem zemědělského 

půdního fondu. Se záborem lesního půdního fondu se neuvažuje, trasy kanalizačních stok, 

přípojek nezasahují do ochranného pásma lesa. 

Dočasné zábory jednotlivých pozemků různého charakteru bude pouze po dobu 

stavby. 

 

l) Územně technické podmínky 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude možný po místních komunikacích, samotná PD 

kanalizačních přípojek nevyžaduje nové napojení na stávající dopravní infrastrukturu. 

 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
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Pro potřeby výstavby kanalizačních řadů není napojení na vodovod a elektřinu 

potřebné. Případné napojení na elektřinu po trase kanalizačních stok lze řešit 

elektrocentrálou.  

 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba bude realizována postupně a i zprovozněna. Nepředpokládá se 

s navazujícími či vyvolanými investicemi. 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Veškerý seznam dotčených pozemků viz. příloha „Tabulka pozemků“ 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

 Veškerý seznam dotčených pozemků viz. příloha „Tabulka pozemků“ 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Tato projektová dokumentace řeší výstavbu tlakových kanalizačních stok včetně 

domovních čerpacích stanic. 

DČS a tlakové části přípojek jsou územně povoleny současně s hlavními tlakovými 

řady ( MěÚ Český Brod, dne 13.2.2018, č.j. MUCB 76175/2017 projekt Kanalizace Klučov – 

napojení místních částí Žhery a Skramníky). 

. 

a) Nová stavba nebo změna stavby 

Návrh představuje novou stavbu tlakových kanalizačních stok včetně domovních  

podzemních čerpacích stanic. 

Celá stavba bude provedena najednou v jedné etapě. 

 

b) Účel užívání stavby 

Účelem užívání stavby je odvod a čištění splaškových vod od obyvatelstva obce 

Žhery a Skramníky. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
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Jedná se o trvalou stavbu  tlakových kanalizačních stok a domovních podzemních 

čerpacích stanic. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjímky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání 

stavby, 

Na stavbu nebyly povoleny výjímky. 

Projekt stavby respektuje technické požadavky na výstavbu. 

Stavba nespadá do staveb s nutností řešit užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Podmínky ze souhrnného stanoviska odboru životního prostředí jsou zohledněna 

v souhrnné technické zprávě, technické zprávě. 

f) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) 

Jedná se o novostavbu s ochranným pásmem 1,5 m na obě strany od vnějšího líce 

potrubí.  

 

g) Navrhované parametry stavby 

Jedná se o výstavbu tlakových kanalizačních stok z PE v celkové délce 6444 m. Dále 

osazení domovních čerpacích stanic v počtu 121 ks napájených el.energií z domovních 

rozvodů el. energie. Včetně propojovacích potrubí z PE v celkové délce 1401,4 m. 

 

h) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov atd.) 

Jedná se o výstavbu tlakových kanalizačních stok z PE v celkové délce 6444 m. Dále 

osazení domovních čerpacích stanic v počtu 121 ks napájených el.energií z domovních 

rozvodů el. energie. Včetně propojovacích potrubí z PE v celkové délce 1401,4 m. 

 

Navrhované kapacity stavby 

V obci žije: 206 trvale bydlících obyvatel, 

25 rekreantů (pro výpočet znečištění a množství odpadních vod počet rekreantů redukujeme 

koef. 0,6, tzn. 25 x 0,6 = 15) 

40 lůžek ve dvou menších penzionech, tj. 40 obyvatel. 

Celkové znečištění lze počítat od 206 + 15 = 221 obyvatel. 
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V obci je navržena pouze splašková kanalizace a tedy: 

• průtoky 

221 obyv. x 100 l/os./den = 22,1 m3/den 

Q24 = 22,1 m3/den, tj.  0,25 l/s 

Qmax. = Q24 x 1,5 = 33,2 m3/den, tj. 0,38 l/s 

Qhod. = Qmax. x 2,1, tj.   0,8 l/s 

 

• předpokládané znečištění 

NL  221 obyv. x 55 g/den = 12,2 kg/den 

BSK5  221 obyv. x 60 g/den = 13,26 kg/den 

CHSKCr 221 obyv. x 120 g/den = 26,52 kg/den 

P  221 obyv. x 2,3 g/den = 0,51 kg/den 

Ncelk.  221 obyv. x 11 g/den = 2,43 kg/den 

 S těmito průtoky i znečištěním si bez problémů poradí stávající kanalizace Klučov – 

Lstiboř i stávající ČOV Český Brod. 

 

 

i) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

Předpokládaná lhůta výstavby: 12 měsíců 

Stavba bude realizována jako celek a jako celek i zprovozněna. 

 

j) Orientační náklady  

Odhad celkových nákladů stavby: 20,0 mil. Kč bez DPH 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace,kompozice prostorového řešení  

Navržená tlaková kanalizace respektuje stávající zástavbu a vytváří základ pro 

možnost rozšíření kanalizačních stok podle rozvoje jednotlivých částí Žhery, Skramníky  

a) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení,materiálové a barevné 

řešení  

Stavební objekty jednotlivých stok a domovních čerpacích stanic jsou podzemní 

liniovou stavbou, která nemá zvláštní požadavky na urbanistické a architektonické ztvárnění. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o výstavbu tlakových kanalizačních stok a domovních čerpacích stanic . 
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Odpadní vody z jednotlivých objektů budou do kanalizace zaústěny přes podružný 

tlakový řad.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nespadá do staveb s nutností řešit užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Pro provoz kanalizace bude zpracován kanalizační řád. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení: 

Tlaková kanalizace 

Tlakové stoky kanalizace jsou z trub z PE 100 s ochranným pláštěm z PP – Ø90x5,4 

mm délka 2600 m, Ø75x4,5 mm délka 1345 m, Ø63x3,8 mm délka 2499. Podružné tlakové 

řady pro propojení domovních čerpacích stanic a hlavních tlakových stok jsou z PE 100 

s ochranným pláštěm z PP – Ø50x3,0 mm celková délka 1401,4 m. 

NN přípojky z domovních rozvodů o délce 1930,0 m.Tlakové stoky jsou vedeny 

převážně v místních komunikacích v chodníku podél komunikace, v zelených pruzích a 

křižují komunikace ve správě KSUS. 

Tlakové stoky budou provedeny z vysoko hustotního polyethylenu řady PE 100 

s ochranným pláštěm z PP   pro přetlak 1,0 Mpa.   

Potrubí z PE bude z části ukládáno (mimo zastavěné území v poli) do otevřeného 

výkopu, do pískového podsypu výšky 150 mm a následně obsypáno hutněným  pískovým 

obsypem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Z části(v zastavěném území a nezastavěné 

části podél komunikace)  budou tlakové stoky ukládány řízeným protlakem. 

Zemní práce budou prováděny v zapažených rýhách. Druh pažení bude určen dle 

soudržnosti zeminy, předpokládá se zátažné pažení. V úsecích výskytu podzemní vody bude 

základová spára výkopu odvodněna drenáží svedenou do provizorních čerpacích jímek. Po 

uložení potrubí bude drenáž po 30 m přerušena a ucpána jílem aby nedocházelo 

k odvodnění a jímky budou zrušeny. 

V zatravněných plochách bude sejmuta ornice s odděleným skládkováním. 

Po provedené zkoušce vodotěsnosti stok dle ČSN 756909 bude proveden hutněný 

zásyp v nezpevněných plochách vytěženou zeminou, ve zpevněných plochách písčitou 

nenamrzavou zeminou.  
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Při výkopech v místních komunikacích je uvažováno s výměnou konstrukčních vrstev 

vozovky v šířce výkopu a asfaltový beton tl. 40 mm bude rozšířeném o 0,5 m na obě strany. 

V komunikacích ve správě SÚS budou osazeny plovoucí poklopy. Stávající materiál zásypu 

bude nahrazen nenamrzavou zeminou , budou vyměněny konstrukčních vrstvy vozovky v 

šířce výkopu a do roka bude provedena kompletní živičná úprava v rozsahu dle podmínek 

KSÚS Středočeského kraje. 

Domovní čerpací stanice 

Jednotlivé nemovitosti budou napojeny na malé domovní čerpací stanice. Jedná se o 

plastovou jímku kompletně vystrojenou průměru 0,8 m. Uvažuje se s 121 domovními 

čerpacími stanicemi. Jímky budou provedeny jako pochozí nebo pojízdné, osazené 

příslušnými poklopy. Jímky budou obetonovány min. 300 mm nad hladinu spodní vody. 

Jímky pojízdné budou obetonovány v celé výšce železobetonem. 

Objekt bude podroben zkoušce vodotěsnosti dle ČSN 73 6505 (75 0905). 

 

 

 b) Konstrukční a materiálové řešení  

Tlakové stoky kanalizace jsou z trub z PE 100 s ochranným pláštěm z PP – Ø90x5,4 

mm délka 2600 m, Ø75x4,5 mm délka 1345 m, Ø63x3,8 mm délka 2499. Podružné tlakové 

řady pro propojení domovních čerpacích stanic a hlavních tlakových stok jsou z PE 100 

s ochranným pláštěm z PP – Ø50x3,0 mm celková délka 1401,4 m 

Jednotlivé nemovitosti budou napojeny na malé domovní čerpací stanice. Jedná se o 

plastovou jímku kompletně vystrojenou průměru 0,8 m     

  

 c) Mechanická odolnost a stabilita  

 V průběhu výstavby je nutné dodržovat technologické a technické předpisy 

pro provádění prací.  

Stavba kanalizace a čerpacích stanic je navržena tak, aby zatížení na ni 

působící v průběhu výstavby a v průběhu užívání nemělo za následek : 

a/ zřícení stavby nebo její části : 

V průběhu výstavby  bude zhotovitel a souběžně i stavební dozor stavebníka trvale 

sledovat ukládání materiálů ve stavbě, aby nedošlo k hromadění na jednom místě a 

tím k přetížení konstrukcí.  

b/ větší stupeň nepřípustného přetvoření : 

c/ poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce : 
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B.2.7 Základní charakteristika technických  a technologických zařízení 

 

 a) technické řešení  

V projektové dokumentaci nejsou uvedeny konkrétní typy strojů a zařízení. 

Zhotovitel je povinen prověřit soulad jím navržených strojů a zařízení se stavební a 

elektrotechnologickou částí projektové dokumentace a odpovídá za to, že jím uvažované 

technologické zařízení, při dodržení parametrů uvedených v projektové dokumentaci, 

nebude mít dopad do ostatních částí dokumentace nebo že případné souvislosti v ostatních 

částech projektu ve své nabídce zohlední. 

Případně vyvolané změny ve stavební a elektrotechnologické části projektu, ani 

v jiných jeho částech, není zhotovitel bez předchozího projednání oprávněn uplatnit jako 

vícepráce, ani jiným způsobem nemůže požadovat úpravu ceny díla. 

Zhotovitel je povinen dodat stroje a zařízení, které bez jakéhokoliv omezení zajistí 

plnou funkčnost dodaného technologického zařízení. 

V nabídce zhotovitel uvede pro jednotlivé položky strojního zařízení konkrétní typy a 

specifikace jednotlivých strojů a zařízení. 

 

 b) výčet technických a technologických zařízení  

PS 01 – Domovní čerpací stanice Žhery 

PS 02 – Domovní čerpací stanice Skramníky 

V rámci uvedeného PS bude vybudováno 121 ks individuálních ČS u jednotlivých 

nemovitostí. Čerpací stanice budou s jedním kalovým čerpadlem. 

Součástí ČS je celoplastová jímka, rozvaděč pro napájení a ovládání a objemové 

ponorné čerpadlo odpadních vod s řezacím zařízením, včetně spínacích plováků, uzavírací 

armatury, zpětné armatury, pojistné armatury a výtlačného potrubí včetně kotvících prvků.  

Příkon čerpadla činí 1,1 kW. 

Spouštění čerpadla bude zajištěno plovákovým spínačem. Druhý výše uložený 

plovákový spínač bude sloužit k signalizaci poruchy při zvýšení hladiny. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba je podzemní liniovou stavbou bez požárního rizika. 

Případný zásah HZS je možný bez omezení. Přístup k objektům bude z místních 

komunikací. Příjezd vozidel HZS bude možný po místních komunikacích souběžných s 

komunikací dotčených stavbou. Přístup ke stávajícím odběrným místům bude zachován. 
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Výstavba bude prováděna tak, aby byl umožněn příjezd vozidel v jednom jízdním pruhu. V 

nutných případech bude umožněn pojezd nad výkopem. Zahájení výkopových prací bude s 

předstihem oznámeno na dispečink HZS. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Kritéria tepelně technického řešení  

Jedná se o výstavbu tlakové kanalizace s podzemními čerpacími stanicemi. 

Tlakové stoky jsou uloženy v nezámrzných hloubkách. Čerpací stanice jsou 

podzemní jímky hloubky cca 2,5 m uzavřeny pojízdnými poklopy. Technologie a trubní 

propoje v čerpací jímce jsou umístěny v nezámrzné hloubce.  

 

Energetická náročnost stavby  

 Domovní čerpací stanice jsou napájeny z domovních rozvodů el. energie. 

 

Posouzení využití alternativních zdrojů energie  

Pro stavbu kanalizace nelze využít alternativních zdrojů energie. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí, zásady řešení parametrů stavby(větrání, vytápění, osvětlení, 

zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 

(vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Stavba kanalizace a čerpacích stanic nevyžaduje řešení požadavků na pracovní a 

komunální prostředí. 

Stavba nemá negativní vliv na okolí. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Stavba kanalizace a čerpacích stanic nevyžaduje řešení proti pronikání radonu. 
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b) Ochrana před bludnými proudy  

Kanalizační stoky jsou vyrobeny z plastu. Čerpací stanice jsou plastové. 

Uzavírací armatury, proplachovací soupravy jsou opatřena těžkou protikorozní 

ochranou.  

V obcích Žhery a Skramníky není výskyt bludných proudů znám. 

 

c) Ochrana před technickou seismicitou  

Stavba není ohrožena seismicitou. 

 

d) Ochrana před hlukem  

Čerpací stanice jsou podzemní objekty. Čerpadla osazena v čerpacích jímkách 

splňují požadavek na hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 217/2016 o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba kanalizace a čerpacích stanic nevyžaduje řešení proti povodni. 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování,výskyt metanu atd. 

Stavba kanalizace a čerpacích stanic se nenachází na poddolovaném území. 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení, se stavbami 

technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavby 

umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury 

Kanalizace z obcí Žhery a Skramníky bude napojena na stávající tlakovou kanalizaci 

v obci Lstiboř. 

Jednotlivé nemovitosti budou na kanalizaci napojeny tlakovým podružným řadem 

z domovních čerpacích stanic. Propojení stávajících odpadů do čerpací stanice si zajistí 

majitelé nemovitostí.  

K přeložkám stávajícího podzemního vedení nadzemního vedení nedochází. 
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Stávající podzemní vedení jsou v předložené dokumentaci zakreslena pouze 

informativně. Před zahájením stavebních prací je bezpodmínečně nutné provést nové 

ověření výskytu stávajících podzemních vedení v dotčeném území, zdali stav dle 

dokumentace odpovídá stavu dle skutečnosti ( možné změny, položení nových vedení ).  

Následně musí být veškerá vyskytující se podzemní vedení přesně vytýčena přímo 

v terénu správci těchto vedení a to i případně pomocí ručně kopaných kontrolních sond. 

Správci musí potvrdit, že vytýčili všechny vedení. U kabelových tras musí udat počty kabelů 

a hloubky uložení, u trubních řadů profil potrubí, typ sítě a hloubku uložení. 

Výše uvedené práce zajistí dodavatel stavby. 

Otázce výskytu podzemních vedení v dotčeném území je třeba věnovat zvýšenou 

pozornost, aby nedošlo k nežádoucímu střetu a následným materiálovým škodám nebo újmě 

na zdraví pracovníků nebo třetích osob. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat podzemním vedením ve správě Telefonica O2 

Czech Republic, a.s., kabelům ve správě ČEZ Distribuce a.s. ( VN, NN ), stávajícím kabelům 

veřejného osvětlení, rozhlasu, a vedení dešťové kanalizace . 

Pokud se týká jednotlivých domovních přípojek ( telefonní, elektrické, vodovodní a.j. ) 

nemusí být v celém rozsahu v PD zakresleny a budou ověřeny a vytýčeny před vlastním 

zahájením stavebních prací. 

Při křížení, nebo souběhu podzemních vedení s navrhovanými kanalizačními 

přípojkami je nutné dodržet bezpečnostní předpisy a technické podmínky dané ČSN 73 6050 

či směrnicemi uvedené správcem příslušného vedení. 

Nadzemní vedení ( elektrická, telefonní, místní rozhlas a.j. ) jsou viditelná přímo 

v terénu. V blízkosti těchto vedení ( křížení, souběh ) je nutno pracovat dle podmínek daných 

jejich správci a dodržet veškeré bezpečnostní předpisy a normy ČSN pro práce v ochranném 

pásmu příslušného vedení. 

 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Jedná se o výstavbu tlakových kanalizačních stok z PE v celkové délce 6444 m. Dále 

osazení domovních čerpacích stanic v počtu 121 ks napájených el.energií z domovních 

rozvodů el. energie. Včetně propojovacích potrubí z PE v celkové délce 1401,4 m. 

Tlakové stoky kanalizace jsou z trub z PE 100 s ochranným pláštěm z PP – Ø90x5,4 

mm délka 2600 m, Ø75x4,5 mm délka 1345 m, Ø63x3,8 mm délka 2499. Podružné tlakové 

řady pro propojení domovních čerpacích stanic a hlavních tlakových stok jsou z PE 100 

s ochranným pláštěm z PP – Ø50x3,0 mm celková délka 1401,4 m. 
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B.4  Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 

Stavba kanalizačních výtlaků a stok je přístupná z místních komunikací, z komunikací 

ve zprávě SUS č. III/3341, III/3305 a II/334 

Tyto komunikace lze využít též pro dopravu materiálu na stavbu. 

Dodavatel stavby zajistí po dobu výstavby kanalizačních tlakových stok a domovních 

čerpacích stanic přístup k jednotlivým nemovitostem a to i bezbariérový. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba kanalizace a čerpacích stanic nevyžaduje řešení napojení na stávající 

dopravní infrastrukturu. 

c) Doprava v klidu 

Stavba kanalizace a čerpacích stanic nevyžaduje řešení dopravy. 

 

d) Pěší a cyklistické stesky 

Stavba kanalizace a čerpacích stanic nevyžaduje řešení pro pěší ani cyklisty. 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Po výkopových pracích bude provedeno urovnání terénu do původní nivelety a 

provedena obnova povrchů v původním složení. 

b) Použité vegetační prvky 

V místech výkopu kde bylo původní zatravnění bude proveden po urovnání terénu 

hydroosev travním semenem. 

c) biotechnická opatření 

Během stavebních činností nesmí dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně, 

k oděrům kůry, polámání větví a zatížení kořenového systému dřevin ukládáním výkopové 

zeminy v jeho okolí. Dřeviny v bezprostředním okolí výstavby budou chráněny před 

případným poškozením oplocením či obedněním do výšky alespoň 2,0 m. Případné oděry 
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kůry či kořenů je nutné zahladit a ošetřit vhodným fungicidním přípravkem pro zamezení 

vzniku houbové infekce. 

 

V úseku Lstiboř – Žhery je kanalizace vedena při okraji polní cesty v souběhu 

s lokálním biokoridorem ÚSES U bažantnice. Kanalizace bude v tomto úseku prováděna 

bezvýkopovou technologií. 

 

B.6  Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vliv stavby na ovzduší: Stavba nemá negativní vliv na ovzduší. Čerpací stanice jsou 

osazeny plnými poklopy bez odvětrání. 

 

Vliv stavby na hluk: čerpací stanice jsou podzemní objekty. Čerpadla osazena 

v čerpacích jímkách splňují požadavek na hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 

217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

Vliv stavby na vodu: Stavba má pozitivní vliv na kvalitu povrchové vody i na kvalitu 

podzemních vod. Stávající technicky zastaralé a nevyhovující septiky a žumpy budou 

vyřazeny z provozu. Splaškové odpadní vody budou čištěny na ČOV Český Brod. 

 

Vliv stavby na odpady: Stavba kanalizace řeší odvedení a čištění splaškových 

odpadních vod v obcích Žhery a Skramníky. 

Při zneškodňování odpadů, produkovaných při výstavbě, je zhotovitel díla povinen se 

řídit zákonem č. 185/2001 sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškami s ním 

souvisejícími (vyhl. MŽP č. 381/2001 sb., MŽP č. 383/2001 sb.) a ve znění pozdějších 

zákonů – např. 383/2008 sb., 374/2008 sb. 371/2008 sb.. 

 Stavební činností budou v  členění dle Katalogu produkovány následující 

odpady (jedná se o předpokládané množství): 

kód    název       kategorie odpadu           množství (t) 

03 00 00 odpad ze zpracování dřeva    

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy O  0,5 

 

150 106      směsné obaly (odpad z obalů)       O  0,2 

 

17 00 00 stavební a demoliční odpady 
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17 01 01 beton        O  135 

17 03 01 asfaltová směsi obsahující dehet    N  193 

17 05 06 vytěžená hlušina      O  9400 

17 05 04      zemina , kamení                                                                           O  457 

 Zhotovitel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých 

druhů a kategorií, kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je 

před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, ohrožujícím životní prostředí a 

pokud je nemůže sám využít, musí zajistit jejich zneškodnění.  Zhotovitel stavby je povinen 

odpady třídit a dodržovat oddělené shromažďování odpadů. Zhotovitel stavby jako původce 

odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na 

vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související 

s nakládáním s odpady.  

Dále je původce odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo 

zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání 

k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě.  

Nakládat s nebezpečnými odpady lze jen se souhlasem příslušného úřadu, tento 

souhlas není vyžadován pouze při přepravě a  dopravě nebezpečného odpadu. Příslušný 

úřad může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud tento 

nemá zajištěno využití nebo zneškodnění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku 

pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí. V případě, že hrozí 

poškození životního prostředí nebo k němu již došlo, může příslušný úřad zajistit 

zneškodnění odpadů na náklady původce. 

Vytlačená zemina bude odvážena bez mezideponie na skládku a zemina znovu 

použitá ve výkopu bude ukládána podél výkopu. Doklady o likvidaci odpadu předloží 

zhotovitel při kolaudaci stavby. 

 

Vliv stavby na půdu: Vliv stavby na půdu je pouze minimální. Při stavbě je část 

hlavních tlakových řadů vedena loukami. Při výkopech bude v místě sejmuta ornice v tl. 300 

mm a uložena na deponii. Po provedení pokladky tlakových řadů a po zasypu bude na 

posledních 300 mm zásypu výkopu použita vytěžená ornice zpět a provedeno zatravnění. 

 

 b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin, ochrana živočichů apod.), zachování ekologických 

funkcí a vazeb v krajině 

Stavba kanalizace nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Negativní vliv může 

nastat pouze krátkodobý v průběhu realizace stavby. Stavební činností dojde k narušení 
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povrchu a k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti. V menší míře dojde přechodně k 

omezení přístupu k objektům a k omezení dopravy na komunikacích. 

 

Při realizaci stavby lze nepříznivé vlivy omezit následovně : 

- ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci 

- šetřit v co největší míře stávající zeleň 

- udržovat v čistotě používané komunikace, v případě znečištění toto neodkladně     

  odstranit 

- v zastavěné části obcí provádět stavební a výkopové práce v kratších úsecích 

- uvedení povrchu dotčeného území do původního stavu bezprostředně po dokončení    

  montáže potrubí, zkoušek vodotěsnosti a zásypu výkopu 

 

Stavba kanalizace po dokončení a uvedení do provozu bude mít pozitivní vliv na 

přírodu, zejména na vodu.  

 

V úseku Lstiboř – Žhery je kanalizace vedena při okraji polní cesty v souběhu 

s lokálním biokoridorem ÚSES U bažantnice. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nezasahuje. 

d) Návrh zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba nepodléhá posouzení vlivu záměru na životní prostředí. Stavba je podlimitním 

záměrem. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, byli-li vydáno. 

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 

 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 
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Nově bude zřízeno ochranné pásmo kanalizačních stok dle § 23 odst. 3 zák. č. 

428/2001 Sb. Je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 

kanalizační stoky na každou stranu : 

u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

u kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Stavba nevyžaduje speciální opatření pro ochranu obyvatelstva. Během výstavby 

budou jednotlivé rýhy a stavební jámy zabezpečeny proti pádu osob do výkopu za pomocí 

zábran či staveništnímu oplocení. 

 B.8  Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

 

Orientační údaje bilance zemních prací: 

  výkop    13 173 m3 

  lože pod potrubí+obsyp 1650,3 m3 

  odvoz na skládku  7923 t 

  deponie zeminy  9 220 m3 

 

Napojení staveniště na elektrickou energii si projedná dodavatel stavby s příslušným 

správcem sítě.  

Napojení na vodu není možné v obci není zaveden vodovod. Dodavatel si bude 

muset vodu potřebnou pro stavbu zajistit dovozem v cisternách. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Otevřené výkopy pro pokládku kanalizace budou odvodňovány položením drenážního 

potrubí na dno výkopu a čerpáním z čerpací jímky zřízené v nejnižším místě. Stavební jámy 

u řízeného protlaku budou odvodňovány položením drenážního potrubí po obvodu stavební 

jámy a jejich odčerpáváním z čerpací jímky do příkopů. Dodavatel si zajistí před prováděním 

prací povolení čerpání a vypouštění vyčerpaných spodních vod u vodoprávního úřadu. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

Stavba je přístupná z místních komunikací a z komunikací ve správě KSÚS 

Středočeského kraje  č. III/3305 ,III/3341 a II/334. 

Čerpací stanice budou umístěny na přístupných místech na veřejných pozemcích. 

Napojení staveniště na elektrickou energii si projedná dodavatel stavby s příslušným 

správcem sítě.  

Napojení na vodu není možné v obci není zaveden vodovod. Dodavatel si bude 

muset vodu potřebnou pro stavbu zajistit dovozem v cisternách. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Negativní dopad na okolní stavby a pozemky je nutno očekávat při realizaci stavby, 

kde stavební činností dojde k narušení povrchu a k dočasnému zvýšení hlučnosti a 

prašnosti. V menší míře dojde přechodně k omezení přístupu k objektům a k omezení 

dopravy na komunikacích. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Stavbou kanalizace nevznikají požadavky stavby na asanace, demolice a kácení 

dřevin. Očekávat lze případné odstranění náletových dřevin. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné a trvalé) 

Pro staveniště budou probíhat zábory pouze dočasné po dobu výstavby gravitačních 

kanalizačních stok.  

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Stavební činností budou v  členění dle Katalogu produkovány následující odpady 

(jedná se o předpokládané množství): 

kód    název       kategorie odpadu           množství (t) 

03 00 00 odpad ze zpracování dřeva    

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy O  0,5 

 

150 106      směsné obaly (odpad z obalů)       O  0,2 
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17 00 00 stavební a demoliční odpady 

17 01 01 beton        O  135 

17 03 01 asfaltová směsi obsahující dehet    N  193 

17 05 06 vytěžená hlušina      O  9400 

17 05 04      zemina , kamení                                                                           O  457 

           

  

Při zneškodňování odpadů, produkovaných při výstavbě, je zhotovitel díla povinen se 

řídit zákonem č. 185/2001 sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškami s ním 

souvisejícími (vyhl. MŽP č. 381/2001 sb., MŽP č. 383/2001 sb.) a ve znění pozdějších 

zákonů – např. 383/2008 sb., 374/2008 sb. 371/2008 sb.. 

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 

Dočasná deponie bude nutná pro uložení vytěžené zeminy z rýh a stavebních jam, 

kde nebude možné ponechat výkopek podél rýhy nebo jámy a kubatura této zeminy bude 

určena pro zpětný zásyp. Trvalá deponie bude nutná pro trvalé uložení nevhodného výkopku 

a přebytečné zeminy, stavba však nemá nároky na větší deponování materiálu formou 

skládkování. Určení skládek bude v kompetenci zhotovitele při výběrovém řízení, za 

spolupráce investora. Dodavatel si projedná skládku dle zákona o odpadech zák. č. 

185/2001  Sb. 

Orientační údaje bilance zemních prací: 

  Orientační údaje bilance zemních prací: 

  výkop    13 173 m3 

  lože pod potrubí+obsyp 1650,3 m3 

  odvoz na skládku  7923 t 

  deponie zeminy  9 220 m3 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Negativní dopad je nutno očekávat při realizaci stavby, kde stavební činností dojde k 

narušení povrchu a k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti. V menší míře dojde 

přechodně k omezení přístupu k objektům a k omezení dopravy na komunikacích. 

 

Při realizaci stavby lze nepříznivé vlivy omezit následovně : 

- ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci 

- šetřit v co největší míře stávající zeleň 
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- udržovat v čistotě používané komunikace, v případě znečištění toto neodkladně     

  odstranit 

- v zastavěné části obcí provádět stavební a výkopové práce v kratších úsecích 

- uvedení povrchu dotčeného území do původního stavu bezprostředně po dokončení    

  montáže potrubí, zkoušek vodotěsnosti a zásypu výkopu 

 

Při čerpání spodní vody z výkopů může krátkodobě dojít k ovlivnění hladiny vody ve 

studních a to do vzdálenosti cca. 150 m od místa čerpání.  

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravý při práci podle jiných 

právních předpisů 

 Hygiena , ochrana zdraví a životního prostředí : 

Stavebním zařízením a technologickými řešeními bude na stavbě zajištěno bezpečné 

a z hygienického hlediska nezávadné prostředí. Případné materiály a zařízení, které bude 

dovezeno ze zahraničí, musí mít atest , veškeré doklady , pro použití a provoz v ČR podle 

zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění. Všechna zařízení budou odpovídat českým 

bezpečnostním a hygienickým předpisům. 

Ochranné pracovní pomůcky : Druh a množství je určeno dle NV č. 495/2001 Sb, 

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 

pomůcek, mycích , čistících a dezinfekčních prostředků. Dále je též důležité dodržovat NV č. 

361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví : Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

pracujících  i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými 

technickoorganizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů. Práci na 

elektrických zařízeních smí provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací podle vyhlášky 

č. 50/1978 Sb, ČÚBP a ČSN 34 31 00. Práce musí být provedeny v souladu s požadavky 

nařízení vlády 591/2006 Sb., ČÚBP a technických norem.  

Požadavky hygienických předpisů : Při stavbě musí být dodrženy požadavky 

příslušných hygienických předpisů , zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, narušení 

stávající zeleně, obtěžování dle NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky a ochrany 

zdraví při práci , znečišťování komunikací apod. 

Bezpečnost práce při provádění stavby :Podle stavebního zákona v platném znění 

patří podle § 46a vedení stavby do vybraných činností ve výstavbě. Realizaci musí provádět 

osoby autorizované podle zákona 360/1992 Sb., které zaručí nejen odborné vedení stavby , 
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ale také bezpečnost při činnostech spojených s prováděním díla. Vlastní provádění stavby 

bude ošetřeno smluvními vztahy přihlédnutím k NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona 309/2006 

Sb., v platném znění.  

Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů 

vztahujících se k zajištění bezpečnosti práce.  

Na stavbě bude koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Koordinátora si 

zajistí investor stavby. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

K objektům v místě výstavby bude po dobu výstavby zajištěn přístup. 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Provádění prací v komunikacích ve správě KSÚS Středočeského kraje. č. II/334, 

III/3341 a III/3305 bude postupováno po úsecích s osazeným dopravním značením. Při 

provádění prací na státních komunikacích dvoupruhá vozovka z poloviny uzavřená, řízení 

provozu dopravními značkami viz. schéma B / 5  nebo řízení provozu světelným 

signalizačním zařízením, schéma B / 6, v závěru této zprávy. 

Křížení komunikací bude provedeno protlaky. 

Práce prováděné v místních komunikacích budou prováděny též po úsecích dle 

schéma B/2 – silnice s malým dopravním zatížením, tak aby byl zachován přístup k přilehlým 

nemovitostem.  

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Speciální opatření při výstavbě kanalizačních stok a čerpacích stanic nejsou 

potřebná. 

 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Doporučený postup výstavby. Nejprve provést pokládku tlakových stok, následně 

čerpacích stanic a podružných řadů. Systém kanalizace bude uveden do provozu jako jeden 

celek. 

Předpokládaná délka výstavby 12 měsíců. 
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B.8  Celkové vodohospodářské řešení 

 

Projekt výstavby kanalizace řeší odkanalizování nemovitostí v obci Žhery a Skramníky. 

Tlakové kanalizační stoky jsou vedeny v zastavěném území a v nezastavěném území. 

Navržená kanalizace bude napojena na stávající tlakovou kanalizaci v obci Lstiboř 

s ukončením na stávající  ČOV Český Brod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


