

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ
PARCELNÍ ČÍSLO
ROZSAH PLATNOSTI SOND

Podélný profil tlakové kanalizace T5

MĚŘÍTKO 1:1000 / 1:100


KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]

LEGENDA:

1	1	-81,58 - 3,80
2	2	tráva
3	3	4,17 - 7,20
4	4	silnice
5	5	33,89 - 18,000
6	6	asfalt
7	7	cesta zpevněná
8	8	41,67 - 12,000
9	9	cesta nezpevněná
10	10	silnice
11	11	21,11 - 18,000
12	12	dlažba z kamínků
13	13	cesta nezpevněná
14	14	cesta nezpevněná
15	15	118,89 - 9,000
16	16	114,74 - 19,000
17	17	27,65 - 17,000
18	18	17,00 - 20,000
19	19	31,18 - 17,000
20	20	104,29 - 14,000
21	21	45,79 - 19,000
22	22	92,78 - 18,000

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA

INFORMATIVNÉ !

**PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE
NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ!**

PODZEMNÍ VEDENÍ - PODROBNOSTI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

		Vodoohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Sítěznině 1079, 500 03 Hradec Králové tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz	
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY)			
HLAVNÍ ING. PROJEKTU ING. HERMAN	ŽODP. PROJEKTANT ING. HERMAN	PROJEKTANT VOKOUNOVÁ	KONTROLOVAL ING. HEJŠEK
INVESTOR	OBJEDNATEL OBEC KLUČOV		FORMÁT 4 A4
KRAJ	STŘEDOČESKÝ	OBEC LSTIBOŘ, ŽHERY A SKRAMNÍKY	DATUM 03/18
AKCE	KANALIZACE KLUČOV - NAPOJENÍ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ ŽHERY A SKRAMNÍKY		STUPĚŇ DSP (Df)
			Č. ZAK. 03916/350
			ARCH. Č 03916
			MĚŘÍTKO 1 : 1000/100
			ČÍSLO PŘÍLOHY
PŘÍLOHA		D.1.1.4.3	
PODÉLNÝ PROFIL STOKY T5			
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DŮVĚRNÝM VLASTNICTVÍM. NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIOVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM			