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a) identifikace stavby a ucel objektu

A.1 ldentifika¢ni Udaje

Akce:

PROJEKTOVA DOKUMENTACE NA ,,PRISTAVBU SATEN Z$ A
MS BRANANY

Zhotovitel PD:

ISONOE INVEST a.s.
Holusicka 2221/3 e . ISONOE
148 00 Praha 4 N INVEST
IC: 28972589

Objednatel: OBEC BRANANY
Bilinska 76
435 22 Branany
Stuperni: DPZ
Ugel stavby: Stavba obCanského vybaveni

Druh stavby:

Vystavba

Misto stavby:

Zakladni a Matefska Skola Branany
C.p. 191 o
435 22 Brafiany T

Kraj: Ustecky kraj
Katastralni uzemi: Branany (609905)
DotCené parcely: 687/1
. . "n . .
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Orientacni naklady: | Bude upfesnéno pfi vybéru zhotovitele

Zpusob zhotoveni: Dodavatelsky
Zhotovitel stavby: UrcCen na zakladé vybéru stavebnika
Termin zahajeni: 11Q/2026

Termin dokonceni: IVQ/2026

Zpracovatelé projektové dokumentace:

Vedouci teamu:

Jan Toman
Mobil: +420 775 170 882
CKAIT: 0300711

Zastupce vedouciho
teamu:

Jan Toman
Mobil: +420 775 170 882
CKAIT: 0300711

Zodpovédna osoba:

Jan Toman
Mobil: +420 775 170 882
CKAIT: 0300711

Zpracovatel
arch.- stavebni ¢asti:

ISONOE INVEST a.s.
Project manager: Milan Toms
Tel. €.: 775319210

g9) ISONOE
&F INVEST

Zpracovatel Casti
stavebné konstrukéniho

ANTA.CT .s.r.o.
Masarykova 542/18
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feSeni: 460 01 Liberec 1

Zpracovatel ¢asti TUSPO CO s.r.o.

pozarné Kaprova 42/14 I
bezpecnostniho feSeni: | Praha 1 — 110 00 U S PO

Komplexni sluzby v PO a BOZP

Zpracovatel ZTI: ISONOE INVEST a.s. ‘. |SDNDE

Project manager: Milan Toms

Tel. &.: 775319210 < '. INVES T

Zpracovatel vytapéni:

Zpracovatel ISONOE INVEST a.s. ‘. |SDNDE
Elektroinstalace: Project manager: Milan Toms
S 173319 &F INVEST

Tel. €.: 775319210

a2) charakteristika stavby

Jedna se o vystavbu objektu ob&anské vybavenosti slouzici jako $atny ZS a MS
Branany. Objekt je jednopodlazni, nepodsklepeny s plochou stfechou.

Objekt je umistén na rovinatém terénu na oploceném pozemku p.¢. 687/1, a je
dostupny skrz branku z boc¢nich ulic. Vstup do objektu je z jizni strany do zadvefi odkud se
nasledné vstupuje na kratké schodisté a do hlavni haly Skoly, ktera je propojena
S navazujicimi novymi Satnami. Bezbariérovy vstup do objektu je z vychodni strany
budovy. Pudorysné se jedna v podstaté o obdélnikovou budovu umisténou do vnitrobloku
Skoly.

Majetkopravni vztahy
Obec Branany, Bilinska 76, 43522 Branany
a3) charakteristika uzemi
Objekt s nachazi na p.€. 687/1, k.u. Brafiany [609005], vyméra parcely p.C. 687/1 je

27144 m?, druh pozemku — ostatni plocha, nachazi se v obci Branany. Budova skoly je
Clenéna na tfi trakty hlavni budova Skoly, télocvicny, jidelna. V katastru nemovitosti je u
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této budovy uveden zplsob vyuziti — stavba ob&anského vybaveni. Areal je oplocen.
Pozemek je pfevazné rovinatého charakteru.

a4) informace o parcelach a budovach na nich

Informace o parcele:
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Informace o pozemku

Parcelni cislo: st. 2102

Obec: Branany [567060]=

Katastralni Gzemi: Branany [609005]

Cislo Lv: 1

Vyméra [m’]: 735

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Soucasti je stavba

Budova s ¢islem popisnym: Branany [9003]; & p. 191; stavba obéanského vybaveni
Stavba stoji na pozemku: p-€.st. 210

Stavebni objekt: Sp 191

Adresni mista: & p. 191

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni

Viastnické pravo

Obec Branany, Bilinska 76, 43522 Branany

Zpusob ochrany nemovitosti

‘ Nejsou evidovany Z3dné zplisoby ochrany. ‘

Seznam BPEJ

‘ Parcela nema evidované BPE). ‘

Omezeni vlastnického prava

‘ Nejsou evidovana Z3dn3a omezeni. ‘

Jiné zapisy

Zména vymér obnovou operatu

#" Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tidaj (celkem 0)

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde stitni sprivu katastru nemovitosti CR vykondvé Katastriini Gfad pro Ustecky kraj, Katastr3ini pracoviits Most™

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 12.08.2025 13:00.
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Informace o pozemku

Parcelni &islo: st. 312cF
Obec: Branany [S67060]%
Katastralni Gzemi: Branany [609005]
Cislo Lv: 1
Vyméra [m]: 611
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
Uréeni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé o 10 20130 4050m L
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori
Soucasti je stavba
Budova bez ¢isla popisného nebo evidenéniho: stavba obcanského vybaveni
Stavba stoji na pozemku: p-C.st. 312
Stavebni objekt: bezép./éev™
Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil

Obec Branany, Bilinska 76, 43522 Branany

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidoviny 3dné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovina Zadna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany Z3dné jiné zapisy.

" Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tidaj (celkem 0)

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde stitni spravu katastru nemovitosti CR vykondva Katastriini Ofad pro Ustecky kraj, Katastralni pracoviité Most™

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 12.08.2025 13:00.

a5) popis objektu

Budova Zakladni Skoly a Matefské Skoly Branany je kompaktni viceuCelovy objekt,
ve kterém jsou umistény vSechny ucebny pro zakladni i matefskou Skolu. Objekt ma
klasickou Skolni architekturu se mansardovou stfechou a barevnou fasadou v odstinech
Zluté a oranzové. Cely Skolni provoz je soustfedén do jedné hlavni budovy, coz umozniuje
plynuly a bezpe€ny pohyb zaku i déti mezi jednotlivymi ¢astmi. V arealu se nachazi také
Skolni jidelna a télocvicna, které jsou pristupné pfimo z hlavni budovy nebo v jeji
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bezprostfedni blizkosti, coz zajistuje praktické propojeni vSech provozl. Objekt je
tfipodlazni s obyvanym podkrovim a je ¢astecné podsklepeny. Uvnitf vnitrobloku v misté
navrhované pfistavby vedou pouze inZenyrské sité pro odvod destovych vod do destove
kanalizace. Je zde také zastfeSeni hlavni spojovaci chodby na ktery navaze zastfeSeni
navrhované pfistavby.

a6) zjisténé skutecnosti

V ramci pfipravy a zpracovani projektové dokumentace byly provedeny prohlidky
dotCeného objektu. Zjisténé skute€nosti poslouZzily jako podklad pro zpracovani této PD.

Projektant proved| vizualni prizkum dotcené stavby z hlediska zjisténi
neoCekavanych skute¢nosti a vlivl, které by mohli negativné ovlivnit pribéh navrhu a
realizace stavby. U objektu se nevyskytuji zadné neoCekavané vlivy a skuteCnosti, které by
negativné ovlivnili navrh a realizaci stavby. BEhem prohlidek stavby byla pofizena
fotodokumentace. Ta je uloZzena u zpracovatele této projektové dokumentace. VSechny
nosné i vyplnoveé konstrukce jsou v dobrém stavu. V8echny stavajici plastove vyplné
otvor obvodového plasté objektu jsou v dobrém technickém stavu.

a7) pouzité podklady

- prohlidky a fotodokumentace stavby

- pozadavky zastupce stavebnika

- vypis z katastru nemovitosti

- zaméreni skutecného stavu

- stavebné technicky prazkum

- snimek z pozemkové mapy v digitalni a tiSténé podobé

- stavebné technicky manual a korporatni identita

- software: - pro vytvareni technickych vykres( software Archi Cad

a8) pouzité predpisy a normy
pouzité predpisy a normy (ve znéni pozdéjSich pfedpisu):

- Zakon €. 225/2017 Sb., kterym se méni zakon &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a dalSi souvisejici
zakony)

- Vyhlaska €. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni vyhlasky €. 62/2013 Sb., a vyhlaska €. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér

- Vyhlaska MMR €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

- Vyhl. MMR €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
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bezbariérové uzivani staveb
- dalsi platné zakony a vyhlasky o bezpecnosti prace, o usporach energii, vlivu na
Zivotni prostfedi atd. (viz nize)

b) zasady architektonického, funkéniho, dispozicniho a vytvarného reseni a reSeni
vegetacnich uprav okoli objektu, véetné reseni pristupu a uzivani objektu osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

b1) architektonické feSeni stavby

Vystavba pfistavby $aten ZS a MS Branany bude zahajena pfipravnymi pracemi
spocivajicimi ve vyty€eni stavebnich os a hlavnich konstruk&nich bodu autorizovanym
geodetem s vyuzitim totalni stanice a zfizenim vyskovych referennich bodl pro kontrolu
nivelety v pribéhu vystavby. Stavenisté bude zabezpedeno mobilnim oplocenim vysky
min. 2,0 m, osazeno vstupni branou a opatfeno informacni tabuli dle pozadavku
stavebniho zakona. Nasledné bude zfizeno stavebni zafizeni zahrnujici kancelarskou
burniku pro vedeni stavby, hygienické zazemi pro pracovniky a sklady materialt. Stavenisté
bude napojeno na dogasny elektricky rozvadéé splfiujici pozadavky CSN 33 2000-4-41 a
na vodovodni pfipojku. Terén v ploSe stavby bude ohumusovani sejmutim ornice v
tloust’ce cca 100 mm a ornice bude uloZzena pro pozdé&jsi vyuziti pfi terénnich upravach.

Po pfipravé budou provedeny zemni prace, kdy budou zhotoveny zakladové ryhy pro pasy
a vykopy jam pro patky do nezamrzné hloubky 1200 mm. Dno zakladové spary bude
upraveno do roviny, zbaveno nesoudrznych ¢astic a zhutnéno na min. 95 % Prostorové
zkou$ky. Nasledné bude proveden podsyp z hutnéné Stérkodrti frakce 32—-64 mm tl. 200
mm.

Zaklady budou provedeny z Zelezobetonovych pasu Sitky 500 mm a patek 1000 x 1000
mm z betonu C20/25 XF1 s vyztuzi z oceli B500B. Sloupy jsou navrzeny z uzavienych
prufez Jakl 200 x 200 x 6 mm, které se osadi do patek. Po vyzrani betonu bude
zhotovena zakladova deska TL. 150 mm z betonu C12/15 opatfena penetraCnim natérem,
na kterou bude natavena hydroizolacni a protiradonova, hydroizola¢ni vrstva z SBS
modifikovaného asfaltového pasu tl. 4 mm (soucast skladby S3 a S6). Soklova ¢ast bude
provedena dle skladby S2, ktera zahrnuje marmolitovy sokl tl. 3 mm, vyztuznou vrstvu s
tkaninou tl. 6 mm, extrudovany polystyren XPS tl. 140 mm, lepici hmotu pro zatepleni tl.
20 mm, keramické brousené zdivo tl. 380 mm a vnitfni vapenocementovou omitku tl. 20
mm. Cést pod terénem bude dle skladby S6, ktera zahrnuje natérovou izolaci zakladovych
konstrukci, na kterou se nalepi extrudovany polystyren XPS tl. 140mm, dale je zde
navrzena proti poskozeni izolantu nopova félie s vySkou nopu 8mm zakryta geotextilie
500g/m2.Pfechod mezi skladbou S2 a skladbou 6 bude feSena plastovou provétravaci N
liStou.
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Svislé nosné konstrukce obvodovych stén budou provedeny z keramickych brousenych
cihelnych bloku tl. 380 mm, pevnostni tfidy P10, ukladanych na tenkovrstvou maltu.
Fasadni zateplovaci systém bude proveden dle skladby S1 (popf. v mistech s vySSimi
tepelnéizolacnimi naroky dle S7), tedy hrubozrnna silikatova omitka tl. 3 mm, vyztuzna
vrstva s tkaninou tl. 6 mm, mineralni fasadni vata tl. 180 mm (v pfipadé S7 kombinace 180
mm + 200 mm), lepici hmota tl. 20 mm, cihelné zdivo 380 mm a vnitfni vapenocementova
omitka tl. 20 mm.

Vodorovné nosné konstrukce stropu budou tvofeny ocelovymi profily IPE400 a IPE160 s
trapézovym plechem, ktery bude zalit betonovou smési tl. 8mm a nasledné provedenym
stfeSnim plastém dle skladby S4. Skladba S4 obsahuje mechanicky kotvenou PVC fdlii tl.
1,5 mm, separacni netkanou textilii tl. 2,9 mm, Spadové kliny 20-165mm, geotextilii
300G/M2, SBS asfaltovy pas tl. 4 mm, betonovou mazaninu tl. 30MM tepelnou mineralni
vatu jako stfesni desky tl. 240mm, trapézovy plech s vySkou viny 50MM s tl. plechu
0,80mm zality betonem do vysky 80mm, vzduchovou mezeru tl. 200 mm a kazetovy
mineralni strop 600 x 600 x 13 mm tfidy A2-s1,d0, ktery je zavéSen 2,75m u stropu.

Podlahové konstrukce budou realizovany dle skladby S3. Ta zahrnuje keramickou dlazbu
300 x 600 x 10 mm s proti skluzem R9, flexibilni lepidlo C2TE S1 tl. 6 mm, hydroizolacni
natér tl. 1 mm, penetraci, cementovy potér tl. 50 mm vyztuzeny kari siti, systémovou
desku pro podlahové vytapéni tl. 50 mm, tepelnou izolaci z EPS 150 tl. 150 mm,
betonovou mazaninu tl. 50 mm, SBS asfaltovy izolaéni vznipas tl. 4 mm, asfaltovou
emulzi, Zelezobetonovou desku tl. 150 mm a podsyp ze Stérkodrti fr. 32-64 v tl. 200 mm.

Atikové konstrukce budou provedeny dle skladby S5, zahrnujici atikovy poplastovany
plech FeZn tl. 0,80 mm, OSB desku tl. 24 mm kotvenou do Zelezobetonového vénce v.
100 mm, sklon 5 %, a keramické zdivo tl. 380 mm. V ramci atik bude dale vzniknou
dobetonavky kolem ocelového nosniku IPE400.

Vyplné otvora budou tvofit hlinikova okna s pferuSenym tepelnym mostem, zasklena
izola¢nim trojsklem (Uw = 0,80 W/m?-K, Rw = 33 dB), povrchova uprava v odstinu antracit
dle RAL. Vstupni dvefe budou dvoukfidlé hlinikové s boCnimi svétliky, osazené izolacnim
trojsklem (Ud = 1,20 W/m?-K), s panikovym kovanim dle EN 179. Venkovni parapety
budou z plechu FeZn tloustky 0,8 mm, ukon€eny v osténi — zahloubené do fasady, pfesah
pres omitku 30 mm, vnitfni parapety z laminované dfevotfisky v dekoru svétly dub, CPL
laminat tl. 0,20mm, zakonceny krytkami, vySka nosu 38 mm, tl téla 18mm. Preklady nad
okennimi vyplnémi jsou navrzeny z keramickych vyztuzenych nosnych prekladu 3205 x 70
x 238 mm s hloubkou ulozeni 250 mm.

Interiérové povrchoveé upravy budou tvofeny vapenocementovou omitkou tloustky 20 mm,
stropy kazetovym mineralnim podhledem 600 x 600 x 13 mm a malbou disperzni bilou
barvou s odolnosti proti otéru tfidy 2 dle CSN EN 13300. Po dokondeni stavebni asti
budou instalovany vestavné prvky Saten, dokonceny rozvody technickych instalaci a

Y

D ’.
ISONOE
INVEST

www.isonoeinvest.com isonoe@email.cz



49) ISONOE
& INVEST

Holusicka 2221/3, 148 00 Praha 4
Tel.; 775 564 255, 774 920 255

IC : 289 72 589

DIC; CZ 289 72 589

proveden finalni uklid stavby pfed pfedanim objednateli.

b2) dispozi¢ni feSeni stavby
Obdélnikovy tvar 12,91 x 14,99m.
b3) vegetacni upravy okoli objektu
Okolni upravy prostranstvi budou uvedeny do plvodniho stavu. Nedojde ke kaceni
drobnych dfevin / kefu.
b4) pristup a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
PD nefesi, stavajici.

c) kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace,
osvétleni a oslunéni

Beze zmén. Realizaci uprav interiéru nedojde ke zméné zakladni kapacity a
funkcnich vlastnosti objektu.

Osvétleni
Osvétleni je soucasti PD ¢ast D.1.4.4. Elektroinstalace.

Nucené vétrani

PD nefesi. Vétrani pfirozené okny.

Chlazeni
PD neresi.

d) technické a konstrukcéni feseni objektu, jeho zdlivodnéni ve vazbé na uziti objektu
a jeho pozadovanou zivotnost

d1) bourani a demontaze

Bouraci prace budou spocivat v odstrojeni klempifskych a zamecnickych prvku
okolnich budov pro napojeni pfistavby. Dale bude vybouran venkovni vstup zpevnéné

Y

D ’.
ISONOE
INVEST

www.isonoeinvest.com isonoe@email.cz



V) ISONOE

@ NVEST

Holusicka 2221/3, 148 00 Praha 4
Tel.; 775 564 255, 774 920 255

IC : 289 72 589

DIC; CZ 289 72 589

plochy tvofe z betonové dlazby 300 x 300 x 30 mm v&. SD a betonové zidky lemuijici
venkovni dlazbu v tl. 300 x 1000 mm. Na budové télocvicny mistnosti Satny / sprchy pro
Zaky budou vybourana stavajici okna z prosklenych tvarnic luxfery 10ks. Otvory budou po
vybourani okennich otvortd zazdény. Dale bude demontovan 1x vétraci otvor na fasadé.
Nové bude odvétravani Saten a sprch feSeno vétracimi hlavicemi otvory ve stfeSe, které
budou zhotoveny diamantovymi vrty v pr. 100 mm.

d2) pricky

V interiéru Saten bude feSeno oplasténi sloupl Jakl a svodného destového potrubi
SDK sténa 2x oplasténa z 12,5mm tl. desek. Konstrukce stén je zhotovena z hlinikovych
profild Uw75 a Cw75. Jiné pficky nejsou feSeny

d3) podlahy
Podlahy feSeny jako keramické ve formatu 300 x 600 x 10 mm proti skluz R9.
d4) podhled

Kazetovy akusticky strop 600 x 600 x 13 mm, rovna hrana, hluk 0,6, reakce na ohen
A2-s1, dO , svételna odrazivost 85%, absorpce hluku 0,55, ktery bude zavéSen 224 mm
trapézoveho plechu.

d5) truhlarské vyrobky

V mistnosti 1.16 — Satna je navrZena lavice do tvaru L z LDTD desek potazenymi
laminem tl. 24 mm, barva svétly dub dle vykresu D.1.1.9. Vypis prvku a skladeb konstrukci

d6) vzduchotechnika — klimatizace

V ramci feSeného objektu budou instalovany tfi decentralni rekuperacni jednotky VZT.
Jednotka bude nasavat a vyfukovat vzduch z venkovniho prostfedi. Vyfuk a sani bude
feSeno prostupem skrze fasadu, predpfipravenymi otvory. Zakon€eni bude provedeno tak
aby se vzduch neovlivnil. Patefni rozvody vzduchu budou provedeny primarné z pozink.
potrubi. Vzhledem ke kondenzaci par a tepelnym ovlivnéni vzduchu bude instalovana na
potrubi sméfujicim od jednotky smérem do venkovniho prostfedi tepelna izolace

z kaucuku, a to v tloustce min. 50 mm. Izolace bude celoploSné lepena na potrubi, nikde
nebude vynechano. V otvorech oznacenych Sipkou(pfefuk) je nutno instalovat
preslechovou dverni mfizku nebo jinak zajistit volny pohyb vzduchu mezi mistnostmi napf.
podFfiznutim dvefi. Minimalni prito¢na plocha bude volena tak, aby primérna rychlost
proudéni vzduchu v prafezu otvoru nepfesahovala 1,5 m/s. Dale bude feSeno odvétrani
hygienickych prostor Saten télocvicny. Ve stavajicim stavu jsou provedeny ventilatory skrz
okna smérem do exteriéru. Tyto okna budou nové zazdéna a tim padem dojde k uzavreni

Y

D ’.
ISONOE
INVEST

www.isonoeinvest.com isonoe@email.cz



V) ISONOE

L ,‘ INVEST

Holusicka 2221/3, 148 00 Praha 4
Tel.; 775 564 255, 774 920 255

IC : 289 72 589

DIC; CZ 289 72 589

mistnosti bez moznosti ventilace. Nové budou tyto mistnosti ventilovany pomoci novych
ventilatord se zpétnou klapkou. Provedeni bude nové, a napojeni na el. energii a fizené
bude provedeno ve stavajicim rezimu. Vyvedeni bude provedeno pomoci spiro potrubi
smérem nahoru nad stfesni plast.

d7) vytapéni

Nova soustava vytapéni se bude sestavat z teplovodniho podlahového vytapéni
standardniho typu. Podlahové vytapéni se sklada z rozdélovaci stanice, ktera bude
umisténa v prostoru Satny zasekana ve sténé, aby nedoslo k poSkozeni studenty.
Rozdélovaci stanice bude v provedeni s moznosti automatické regulace prutoku, aby byla
zajiSténa hydraulicka stabilita nejenom v ramci Satny, ale také v ramci stavajiciho rozvodu
vytapéni, na které se bude nova vétev pfipojovat. Potrubi v ramci rozvodu je navrzeno
z uhlikové oceli spojené lisovanim. Potrubi bude vedené volné pod stropem €i v drazce
v prostoru Satny. VeSkeré topné potrubi vedené volné bude opatifeno tepelnou izolaci
tloustky totozné jako je vnitfni dimenze pfislusného potrubi. Potrubi vedeni uvnitf
konstrukci (napf. v podlaze Ci ve sténé) bude izolovano tepelnou izolaci z pénového
polyetylenu tl. 13 mm. Potrubi v ramci podlahového vytapéni je navrzeno z vicevrstvého
plastu — PeX/Al/PeX (pfipadné Pert/Al/Pert). Topnym médiem je topna voda. Teplotni spad
uvazovany pro podlahové vytapéni je 35/25 °C.Zdroj tepla bude slouZit stavajici vytapéni
v ZS a MS. Nové rozvody budou pfipojeny na stavajici rozdélovaé umistény v technické
mistnosti

d8) Zdravotné technické instalace

Pripojka vodovodu

Stavajici beze zmén. PD nefesi.

Vnitini vodovod

Stavajici beze zmén. PD nefesi.

Pripojka splaskové kanalizace

Stavajici beze zmén. PD nefesi.

Vné;si splaskova kanalizace

Stavajici beze zmén. PD nefesi.

Vnitini splaskova kanalizace
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Stavajici beze zmén. PD nefesi.

Zarlizovaci predméty

Stavajici beze zmén. PD nefesi.

D9) Povrchova uprava ocelovych konstrukci

Pfed provadénim natért zamecnickych a ocelovych konstrukci bude provedena kompletni
pfiprava podkladu. Ta zahrnuje ometeni konstrukci a mechanizované cisténi povrchu pro
odstranéni rzi a necCistot na stupen pripravy St 3 (pfi vychozim stupni zrezivéni B).
Nasledné bude podklad odmastén vodou feditelnym odmastovacem. Pfed zahajenim
praci budou zakryty vesSkeré nemalované svislé plochy v mistnostech (stény, okna, dvere)
do vysky 3,80 m, které budou po dokonceni natért opét odkryty.

Na takto pfipraveny povrch bude aplikovan natérovy systém ocelovych konstrukci tfidy |.
Systém bude tvoren tfemi vrstvami jednoslozkoveého natéru.

.e) tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypini otvoru

PD nefeSi. Jedna se o vnitini rekonstrukci typu vyména povrchl konstrukci.

f) zpusob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inZzenyrskogeologického a
hydrogeologického priizkumu

PD nefeSi. Jedna se o vnitini rekonstrukci typu vyména povrchl konstrukci.

d) vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi a reSeni pripadnych negativnich
ucinku

Jedna se pouze o upravy interiéru. Celkovy rozsah znecisténi bude vzhledem
k velikosti stavby minimaini.

Odpady

Stavebni odpad bude ¢lenén na nebezpelny a ostatni. Nebezpeény odpad bude
zhotovitelem stavby pfedan organizaci opravnéné pro likvidaci nebezpec¢ného odpadu,
ostatni odpad zhotovitel ulozi na skladku. Odpady dale vyuZitelné budou vytfidény a dale
nabidnuty ke zpracovani organizacim zabyvajicim se sbérema  vykupem odpadu.
Nevyuzitelné odpady budou uloZzeny na skladku.

PFi nakladani s odpady budou dodrzena ustanoveni zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech
s ucinnosti od 1.1.2021 a provadéci vyhlasky €. 8/2021 Sb., Katalog odpadl a posuzovani
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vlastnosti odpadu s ucinnosti od 27.1.2021, pficemz katalog odpadl uvedeny jako
pfiloha k vyhlasce €. 93/2016 Sb., je i nadale v platnosti, a to do roku 2023.

A dale od 7.8.2021 také plati nova vyhl. ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ktera v pfechodnych ustanovenich konkretizuje u€innost vyhl.¢. 383/2001 Sb.,
(do 31.12.2022), vyhl. €. 294/2005 Sb., a vyhl. €. 130/2019 Sb.(obé do 31.12.2023).
Provozovatel bude, jako pavodce odpad, splfiovat povinnosti plivodct odpadu dle
platnych zakonU o odpadech. Produkce odpadl se pfedpoklada prevazné v kategorii
“O“ (ostatni), tedy odpadu, které nevyzaduji zvlastni podminky pfi zachazeni s nimi. Po
ukonceni praci bude proveden uklid a vycisténi dot€enych prostor.

Dopravni trasy pro pfesun materiald, hmot a odpadu jsou dany pfilehlymi komunikacemi
bez zvlastnich uprav €i omezeni. Dodavatel bude komunikace radné udrzovat. Pro odvoz
a likvidaci odpadu se pfedpoklada ekonomicky usporna dovozni vzdalenost. Kovovy
odpad bude svazen do sbérnych surovin v okoli. Doprava materialu a pohyb pracovniku
bude zhotovitelem realizovana tak, aby nedoslo k nadmérnému kfiZzeni nebo kontaktu s
verejné pfistupnymi plochami.

Fauna a fléra

Vzhledem na umisténi pfistavby se nebudou muset kacet dieviny ani kefe.
Padni fond

Bez zasahu do pudniho fondu, jedna se o Upravy interiéru.
Voda

Provoz stavby nezplsobi ohrozeni podzemni vody. Stavbou se neméni
charakter odvodnéni uzemi, jedna se o upravy interiéru.

Zareni
Stavba nema zdroje zareni. V objektu se nebudou provozovat Zadné zdroje
ionizujiciho zafeni s radioaktivnimi zafiCi. V ramci stavby se nemusi navrhovat

opatfeni ochrany zdravi pfed nepfiznivymi ucinky zareni.

h) dopravni reseni

Beze zmén. Pfijezd ke objektu bude po stavajicich komunikacich bez zvlastnich
uprav €i omezeni. Tyto pfijezdové komunikace budou vyuzity jako dopravni trasy pro
pfepravu stavebniho materialu a odvoz suti. Zhotovitel bude komunikace fadné udrzovat.

i) ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vhéjSiho prostredi, protiradonova opatreni
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Neni nutné zajiStovat ochranu stavby pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi.

i) dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu

Stavba splriuje technické pozadavky na stavby. Pfi vypracovani projektové
dokumentace bylo v ramci technickych pozadavkl na stavby postupovano pfedevsim v
souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni
pozdéjSich predpisu, vyhlaskou €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a jinych pravnich predpist platnych v dobé
zpracovani projektové dokumentace.

Pro stavbu jsou navrZzeny a budou pouzity jen takoveé vyrobky a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny ucel zaruéuji, Ze stavba pfi
spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu pfedpokladané existence splniuje pozadavky
na mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a
zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochranu proti hluku a na usporu energie a
ochranu tepla.

k) technické instalace

Technické instalace jsou popsany v ostatnich ¢astech PD.

1) bezpeénost prace

11) Ramcova bezpecnostni opatfeni pro pfedmétnou stavbu

Zakladni povinnosti zaméstnavatele:

- pro zajisténi bezpecCnosti prace na stavbé zajisti zhotovitel pfed zahajenim praci
prokazatelné seznameni vSech pracovnikl s polohou skrytych zafizeni, upozorni je
na pfipadné odchylky a vyjmenuje pfipadna rizika.

- zaméstnavatel je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnancu pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni jejich Zivota a zdravi. ZajiStovat
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci musi zaméstnavatel zajistovat i u osob, které
se s jeho védomim zdrzuji na pracovisti

- Skolit, ovéfovat znalosti a prakticky zaucit pracovniky o bezpe€ném provadéni praci
v potfebném rozsahu

- zameéstnavatel je povinen vyhledavat rizika, zjiStovat jejich pfiiny a zdroje a
prijimat opatfeni k jejich odstranéni,

- vybavit zaméstnance a osoby, které se na pracovisti zdrzuji se souhlasem
zhotovitele, odpovidajicimi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky (OOPP) na
zakladé posouzeni rizik v pfipadech, kdy tato rizika nelze odstranit. Zhotovitel
poskytuje OOPP dle skute¢nych potfeb zaméstnanct (s ohledem na mimoradné
opotiebeni €i znecCisténi)
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plni-li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatelu, jsou
zaméstnavatelé povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a vzajemné
spolupracovat pfi zajiStovani bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci; s pfijatymi
opatfenimi seznamovat pfislusné pracovniky.

vybavit pracovisté prostfedky pro poskytnuti prvni pomoci a v pfipadé urazu zajistit
jeji v€asné poskytnuti,

zajistit pravidelnou udrzbu, uklid a Cisténi pouzivanych prostor.

zajistit, aby stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky, pfistroje a naradi byly
z hlediska bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci vhodné pro praci, pfi které budou
pouzivany. Vybaveni musi byt pravidelné a fadné udrZzovano a kontrolovano
zajistit fadné osvétleni pracovist

pro realizaci vySkovych praci na objektu bude vyuzita teleskopicka hydraulicka
montazni ploSina. Toto zafizeni bude nasazeno pro bezpec&ny pfistup pracovniki k
montazi stfeSniho plasté, atik a fasadnich systému ve vySkach. Pro vertikalni
pFesun téZkych konstrukénich prvkd, bude vyuzit mobilni autojefab. VesSkeré
souvisejici vazaCské prace budou provadény vyhradné certifikovanym vazacem za
pouziti schvalenych a revidovanych vazacskych prostfedku (vazaci popruhy, lana,
fetézy) odpovidajicich hmotnosti manipulovanych bfemen

Zakladni povinnosti pracovniku:

pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické a pracovni postupy, pravidla a
pokyny pro obsluhu stroji a zafizeni, pouzivat nafadi a pomucky, které jim byly pro
praci urceny.

pracovat svédomité a fadné podle svych sil, znalosti a schopnosti, pInit pokyny
nadfizenych vydané v souladu s pravnimi pfedpisy a dodrzovat zasady spoluprace
s ostatnimi zaméstnanci,

dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy

Prace ve vysce:

www.isonoeinvest.com

PFi montazi, demontazi a uzivani leSeni je tfeba dodrzovat zasady, které jsou blize
specifikovany v predpisu pro stavbu le$eni CSN 73 8101 — leSeni, spole¢na
ustanoveni

Na montaz leSeni je mozné pouzit jen neposkozené ¢asti dilcl

Montovat a demontovat leSeni mohou jen pracovnici, ktefi jsou zpUsobili vykonavat
prace ve vyskach, proSli instruktazi a zkouskou prokazali pozadované védomosti
montazniho postupu. Do uzivani se mohou konstrukce odevzdat, az kdyz jsou uplné
ukoncené a vybaveneé.

Pracovnici vykonavajici prace na leSeni musi byt pouceni o tom, Ze nejsou
kompetentni upravovat konstrukci leSeni.

O prevzeti leSeni do uzivani se vykona zapis do stavebniho deniku. Prostory okolo
leSeni, které mohou byt ohroZzeny jeho provozem, je tfeba patficné chranit technicky
nebo provozné. Sitka ochranného prostoru zavisi na vysce leeni a je uréena
pfislusnou normou.
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- Pfed padem je nutné chranit nejen pracovniky, ale i veSkery material, naradi a
pomucky. Ty musi byt uloZeny, popfipadé skladovany ve vySkach tak, aby byly po
celou dobu ulozeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem nejen béhem
prace, ale i po jejim skonceni

- leSeni je mozné zalozit pouze na takovém terénu, ktery odpovida zatiZzeni vlastniho
leSeni i jeho budouciho provozu — moznost zficeni leSeni

- leSeni musi byt pevné a stabilni, musi byt kotveno a uhlopfi¢né vyztuzeno

- zabradli se sklada alespori z horni tyCe (madla) a zarazky u podlahy (ochranné liSty) o
vySce minimalné 0,15 m. Je-li vySka podlahy nad okolni urovni vétsi nez 2 m, musi
byt prostor mezi horni tyCi (madlem) a zarazkou u podlahy zajistén proti propadnuti
osob osazenim jedné nebo vice stfednich ty€i, pfipadné jiné vhodné vypiné, s
ohledem na mistni a provozni podminky. Za dostateCnou se povazuje vySka horni
tyCe (madla) nejméné 1,1 m nad podlahou.

- podlahy leSeni musi byt zhotoveny ze schvalenych podlahovych dilcu, zajisténych
proti posunuti

- pro vystupy na leSeni se uzivaji zebfiky, které musi pfesahovat podlahu, na kterou se
vystupuje, nejméné o 1,1 m

- nejmenSi vySka patra leSeni smi byt nejméné 1,8 m, podchodna vyska leSeni pro
vefejny provoz nejméné 2,1 m

- leSeni smi byt pouzivano az po jeho uplném dokonceni a pfedani. To musi byt
provedeno pisemné

- nad vstupy bude provedena zachytna stfiSka. Pod konstrukci zachytné stfiSky musi
byt zachovana nejmensi svétla vyska 2,1m. Pro zachytné st¥isky plati CSN 73 8106.

- Zachytna stfiSka, popf. podlaha nad podchodem, musi byt tak tésna, aby
nepropadavala stavebni sut nebo jiny material. V pfipadé moznosti prosakovani
kapalin a rozstfikovani hmot (vapno, malta apod.) musi byt podlaha nebo zachytna
stfiSka pokryta krytinou, ktera chrani pfed timto ohrozenim.

- Pfi montazi, demontazi a provozu leSeni musi byt trvale zabezpecen nutny
manipulaéni prostor a volny pfistup k pozarnim hydrantim, vodnim a plynovym
uzavérum, vefejnym signaliza¢nim, poplasnym, telekomunika&nim, energetickym a
jinym zafizenim.

- Prvky konstrukce leSeni, vyCnivajici nebo zasahujici v pfizemni ¢asti leSeni do
prostoru komunikace (nosné sloupky, pfesahujici konce podélniki nebo pFicnika,
ztuzidla apod.), musi byt vyrazné barevné oznaceny.

- ohrozeny prostor musi mit Sifrku od volného okraje pracovisSté nejméné:

a) 1,5 m pfi praci ve vysce od 3 m do 10 m,

b) 2 m pfi praci ve vySce nad 10 m do 20 m,

c) 2,5 m pfi praci ve vySce nad 20 m do 30 m,

d) 1/10 vySky objektu pfi praci ve vySce nad 30 m.
Sitka ohroZeného prostoru se vytySuje od paty svislice, ktera prochazi vné&;jsi
hranou volného okraje pracovisté ve vysce.

Bezpecnost prace pfi bouracich pracich
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- Rozsah samotnych bouracich praci a demontazi viz vykresova €ast této PD. Bouraci
prace musi byt provadény tak, aby v pribéhu praci nedoslo k ohrozeni bezpec&nosti,
Zivota a zdravi osob, k poruseni stability stavby nebo jeji ¢asti. Pfi bouracich pracich
musi pracovnici vzdy pouzivat ochranné pfilby a dal$i bezpe¢nostni pomucky. Sut
bude odstranovana neprodlené a nepfetrzité tak, aby nedochazelo k porusovani
bezpecnosti, pfetéZzovani stropnich konstrukci a aby neomezoval dalSi prabéh
bouracich praci. ZneSkodnovani suté a odpadového materialu bude provadéno dle
zakona o odpadech a jeho souvisejicich pfedpist (viz vy$e). Dodavatel stavby zajisti
opatfeni proti nadmérné prasnosti a hlu€nosti pfi bouracich pracich.

- Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou stanoveny podminky
k zabezpeceni pracovniku v technologickém postupu. Technologicky postup zajisti
pred zahajenim bouracich praci dodavatel stavby na zakladé prlizkumu stavenisté a
za podminek stanovenych v pfislusnych pravnich pfedpisech. Technologicky postup
musi obsahovat navaznost a soubéh jednotlivych pracovnich operaci, pracovni
postupy pro jednotlivé pracovni €innosti, zpasob odstrafiovani materialu, zptsob
svislé a vodorovné dopravy, skladovani materialu, zajiSténi stavenisté a pracovisté,
pouziti pomocnych stavebnich konstrukci, stanoveni osobnich ochrannych pracovnich
prostfedkd. Bouraci prace nad sebou smi byt provadény pouze za stalého dozoru
odpovédného pracovnika.

- Bourani nosnych &asti konstrukce se provadi zasadné shora dolu, pfi ruénim bourani
ze zvySenych pracovnich podlah musi byt provedena opatfeni stanovena pro prace
ve vyskach. Bourani nesmi byt pferuseno, pokud neni zajiSténa stabilita bourané
konstrukce, nebo jeji casti.

12) Legislativa

Pfi provadéni stavebni Cinnosti a provozu stavby je povinnost fidit se pokyny a
ustanovenimi predpisu, ve znéni pozdéjSich predpisu:

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistrojl a naradi

- Vyhl. €. 101/2005 Sb., Nafizeni vlady o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostredi

- Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancU pfi praci

- Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
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zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vySky nebo do hloubky.
- adalsi

13) Koordinator BOZP na stavenisti

Podle pozadavkl zakona 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti
prace a ochrany zdravi pfi praci (ve znéni pozdéjSich pfedpisu, zejména zakona €.
88/2016 Sb.), je povinen zajistit koordinatora BOZP pfi realizaci stavby zadavatel stavby a
zavazat vSechny zhotovitele ke spolupraci s koordinatorem BOZP.

Limity rozsahu stavby dle § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb.

- Stavby, u kterych celkova pfedpokladana doba trvani praci a €innosti je delSi nez 30
pracovnich dna, ve kterych bude na stavbé pracovat sou€asné vice jak 20 fyzickych
osob po dobu delSi nez 1 den

- Stavby, u kterych celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila
presahne 500 pracovnich dnu v pfepoctu na jednu fyzickou osobu

Pripravna faze stavby

- Koordinator je pfi pfipravé stavby povinen v dostatecném €asovém predstihu pred
vybérem zhotovitelt pfedat zadavateli stavby plan obsahujici kromé nalezitosti
uvedenych v § 15 odst. 2 také prehled pravnich predpisl vztahujicich se ke stavbé,
informace o rizicich, které se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout se zfetelem na
prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
posSkozeni zdravi, a dalSi podklady nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi
neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit
zietel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci.

- Koordinator zpracuje pfehled pravnich predpist a informaci o pracovné
bezpecnostnich rizicich vztahujicich se ke stavbé.

- Koordinator zajisti ohlaseni zahajeni stavebnich praci na stavenisti pfislusnému
oblastnimu inspektoratu prace.

- Koordinator posoudi stav zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pozarni
ochrany pfi jednotlivych pracovnich postupech zhotovitel(.

Faze realizace stavby

- koordinuje spolupraci zhotovitell pfi pfijimani opatfeni k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci se zietelem na povahu stavby a na zasady prevence rizik a
¢innosti provadénych na stavenisti soucasneé.

- spolupracuje pfi tvorbé harmonogramu jednotlivych praci a pfi stanoveni ¢asu
potfebného k bezpecnému provadéni jednotlivych Cinnosti.

- sleduje provadéni jednotlivych Cinnosti na stavenisti se zfetelem na dodrzovani
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pozadavku na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci.

- upozornuje na zjisténé nedostatky a pozaduje bez zbyte€ného odkladu zjednani
naprav.

- organizuje kontrolni dny k dodrzovani planu BOZP za ucasti zhotovitell, provadi
zapisy z kontrolnich dnl o zjisténych nedostatcich v bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci na stavenisti.

- navrhuje opatfeni vedoucich k odstranéni nedostatkl a informuje vSechny zhotovitele
0 bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu
jednotlivych praci.

- kontroluje zplsob zabezpe&eni ochrany stavenisté, v€etné vjezdu na stavenisté, a to
s cilem zamezit vstupu nepovolanym fyzickym osobam.

- sleduje dodrzovani planu BOZP a aktualizuje jej.

Budou-li na stavenisti pusobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele, je
zadavatel stavby povinen pisemné urcit jednoho nebo vice koordinatort s pfihlédnutim k
druhu a velikosti stavby a jeji naro€nosti na koordinaci opatfeni k zajiSténi bezpecné a
zdravi neohrozujici prace na stavenisti. Koordinator podle véty prvni musi byt urcen pfi
pfipravé stavby od zahajeni praci na zpracovani projektové dokumentace pro stavebni
fizeni do jejiho pfedani zadavateli stavby a pfi realizaci stavby od prevzeti stavenisté
prvnim zhotovitelem do pfevzeti dokon&ené stavby zadavatelem stavby. Cinnosti
koordinatora pfi pfipravé stavby a pfi jeji realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou.

14) Hygiena

PFedpoklada se max. 8 pracovnikii a 1 technik. Satny pro pracovniky zajisti
zhotovitel ve svych objektech mimo stavenisté a pracovnici budou na stavenisté dovazeni
dopravou zhotovitele. Jako denni mistnost budou po dohodé se zastupci stavebnika
vyuzity uvolnéné vnitini prostory feSeného objektu administrativni budovy. WC pro potfebu
vystavby bude feSeno stavajici v objektu.

m) pozarni bezpec¢nost

Viz ¢ast projektové dokumentace D.1.3. Pozarné bezpecnostni feSeni
n) zaver

- Veskeré materialy, technologie, provedeni a pouzivané vyrobky budou prvotfidni
kvality a v souladu minimalné s ¢eskymi normami a platnymi nafizenimi. Na
veskeré materialy a vyrobky si zhotovitel opatfi prohlaSeni o shodé. Zhotovitel
bude pfisné dodrzovat vesSkeré pisemné instrukce vyrobce pro pfisluSny material,
komponenty a systémy pfedevSim pokud jde o manipulaci, pfipravu, instalaci a
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ochranu. Instrukce vyrobce a jiné informace budou uchovany na stavenisti béhem
provadéni téchto praci. Konkrétni materialy a vyrobky pouzité v této zpravé, nebo
na vykresech je mozné nahradit alternativnimi materialy a vyrobky se stejnymi
vlastnostmi i vzhledem jako materialy a vyrobky uvadéné v popisu, ale je nutno o
tom zpravit zastupce stavebnika.

Zhotovitel stavby je povinen provadét stavbu v souladu s rozhodnutim nebo jinym
opatfenim stavebniho ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, dodrzet
obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické predpisy a technické
normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané zivota, zdravi, zivotniho prostredi
a bezpeclnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisu.

Zhotovitel je povinen mit na stavbé projektovou dokumentaci provadéné stavby a
vedeny stavebni denik.

Veskeré pfipadné Skody vzniklé stavbou na cizim majetku budou hrazeny
zhotovitelem.

Zhotovitel zajisti zamezeni no¢niho stani nakladnich automobilt a stavebnich
mechanizmu na pfilehlych komunikacich.

Stavba bude provedena dodavatelsky, opravnénou odborné vybavenou pravnickou
nebo fyzickou osobou opravnénou k provadéni stavebnich nebo montaznich praci
jako pfedmétu své Cinnosti, podnikajici podle zvlastnich predpisa.

Stavba bude zahajena po zajisténi vSech potfebnych financi a po ukon&eni
vybérového fizeni na zhotovitele stavby.

Nakladani se stavebnim odpadem viz vySe. Po ukonCeni stavebnich praci
zhotovitel stavby predlozi pfislusnému odboru Zivotniho prostfedi doklad o zplsobu
nalozeni se vzniklym stavebnim odpadem.

Generalni zhotovitel stavby zajisti vSechny potfebné doklady (atesty, certifikaty,
protokoly atd.) jednotlivych vyrobkl. Stavebnik stavby jako doklad o vlastnostech
prvkld uznava pouze protokoly o zkouskach provedené méfenim.

Jelikoz se jedna o rekonstrukci je nutné dikladné prozkoumat béhem praci stav
konstrukci. V pfipadé zjisténi skuteCnosti zde nepfedpokladanych je nutné
bezodkladné kontaktovat projektanta.

Dokumentace pro stavebni povoleni neni urCena k vystavbé a montazi v kone¢né
fazi. Pro tyto faze je nutné mit zpracovanou dokumentaci k provadéni stavby.
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