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1. OBECNE ZNENi ZADANI

Na zakladé pozadavku GP byla vypracovana PD navrhu podlahového vytdpéni pro

pfistavbu $aten v ZS a MS Brariany.

Projektové dokumentace je vypracovana ve shodé s platnymi predpisy a normami

legislativné se vztahujici k dané problematice.

1.1 PODKLADY PRO PROJEKTOVANI

Stavebni podklady ve formatu dwg;
Konzultace se zadavatelem;

Klimatickd oblast Branany - te = -12°C;

Projektové dokumentace byla vypracovéna v souladu s nasledujicimi normami:

Nafizeni vlddy ¢ 26/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na tlakova
zafizeni.

vyhlaska ¢. 18/79 Sb. v platném znéni - Vyhlaska, kterou se urcuji vyhrazena tlakova
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi bezpecnosti ve znéni pozdéjsich zmén
vyhlaska ¢. 48/82 Sb. v platném znéni - Vyhlaska, kterou se stanovi zékladni pozadavky
k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni ve znéni pozdéjsich zmén
Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb. o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

CSN 06 0310. Tepelné soustavy v budovéch. Projektovéani a montéz

CSN 06 0830. Tepelné soustavy v budovéch. Zabezpedovaci zafizenti

CSN 07 0711. Provoz zafizeni pro Upravu vody

CSN EN 12098-1. Regulace otopnych soustav - Céast 1: Zafizeni pro regulaci
teplovodnich otopnych soustav

Vyhlaska ¢.164/2024 Sb. Vyhlaska o pozadavcich na stavbu
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2. NAVRHOVANE RESENI

2.1 NAVRHOVANE RESENi SOUSTAVY VYTAPENI

Nova soustava vytapéni se bude sestavat z teplovodniho podlahového vytdpéni
standardniho typu. Podlahové vytédpéni se sklada z rozdélovaci stanice, kterd bude
umisténa v prostoru Satny zasekana ve sténé, aby nedoslo k poskozeni studenty.
Rozdélovaci stanice bude v provedeni s moZnosti automatické regulace pritoku, aby
byla zajisténa hydraulicka stabilita nejenom v rdmci Satny, ale také v rdmci stavajiciho

rozvodu vytapéni, na které se bude nova vétev pripojovat.

Potrubi v rdmci rozvodU je navrzeno z uhlikové oceli spojené lisovanim. Potrubf
bude vedené volné pod stropem i v drazce v prostoru Satny. Veskeré topné potrubi
vedené volné bude opatreno tepelnou izolaci tloustky totozné jako je vnitini dimenze
prislusného potrubi. Potrubi vedeni uvnitf konstrukci (napf. v podlaze ¢i ve sténé)

bude izolovéno tepelnou izolaci z pénového polyetylenu tl. 13 mm.

Potrubi v rémci podlahového vytdpéni je navrzeno z vicevrstvého plastu -

PeX/Al/PeX (pfipadné Pert/Al/Pert).

Topnym médiem je topnd voda. Teplotni spad uvazovany pro podlahové vytdpéni

je 35/25°C.
Zdroj tepla bude slouzit stavajici vytapéni vZS a MS. Nové rozvody budou

pripojeny na stavajici rozdélovac umistény v technické mistnosti

2.2 ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY

e Potfebny tepelny vykon

Tepelny vykon fesenych prostor byl stanoven pomoci vypoctu RAUCAD
TechCON.

Tepelné ztrata celého objektu dle vypoctu = 3,2 kW
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3. ZKOUSKY TEPELNE SOUSTAVY

Smontované zarizeni bude pred uvedenim do provozu vyzkouseno.
Zkousky ustfedniho vytapénf - zkouska tésnosti

Zkousky tésnosti se provadéji pred zazdénim drazek, zakrytim kandld a
provedenim natérd a izolaci. Vodni tepelné soustavy se zkouseji vodou na nejvyssi
dovoleny pretlak ur¢eny v projektu pro danou ¢ast zafizeni (max. pretlak celé soustavy
2,5 bary).

Soustava se naplni vodou, radné se odvzdusni a celé zarizeni (véechny spoje,
otopna télesa, armatury atd.) se prohlédne, pricemz se nesméji projevovat viditelné
netésnosti. Soustava zUstane napusténa nejméné 6 hodin, po kterych se provede
nové prohlidka. Vysledek zkousky se povazuje za Uspésny, neobjevili se pfi této
prohlidce netésnosti, a nebo neprojevil se znatelny pokles hladiny v expanzni
nadobé.

Zdroje tepla, vyméniky a ohfivace zkousi vyrobce a podminky zkousky uvadi v
pravodni dokumentaci vyrobku.

Vysledek zkousky se povazuje za vyhovujici, jestlize se pri této prohlidce neobjevi
netésnosti. Pokud se objevi pritlakové zkousce netésnosti, musi se odstranit a tlakova

zkouska se opakuje.
Zkousky ustfedniho vytapéni - zkouska provozni
Provozni zkousky Ize provadét pouze po Uspésné vykonané zkousce tésnosti.
Dilataéni zkouska

Dilata¢ni zkouska se provede pred zazdénim drézek, zakrytim kanald a
provedenim tepelnych izolaci. Pfi této zkousce se teplonosna latka ohreje na nejvyssi
pracovni teplotu a pak se neché vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se
tento postup jesté jednou opakuje. Zjisti-li se pak po podrobné prohlidce netésnosti
zarizeni, popf. jiné zavady, je nutno zkousku po provedeni opravy opakovat. Vysledek

zkousky se zapise do stavebniho deniku nebo se provede samostatny zapis. Zkouska

se provadi za Ucasti zastupce investora.
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Topna zkouska

Topné zkousky se provadéji za icelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zarizeni.
Kontroluje se zejména:

a) spravnéa funkce armatur

b) rovhomérné ohfivani otopnych téles

c) dosazeni technickych predpokladd projektu (teploty, tlakd, rozdild teplot,
rozdilG tlakd atd.)

d) spravna funkce regulacnich a méricich zafizeni

e) spravna funkce zabezpecovacich zafizeni, havarijnich opatreni a poruchovych
signalizaci

f) zda instalované zafizeni svym vykonem kryje projektované potreby tepla

g) nejvyssi vykon zdrojd tepla

h) vykon zdroje tepla pfi pfipravé teplé vody pfi maximalnim odbéru vody podle
projektu (odbér vody sledovat alesport vodomérem na privodu studené vody do

ohrivacu); dosazeni projektované Gcinnosti a ovéreni emisnich limitd.

Tepelné soustavy lze povazovat za zpuUsobilé pro spolehlivy, hospodéarny a
bezpelny provoz a topnou zkousku za Uspésnou, jestlize:

a) zafizeni splnuje pozadavky této normy;

b) zatizeni, spliiuje pozadavky CSN 06 0830

c) vykon otopnych téles zajisti vypoctovou vnitrni teplotu

d) soustava je sefizena podle projektové dokumentace

e) v pribéhu topné zkousky byla ovérena funkce automatické regulace, jejiz
spolehlivost a regulacni schopnost byla ovérena predtim samostatnou zkouskou pfi
simulovani vSech moznych provoznich stavd, predevsim havarijnich a téch, které
nastavaji v prechodnych mésicich pri vyssich venkovnich teplotach.

O pribéhu této samostatné zkousky se sepiSe rovnéz protokol. V protokolu se
musi uvést hodnoty, na které je regulace, signalizace a zejména havarijni zabezpeceni
nastaveno. Topna zkouska trva 24 hodin bez delich provoznich prestavek (zpravidla
do 60 minut celkem) a v jejim pribéhu se dodrzuji normélni provozni podminky

zkouseného zarizeni.
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Topnou zkousku je mozno provadét pouze v pridbéhu otopného obdobi v
dokoncené etapé stavby (objektu) po odstranéni vsech stavebnich nedostatk.
Pokud se zafizeni preddva mimo otopné obdobi, provede se topna zkouska az v
otopném obdobi v terminu podle dohody mezi investorem, provozovatelem a
dodavatelem.

Soucasti topné zkousky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potreba v pribéhu
topné zkousky. BEhem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni, o ¢emz se provede
zdznam. Topné zkousky se provadeéji za Ucasti zastupce investora, uZivatele,
dodavatele a projektanta. Po ukonceni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a
zapise se do protokolu. Zjisti-li se béhem topné zkousky zavady, je nutno topnou

zkousku po jejich odstranéni opakovat.

4. BEZPECNOSTI PRACE

Béhem provadéni predmétu projektu musi byt postupovano v souladu s pravidly
bezpecnosti prace. Povinnosti vedoucich pracovnikl je proskoleni véech pracovnikd,
provadéni zapist do stavebniho deniku a prdbézna kontrola bezpecnosti prace.
Pracovisté musi byt radné osvétleno. Na stavenisti musi byt kompletné vybavena

lékarnicka pro poskytnuti prvni pomoci.
Zéakladni predpisy:

e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi,

o vyhldska ¢ 192/2005 Sb. kterd stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni ve znéni pozdéjsich predpis(,

e nafizenivlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

o zak. 309/2006 Sb. - zdkon, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci

e napr.vlady ¢ 591/2006 Sb. o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost

a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

Montéz jednotlivych zafizeni smi provadét pouze opravnéné organizace.
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Veskeré prace musi byt provadény v souladu S predpisy protipozarni ochrany.
Veskeré prace souvisejici se stavajicim zarizenim mohou byt provadény pouze na
zakladé souhlasu povéreného Zastupce investora a musi se prihlizet k mistnim

provoznim predpistim.

5.ZAVER

Dokumentace byla vypracovana dle platnych predpisd a norem. Stejné tak je
nutné postupovat i pri vlastnim provadéni. Projektant zvl&sté upozorniuje na nutnost

dodrzovani vsech norem a predpist tykajicich se bezpecnosti prace.

Jakékoliv zmény zafizeni proti predlozenému projektu budou predem
konzultovany s projektantem. Detaily budou feSeny v rdmci autorského dozoru v
pribéhu stavby nebo pred zapocetim praci. Pri jakékoliv zméné v projektové

dokumentaci bez souhlasu zpracovatele je tato dokumentace neplatna.

Zhotovitel je povinen provést na svUj naklad veskeré prace a dodavky, které
jsou v projektové dokumentaci obsazeny, bez ohledu na to, zda jsou obsazeny v
textové, anebo ve vykresové c¢asti, jakoz i prace, které v dokumentaci sice obsazeny
nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedeni dila a jeho fadné fungovani. Je v zadjmu
zhotovitele jako odborné firmy se rddné seznédmit s projektovou dokumentaci a v
pripadé zjisténi absence technologie nebo jeji ¢asti, ktera je bezpodminecné nutna
k realizaci a sprdvnému provozu zafizeni, tuto technologii ¢i jeji ¢ast zapracovat jak v
cenové kalkulaci, tak pfri realizaci. Zaroven zhotovitel o této skutecnosti informuje

neprodlené investora a projektanta technologie.

Tento dokument je vypracovan na uUrovni projektu pro povoleni stavby a
nenahrazuje provadéci dokumentaci. Projektovad dokumentace byla vypracovéna dle
CSN, vyhlasek a zakonl platnych v dobé zpracovani projektové dokumentace.
Informace v této dokumentaci nemohou bytvzaddném pfipadé svévolné pozménény,
dopliovény nebo odstrarovany. Pfipadné zmény v dokumentaci smi provadét pouze
zpracovatel. Zadné prvky, data a jiné informace z této dokumentace nemohou byt

kopirovany nebo pouzity pro jiné projekty bez vyslovného souhlasu zpracovatele.
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Tento projekt a veskery jeho obsah (véetné textl, obrazkl, navrhl, schémat,
vykresl, dat a dalSich materiadld) je chranén autorskym pravem podle zékona ¢.

121/2000 Sb., o pravu autorském, a dalsich prislusnych pravnich predpis.

V Praze dne 10.2025

Tomas Pich
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