Vypracoval: Ing.Michal Zahradka Revitalizace a stavebni Gpravy KD Rohatec-Kolinie

D.1.4.2.TZ - Technicka zprava CAST:UT Rohatec

D.1.4.2.TZ - Technicka zprava
CAST: UT
TECHNICKA ZPRAVA

Revitalizace a stavebni upravy KD
Rohatec-Kolonie

RPD

Cervenec 2020

1z5
¢ervenec 2019



Vypracoval: Ing.Michal Zahradka
D.1.4.2.TZ - Technicka zprava CAST:UT

¢ervenec 2019

A1
A1

A1.2

A2
A3
A4
A4

A4
A4.12
A4.13
A42
A4.21
A422
A423
Ad24
A4.25
A426
A427
A4238
A43
A4.31
A4.32
A433
Ad4
A5

Revitalizace a stavebni Gpravy KD Rohatec-Kolinie

IDENTIFIKACNI UDAJE:
Identifikacni Udaje stavby:

Rohatec

|dentifikaéni UDAJE ZPRACOVATELE DOKUMENTACE:

Stupen dokumentace

Predmét dokumentace
VYTAPENI

Viypocet tepelnych ztrat
Parametry konstrukci

Klimatické podminky stavby
Potreby tepla

Otopny systém objektu

Zdroj tepla

Okruh vytapéni

Rozvody otopné vody

Materialy

Natéry, izolace

Méfeni spotfeby tepla

Vyvazeni a zaregulovani soustavy
PoZadavky

Pozadavky na navazujici profese
Zdravotechnika

Elektroinstalace

Stavba

PoZadavky na uvadéni do provozu
PouZité normy a souvisejici pfedpisy

225

GOl o o o o o AR B B PR PR B OO LWLWLWLOLOLWW W LWwWw



Vypracoval: Ing.Michal Zahradka Revitalizace a stavebni Gpravy KD Rohatec-Kolinie

D.1.4.2.TZ - Technicka zprava CAST:UT Rohatec
A1 IDENTIFIKACNI UDAJE:
AA11 Identifikaéni udaje stavby:
nazev stavby Revitalizace a stavebni upravy KD
misto stavby Rohatec-Kolonie
Charakter stavby rekonstrukce
A1.2 Identifikaéni UDAJE ZPRACOVATELE DOKUMENTACE:
Ing. Michal Zahradka
Jizni 21, Hodonin, 695 01
IC: 4768353
C.AUTORIZACE: 0012610
A2 Stupeni dokumentace
RPD
A3 Predmét dokumentace
Vytapéni
A4 VYTAPENI
A4 Vypocet tepelnych ztrat
A4.1.1 Parametry konstrukci
Byly uvaZovany hodnoty soucinitele prostupu tepla z PENB
Ad1.2 Klimatické podminky stavby
Vnéjsi vypoctova teplota -13°C
Normalni krajina, poloha budovy chranéna
Pocet vytapécich dni 229
Stfedni venkovni teplota v otopném obdobi 4,4 °C
A413 Potieby tepla
Tepelné ztraty prostupem 17,5 kW
Tepelné ztraty vétranim (n=0,5 h) 5,83 kW
Potieba tepla objektu celkem 23,34 kW
A4.2 Otopny systém objektu
A4.21 Zdroj tepla

¢ervenec 2019

Zdrojem tepla pro vytdpéni zapadniho traktu s kulturnim sélem pfilehlymi
mistnostmi a socialnim zazemim bude pdvodni plynovy kondenzacni kotel BAXI
Luna Duo-tec MP+ 1.50 45,0 kW. Zdroj bude slouZit pouze pro vytapéni. Ohfev
teplé vody bude feSen lokainé elektrickymi ohfivadi teplé vody.
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A4.2.2 Okruh vytapéni

Otopné voda pro vytapéni bude ekvitermné regulovand (vykon kotle), s jmenovitym
teplotnim spadem 55/45°C. Systém bude rozdélen na dva okruhy — okruh pro
severni ¢ast salu a vétev pro jizni ¢ast sélu + zazemi. Jednotlivé okruhy budou na
rozdélovaci opatfeny uzaviracim ventilem a vyvaZzovacim ventilem pro zaregulovani
pozadovaného mnozstvi topné vody na zakladé jeji teploty.

Jednotlivé mistnosti budou vytapény odeskovymi otopnymi télesy umisténymi pod
okny v kapséch nebo na sténé.

ZpUsob vytapéni jednotlivych typl prostord:

Saly, zazemi, WC 22+1°C

Deskova otopna télesa budou osazovana na stény. Budou vybavena integrovanym
termostatickym ventilem a termostatickou hlavici. Budou pfipojena pfes dvojici
regulacnich Sroubeni s pfednastavenim. Tato Sroubeni zajisti koneénou regulaci

pro jednotliva otopna télesa. Pripojeni Sroubeni bude realizovano pfes nerezove
garnitury. Sroubeni bude rohové a nopjeno ze stény.

A4.23 Rozvody otopné vody

Rozvody vytapéni v 1.S budou vedeny pod stropem. Poté budou pokracovat
jednotlivymi stoupackami do 1.NP, kde déle v podlaze (nebo v dréZzce ve sténe
budou pokracovat k jednotlivym otropnym télestim).

Otopna voda pro vytapéni bude ekvitermné regulovana 55/45°C.

V nejvy$8im misté otopné soustavy (resp. ve vSech mistech, kde by mohlo dojit
k hromadéni vzduchu) je tfeba osadit odvzdu$fovaci ventily. Pokud je nejvy$Sim
mistem otopné téleso, bude odvzdusnéni realizovatelné pfes odvzdusnovaci ventil
télesa.

Ad24 Materialy

Sestava otopného uzlu, vEetné anuloidu a pfipojeni obéhového cerpadla je
realizovano v oceli. Nové realizované rozvody budou provedeny v médi (spojovano
pajenim).

Veskeré rozvody v 1.NP budou realizovany ve sténach a popf. podlahach a budou
z médénych trubek. Tvarovky budou lisované.

A4.25 Natéry, izolace

VesSkerd potrubi vedena v podlahach, ve sténach (popf. pod stropem) budou
opatfena tepelnou izolaci z polyetylenu (typ Tubolit) min. 11.20 mm. Potrubi vedena
v 1.PP a ve stoupackach budou izolovany systémovymi naviekovymi izolacemi
z minerélni vaty s Alu polepem. Tloustka izolaci dle vyhl&sky ¢.151/2001.

A4.2.6 Méreni spotreby tepla

Spotfeba tepla nebude méfena

A4.27 Vyvazeni a zaregulovani soustavy

Pfed uvedenim soustavy do provozu je tfeba zajistit dostatecny tepelny vykon do
jednotlivych vétvi a ztoho vyplyvajici pritoky. Tomuto je tfeba vénovat velkou
pozornost aby bylo dosaZeno poZadovaného rozdéleni otopné vody do jednotlivych
okruh( a aby se zamezilo pretapéni nebo nedotapéni jednotlivych vétvi.

A4.28 Pozadavky
V8echny provedené prace afunkCni zkousky musi byt provedeny v souladu
s pfislusnymi CSN (EN) a dalSimi souvisejicimi pfedpisy. Po instalaci systému
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A.4.3  Pozadavky na navazujici profese

Revitalizace a stavebni Gpravy KD Rohatec-Kolinie

Rohatec

ajeho dikladném proplachnuti bude provedena zkouska tlakova. Po tlakové
zkouSce se vykonaji zkousky provozni, které které jsou rozdéleny na zkouSky
dilataéni a topné. Topné zkouska se provadi v otopném obdobi, po dobu 72 hodin.
0O vSech vykonanych zkouSkach dodavatel vypracuje zapisy a protokoly.

A4.31 Zdravotechnika
- Zajistit odvod kondenzatu od kotlli
- Zajistit pfivod vody do technické mistnosti (napousténi systému UT)
A4.3.2 Elektroinstalace
- Provést zasuvkové okruhy 230V a 400V a osvétleni v technické mistnosti
- Osvétleni ovladacich panell strojd, méfici a regulaéni techniky
A4.33 Stavba

- ZabezpeCit veSkeré prostupy ve vodorovnych a svislych stavebnich
konstrukcich pro veSkeré rozvody. Rozméry prostupu vétsi neZ rozméry
prostupujiciho elementu o 10-20 mm na kaZdou stranu. Zajistit koneéné
utésnéni prostupd. Zajistit drazky ve sténach.

A4.4  Pozadavky na uvadéni do provozu

Dodavatel pfi pfedani dila pfedloZi protokoly o:
- zkousce chodu

- zaregulovani vykonovych parametrd (priitok( topné vody) jednotlivych vétvich

A5 POUZITE NORMY A SOUVISEJiCi PREDPISY
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Zakony a vyhlasky platné v CR, zejména:
Zakon 183/2006 Sb.  Stavebni zakon v aktualnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

Viyhl. 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci a stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sb.  Pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich
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