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B.1. POPIS UZEMI

a) Charakteristika stavebniho pozemku:

Pozemky pro vystavbu vodovodu a kanalizace jsou prevazné rovinatého charakteru. Jedn& se o
polni nezpevnénou cestu. Po trase dojde ke 3 podchoddm vodnich toku.

b) Vyéet a zavéry provedenych pr _tzkum d a rozbor G:

Stavba je navrzena v Gzemi, které nalezi ke geomorfologické jednotce s reliéfem plochych tabuli
Ceské vysoCiny s erozné denudacnim povrchem v teplé, suché klimatické oblasti s mirné
teplou zimou. Z pohledu typologického Clenéni reliéfu se jedna o plochou pahorkatinu v oblasti
zpevnénych  mezozoickych  struktur ~ Ceské vysoc€iny, tektonicky méné poruSené s
vyraznymi strukturné podminénymi tvary.

Pro tuto stavbu nebyl proveden IG prizkum, ale je mozné, Ze pfi zastizeni podzemni vody dojde k
obtiznym geologickym podminkam:

-k obtizim pfi hloubeni vykopu dochazi po prorazeni rozhrani mezi hlinami a Stérkopisky, coz
zpUsobi intenzivni prinik mélké podzemni vody s jemnym piskem a naslednou destabilizaci stén
ryhy.

- je nutné zkratit maximalné dobu otevreni vykopu

- zpevnit po pfechodnou dobu stény ryhy — paZeni zatazné nebo hnané, popfipadé pouZit
Stétovnice, jejichz hloubka kotveni by byla v rozmezi 5,5 -7 m

- odtéZeny material je tfeba ulozit do bezpelné vzdalenosti, aby nedoslo k nezadoucimu
zatiZzeni okraja, coZ by mohlo vést k sniZzeni stability stén ryhy.

Z citovaného vyplyva, Ze pfi zastizeni HPV a citovanych geologickych podminek bude stavba
vyrazné nakladnéjsi.

Predpokladame nasledujici zatfidéni:

tf.2 — 30%, tf.3 — 60%, tf.4 — 10%.

Doporu€ujeme, aby byl pfi stavbé pfitomen hydrogeolog, ktery urci skute¢né geologické
podminky a zemni prace budou realné ocenény.

Je mozZné, Ze zde budou zastizeny tak nepfiznivé geologické podminky, Ze bude nutné
projektované sité uloZit vys a bude je nutné ukladat do chranicek s tepelnou izolaci.

c) Stavajici ochrannd a bezpe €nostni pasma

Stavba kanalizace a vodovodu je vedena v soub&hu nebo kfiZi stavajici inZenyrské sité.

Nové inZenyrské sité jsou navrZzeny tak, aby splfiovaly CSN 736005 ,Prostorové uspofadani siti
technického vybaveni®.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné pozadat spravce stavajicich inZzenyrskych siti o jejich
presné vytyCeni a stanoveni podminek kfizeni.

V SirSim zajmovém Uzemi se nachézeji také ochranna pasma téchto zemnich inzenyrskych siti:

- ochranné pasmo nadzemniho vedeni:
1. unapétinad 1 kV a do 35 kV v¢etné

a. pro vodiCe bez izolace m

b. pro vodice s izolaci zakladni 2m

C. pro zavésna kabelova vedeni im
2. unapéti nad 35 kV do 110 kV v¢etné 12m
3. u napéti nad 110 kV do 220 kV vcetné 15m
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4. u napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20m
5. u napéti nad 400 kV 30m
6. uzavésného kabelového vedeni 110 kV 2m
7. u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence im

- ochranné pasmo podzemniho vedeni elektriza¢ni soustavy do napéti 110 kV v€etné a vedeni
fidici a zabezpec€ovaci techniky €ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu

- ochranné pasmo podzemniho vedeni o napéti nad 110 kV ¢€ini 3 m po obou stranach krajniho
kabelu

- ochranné pasmo u plynérenskych zafizeni:
1. u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v
zastavéném Uzemi obce 1 m na obé strany od pldorysu
2. u ostatnich plynovodl a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od pldorysu
3. utechnologickych objektl 4 m od pudorysu

- ochranné pasmo kanalizace a vodovodu do profilu DN500 &ini 1.5 m na kazdou stranu od

vnéjsiho lice

- ochranné pasmo kanalizace a vodovodu nad profil DN500 ¢&ini 2.5 m na kazdou stranu od
vnéjsiho lice

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolované  mu Uzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém, poddolovaném ¢&i jiném tzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli vliv_stavy na odtokové pom _éry
v uzemi

Pri stavbé je nutné dodrZovat zasady, které jsou citované v bodé b). Vykopy musi byt pazené, aby

nedoSlo k sesuvum.

Stavba nebude mit vliv na zménu odtokovych poméra v tzemi.

f) PoZadavky na asanace, demolice, kdceni d _Fevin
Pozadavky na asanace nejsou.

g) Uzemné& technické podminky (zejména moZnost napojeni na st &vajici_dopravni_a
technickou infrastrukturu)

Jedna se o stavbu novych vodovodnich fadl a fadlt tlakové splasSkové kanalizace. Nové
vodovodni fady jsou napojena na stavajici vodovod v ul. Mirova vlysé nad Labem. Tento
vodovod bude v ramci stavby zkapacitnén.

Tlakovéa splaskova kanalizace bude napojena do nové Sachty na stavajici kanalizaci — stoka G7
DN 500.

Rady vodovodu a splaskové kanalizace jsou uloZeny v nezpevnéné komunikaci (polni cesté),
umoznén je pristup na stavbu i nadsledné obsluha osazenych armatur.

Dal3i pozadavky na napojeni nejsou.

h) Vécné a €asové vazby, podmi_RAuijici, vyvolané, souvisejici investice

Souvisejici a pro uvedeni vodovodu do provozu podmiriujici je stavba dochloraéni stanice v obci
Bysicky,
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Stavba dochloraéni stanice bude feSena v rdmci samostatného projektu.
Predpokladany termin vystavby vodovodu a kanalizace je cca 2 roky.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  &nich jednotek

Ugelem stavby splaskové tlakové kanalizace je spolehlivy odvod splaskovych odpadnich vod z
této lokality.

Maximalni kapacita fadu spl. kanalizace je Qkap = 8,0 I/s.

Ugelem stavby vodovodniho fadu je spolehliva zasobovani pitnou vodou.

Maximalni kapacita vodovodu je 8,0 I/s.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
» urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
» architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feSeni

Neobsahuje. Jedna se o podzemni vedeni. Trasy nové projektovanych inZzenyrskych siti byly
dany jednoznac¢né stavajici vedenim mistnich komunikaci, pfip. polni cesty.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Rady splaskové kanalizace tlakové budou odvadét splaskové vody do stavajici stokové sité
mésta Lysa nad Labem a dale na COV.

Vodovodni fady budou napojeny na stavajici vodovodni fad ve mésté Lysa nad Labem.
Projekt neobsahuje technologii vyroby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

V souladu s vyhlaSkou 398/2009 Sb. nemusi tento objekt mit zajiSténou bezbariérovou
pristupnost.

B.2.5 Bezpe €nost p Fi uzivani stavby

Stavba objektl je navrzena a bude provedena tak, aby byly spinéné vSechny pozadavky dle
88 Vyhlasky 268/2009 Sb. a Vyhlasky 20/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.

Pro bezpecné uzivani kanaliza¢nich fadu bude vypracovan provozni Fad.

Pro bezpe&né uzivani vodovodnich fadu bude vypracovan provozni fad.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt 0

D.2.1 Kanalizace splaskova tlakova:

Jednd se o vystavbu fadu splaskové kanalizace tlakové a zklidiujiciho Usek v celkové délce 4
487,11 m a 34 pfipojek splaskové tlakové kanalizace v celkové délce 737,83 m.

Trouby PE100 90/8,2, PN 16, SDR 11 -dI. 3527,39m

Trouby PE100 63/5,8, PN 16, SDR 11 —dl. 959,72 m
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Trouby PP DN 300, SN 10—-dl. 3 m
Trouby PE100 40/3,7, PN 16, SDR 11-dI. 737,83 m
34 ks domovnich &erpacich Sachet

D.2.2 Vodovod

Jedna se o vystavbu vodovodnich fada v celkové délce 4 986,44 m.

Trouby PEHD 110/10,0 SDR 11 —dl. 4 913,60m

34 ks odbocek pro vodovodni pfipojky z PEHD 32/3,00 SDR 11 — dl. 260 m.
1 ks odbocky pro vodovodni pfipojky z PEHD d40 SDR 11 —dl. 192m

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techno  logickych za Fizeni

Technické a technologické feSeni je popséno v predeslych kapitolach.

B.2.8 Pozarn é bezpe énostni feSeni

Posouzeni technickych podminek pozZarni ochrany.

a)

b)

d)

f)

g)

h)

rozd éleni stavby a objekt 0 do pozarnich tsek : )
Vystavba vodovodu a kanalizace svym charakterem nevyZzaduje déleni na PU.

vypo €et a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni p  ozarné nebezpe énych
prostor G:

Odstupové vzdalenosti se pro tento druh stavby neurCuji, poZarné nebezpecné prostory se
nevymezuji.

zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a st~ avebnich vyrobk @ véetné pozadavk G
na zvyseni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci:
Nejsou zadné pozadavky na pozarni odolnost.

zhodnoceni evakuace osob v €etné vyhodnoceni Unikovych cest:
Evakuace osob ani Unikové cesty se pro rekonstrukci kanalizace ani pfipojku kanalizace
nefesi.

zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni po  Zarné bezpe énostniho prostoru:
Pro stavbu se odstupové vzdalenosti nestanovuji a pozarné bezpeénostni prostor
nevymezuije.

Zajist éni pot febného mnoZstvi pozarni vody, pop Fipadé jiného hasiva:
Pro vystavbu kanalizace a vodovodu se nepoZaduije.

zhodnoceni moZnosti provedeni pozarniho zasahu
Pro tento druh stavby se nefesi.

zhodnoceni technickych a technologickych za  Fizeni stavby
Neobsahuje.
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i) posouzeni poZzadavk 0 na zabezpe €eni stavby pozarn & bezpe énostnimi za Fizenimi
Neobsahuje.

j) rozsah a zp Gsob rozmist éni vystraznych a bezpe ¢€nostnich zna €ek a tabulek
Neobsahuje.

B.2.9 Zasady hospoda Feni s energiemi

a) kritéria tepeln & technického hodnoceni
Neobsahuje. InZenyrské sité nemaji Zaddné naroky na energie.

b) energeticka naro €nost stavby
Neobsahuje. InZenyrské sité nemaji Zadné naroky na energie.

C) posouzeni vyuziti alternativnich zdroj G energie
Neobsahuje. InZenyrské sité nemaji Zadné naroky na energie.

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZzadavky na  pracovni a komunalni
prost fedi, zasady reSeni parametr G stavby (v étrani, vytap éni, osv étleni,
zasobovani vodou, likvidace odpad U apod.) a dale zasady FeSeni vlivu stavby na
okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Stavba je navrZzena tak, aby nebyly ohrozené Zivoty, zdravi, zdravé Zivotni podminky jejich
uzivateld ani uZzivateld okolnich staveb a aby nebylo ohroZené Zzivotni prostfedi podle 8§10
Vyhlasky 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby a VyhlaSky 20/2012 Sb..

Stavba sama svym provedenim zajisti spolehlivy odvod splaskovych odpadnich vod a
spolehlivé zasobeni pitnou vodou.

B.2.11 Ochrana stavby p fed negativnimi U €inky vn éjSiho prost redi

a) ochrana pfed pronik&dnim radonu z podloZi,

b) ochrana pfed bludnymi proudy,

¢) ochrana pred technickou seizmicitou,

d) ochrana pfed hlukem,

e) protipovodnova opatreni,

f) ostatni U€inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).

Technicka infrastruktura se nemusi chranit pfed pronikanim radonu, ostatni negativni U¢inky
se na pozemcich nevyskytuji.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Nova tlakova kanalizace bude prostfednictvim fadu ,,SP“ napojena na stavajici kanalizaci — stoku
G7 DN 500.

Vodovodni fad ,VP“ bude napojen na stavajici vodovodni fad ,B10 c“ v Lysé nad Labem.
Stavajici vodovodni fad bude vramci stavby zkapacitnén. Za mistem napojeni bude osazena
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vodomeérna Sachta.
b) pfipojovaci rozm éry, vykonoveé kapacity a délky

Maximalni kapacita stokové sité je 8,0 I/s
Maximalni kapacita vodovodniho fadu je 8,0 I/s.

B.4. DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feSeni,

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
c) doprava v klidu,

d) pési a cyklistické stezky

Stavajici dopravni FeSeni dané lokality zustava beze zmény.

B.5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Gpravy
b) pouzité vegetacni prvky
¢) biotechnicka opatfeni

Stavba nevyZaduje zdsahy do vegetace ani terénni Upravy ani biotechnicka opatfeni.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNIi PROST REDI A JEHO OCHRANA
a) vliv na zivotni prost Fedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady ap Gda,

Stavba sama nemd& zasadni vliv na své okoli a Zivotni prostfedi. Pfi provadéni se projevi
nepfiznivé na zatéZovani komunikaci a prasnosti v okoli stavby.

Svymi dusledky v3ak zlepsi Zivotni prostfedi umoznénim spolehlivého odvodu odpadnich vod a
spolehlivé zasobeni pitnou vodou.

b) vliv na p Firodu a krajinu (ochrana d Fevin, ochrana pamatnych strom @, ochrana rostlin a
Zivo éich i apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb vkr  ajiné,

Pfi stavbé se musi dbat na minimalni zdsahy do okolni vegetace.

d) vliv na soustavu chrdn énych Gzemi Natura 2000,

Stavba nezasahuje do soustavy chranénych Gzemi Natura 2000

¢) navrh zohledn éni podminek ze zav éru zjis tovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA,

Stavba tohoto charakteru nevyzaduje zjistovaci fizeni ani stanoviska EIA.

e) navrhovand ochrannd a bezpe ¢&nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich p Fedpis u.

V souladu s CSN 75 5401 bude stanoveno ochranné pasmo kanalizaéniho a vodovodniho

potrubi 1,5 m od vnéjSiho okraje potrubi horizontalné na obé strany.
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B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Neni pro stavbu poZadovano. Stavba sama nemd& zasadni vliv na ochranu obyvatel. P¥i
provozovani stavby se musi dodrzovat pfislusny provozni fad kanalizace a vodovodu.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a)

pot feby a spot Feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist  éni

Potfeba a spotfeby médii bude pouze v rozsahu béZzném pro stavby podobného typu, zvlastni
naroky na potfeby a spotfeby médii stavby nema
Pro stavbu bude vyuZita mechanizace provadéci firmy, jedné se napf. o:

rypadlo, traktobagr nap¥. JCB

skldpéc¢ — napf. Scania, Tatra 815

mechanizace pro provedeni protlaku

pazici boxy, €i jiny systém pro zajisténi jam a ryh

Cerpadla pro pfipad vyskytu podzemni vody a likvidaci deStovych vod ze stavebnich jam a ryh
vibra¢ni péch, valec pro hutnéni nejen asfaltovych povrchu...

Potfebnd elektricka energie bude dodavana elektrocentralou. Pfipojeni na zdroj pitné vody se
nepredpoklada, zajisténi uzitkové vody bude nadrzi na vodu (zajistuje dodavatel stavby).
Ukladani potrubi vodovodu a kanalizace do spoleéného vykopu je na zvaZeni dodavatele stavby.

Materidly pro stavbu:

SplaSkova kanalizace:

Trouby PE100 90/8,2, PN 16, SDR 11 -dI. 3527,39 m

Trouby PE100 63/5,8, PN 16, SDR 11 —dI. 959,72 m

Trouby PP DN 300, SN10-dl.3m

Trouby PE100 40/3,7, PN 16, SDR 11— dl. 737,83 m (34 domovnich kanalizaCnich pfipojek)
34 ks domovnich Cerpacich Sachet

Vodovod:

b)

Trouby PEHD 110/10,0 SDR 11 —dl. 4 913,60m

34 ks odbocek pro vodovodni pfipojky z PEHD 32/3,00 SDR 11 —dl. 155 m.

1 ks odboc¢ky pro vodovodni pfipojky z PEHD d40 SDR 11 —dl. 192m
vodomérna Sachta (monoliticka Zelezobetonova, pfipadné nahrazena adekvatnim
prefabrikatem) na fadu DN 100

odvodn éni stavenist é

Stavenisté nebude poZadovat feSeni odvodnéni - deStové vody budou odtékat po povrchu, vody
z ryhy a dalSich jam budou €erpany do zelené.

c)

napojeni stavenist & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté je vymezené vyhradné na pozemcich k.. Lysa nad Labem a k.0. Litol uvedenych

v ¢asti A.1 — identifikacni daje stavby.
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Pro dopravu budou vyuzivany stavajici komunikace — zpevnéné a nezpevnéné.
Voda pro potfeby stavby bude odebirdna ze stavajicich vodovodnich fadu. Potfebna elektricka
energie pro vystavbu bude odebirana z mobilni elektrocentraly.

d) Vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit Zadny negativni vliv na okolni stavby a pozemky, po dobu stavby mlZze byt
doCasné zhorSeno Zivotni prostfedi (prasnost a hluk).

e) ochrana okoli stavenist €& a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdce  ni dfevin,

Okoli stavenisté bude chranéné vnitfnim oplocenim tak, aby provoz pfi vystavbé nenarusoval
soukromi. Pfed zahajenim vystavby neni potfeba Zadné asanace.

f) maximalni zabory pro stavenist & (docéasné / trvalé),

Stavenisté je vymezené vyhradné na pozemcich k.U. Lysa nad Labem a k.u. Litol uvedenych

v Casti A.1 — identifikacni Gdaje stavby. Jedna se o stavenisté docasné.
g) bilance zemnich praci, poZzadavky na p Fisun nebo deponii zemin

Sejmutd ornice v mnozstvi cca 740m® bude skladovand na mezideponii na pozemcich
investora.
Radné vytridény vykopek o objemu cca 3690 m? bude odvezeny na povolenou skladku.

h) ochrana Zivotniho prost Fedi p¥i vystavb é

Pro tento typ stavby se Zadné zvlastni ochrana Zivotniho prostfedi nevyZaduje. Po dobu stavby
bude dodrzovan zakon o odpadech.

Béhem stavby budou vznikat odpady, které budou Fadné vytfidény a vyuZzitelné slozky se predaji
k fadnému zpracovani. Na skladku budou odvaZzeny jen vytfidéné prokazatelné dale nevyuZzitelné
slozky odpadu. Stavebnik je povinen schovavat doklady od odbornych firem k nakladani s odpady

Po dobu stavby budou dodrzovany hygienické limity hluku, prace budou probihat od 7:00 do
17:00.

Vytfidény kovovy odpad bude majetkem objednatele. Zhotovitel stavby provede transport a
uloZeni dle dispozic objednatele (max. do 1000m).
Zpusoby nakladani s odpady
MnoZstvi a sloZzeni odpadnich latek a zpasob likvidace

Nazev odpadu Katalogové Kategorie Zpusob nakladani s
) ¢islo odpadem
STAVEBNI A DEMOLI CNi ODPADY 17

(VCETNE VYTEZENE ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH MIST)

BETON, CIHLY, TASKY A KERAMIKA 1701

Beton 170101 ®) Skladka nebo recyklace
Cihly 170102 ®) Skladka nebo recyklace
Smeési nebo oddélené frakce betonu, 170106 N Skladka NO

cihel, taSek a keramickych vyrobku
obsahujici nebezpecéné latky

Smési nebo oddélené frakce betonu, 17 01 07 O Skladka nebo recyklace
cihel, taSek a keramickych vyrobku
neuvedené pod Cislem 17 01 06
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DREVO, SKLO A PLASTY 17 02

Plasty 17 02 03 ®) Materialové vyuZiti

KOVY (VCETNE JEJICH SLITIN) 17 04

Méd, bronz, mosaz 17 04 01 ®) Materialové vyuZziti

Hlinik 17 04 02 ®) Materidlové vyuZziti

Olovo 17 04 03 ©) Materialové vyuZiti

Zinek 17 04 04 ®) Materialové vyuZiti

Zelezo a ocel 17 04 05 ®) Materidlové vyuZziti

Cin 17 04 06 ®) Materidlové vyuZziti

Smésné kovy 17 04 07 ®) Materidlové vyuZziti

Kovovy dopad znecistény 17 04 09 N Spalovna NO nebo

nebezpecnymi latkami skladka NO

JINE STAVEBNI A DEMOLI CNi 17 09

ODPADY

Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 17 09 03 N Spalovna NO nebo

(v€etné smésnych stavebnich a skladka NO

demoli¢nich odpadu) obsahujici

nebezpecné latky

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady 17 09 04 o Skladka nebo recyklace

neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09

02a170903

Papirové a lepenkové obaly 150101 ©) Materialové vyuZiti

Plastové obaly 1501 02 0] Materialové vyuZiti

Dievéné obaly 1501 03 ®) Spalovna nebo skladka

Ochranné odévy znecisténé 1502 02 N Spalovna NO nebo

nebezpecnymi latkami skladka NO

KOMUNALNI ODPADY 20

OSTATNI KOMUNALNI ODPADY 20 03

Smésny komunalni odpad (odpad 200301 O Spalovna nebo skladka

podobny komunélnimu)

Kal ze septikd a Zump 20 03 04 o Splaskova kanalizace,
Cistirna odpadnich vod

Velky diraz je tfeba klast na provadéni stavby, nasazena technika musi byt v dobrém stavu,
nesmi dochazet k unikim ropnych latek, po dennim skonceni prace je tfeba stroje zabezpedit tak,
aby bylo umoznéno zachyceni moznych uUkapu ropnych latek. PFi havarii musi byt okamzité
provedena opatfeni, zabrafiujici praniku ropnych latek do povrchovych a podzemnich vod.

Po dobu stavby budou dodrzovany hygienické limity hluku, prace budou probihat v hodinach
odsouhlasenych objednatelem stavby a odpovidajicich pracovnimu rezimu primyslového arealu
(nepouzivat vjezd do areélu od 22:00 do 6:00).

i) zasady bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti, posouzeni pot Feby
koordinatora bezpe ¢€nosti a ochrany zdravi p Fi praci podle jinych pravnich p  Fedpis U

Bezpelnost a ochrana zdravi pfi praci na stavenisti je feSena v technické zpravé feSeného
objektu. Dodrzovany budou obecné zakony a vyhlasky. Za dodrZzovani uvedenych pfedpist a zakonu
bude provadéci firma.

Stavba si nevyZaduje pfitomnost koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych
pravnich predpisu.
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Prace s otevienym ohném a rozpélenymi predméty

Prace sohném na pfedmétném zafizeni a konstrukcich budou moci probihat pouze po
schvaleni vedoucim praci nebo jinou povéfenou v misté, po kontrole okoli praci, kontrole
protipoZarnich prostfedkd a opatfeni, a bude o tom vyhotoven zépis do stavebniho deniku. V zapise
ve stavebnim deniku bude stanovena mira rizikovosti provadénych praci a k tomu se vztahujici
opatieni provadéné pfi pali€skych pracich a nasledny poZzarni dozor po ukoncéeni praci.

Obaly na technicky plyn a kyslik musi byt umistény tak, aby k nim byl volny pfistup, a musi se
zajistit proti pfevrZzeni nebo padu. Po dobu prace musi byt tlakové lahve v dohledu pali¢e, popfipadé
jiné osoby zu&astnéné péleni. Pfi skladovani lahvi v jedné mistnosti musi byt ld&hve uloZeny oddélené
a oznaceny tabulkami plné/prazdné lahve. Pokud se pracuje na pracovisti s vice soupravami, musi
byt lahve pro jednotlivé soupravy vzdaleny od sebe nejméné 3 m anebo musi byt oddéleny
nehoflavou sténou. U kazdé soupravy musi byt jeden snéhovy hasici pfistroj o hmotnosti hasebni
latky nejméné 1,5 kg. Pracovisté musi byt vybaveno vhodnym hasicim pfistrojem (snéhovym,
praskovym) a pro pfipad uzavieni hoficiho lahvového ventilu rukavicemi z nehoflavého materialu.
Hadice musi byt chranény pfed mechanickym posSkozenim. Hadice nesmi byt kratSi nez 5 m. Tésnost
hadic, spoju apod. musi byt pfezkouSena vzdy pfed zapocetim prace. Ochranna pasma se z hlediska
pozarni ochrany stanovuji individualné s ohledem na pouZzitou metodu paleni. Pfi paleni do vy3ky 2m
jako miniméalni je ur€en kruh o poloméru 10 m od stfedu paleni. Ve vySkach pfesahujicich 2 m se pro
kazdy dalSi 1 m vySky rozSifuje ochranné pasmo o 0,3 m. Po dokonceni pali¢skych praci musi byt
zajistén 8 hodinovy poZarni dozor uréenou osobou. O dozoru se provede zapis do stavebniho deniku.

B&hem realizace musi byt dodrZovana legislativa CR.

DalSi pozadavky v oblasti BOZP

- Komunikace mezi jefabnikem resp. obsluhou zvedacich prostfedk a ostatnimi pracovniky
(signalisté, vazadi) bude probihat pomoci vysilacek a v pfipadé vypadku znakové. Signalista a
vazac budou odliSeni od ostatnich pracovnikl barvou vystrazné vesty. Pro zvedani mohou byt
pouzity pouze revidované a neposkozené vazaci prostiedky, které maji dostateChou nosnost
pro pfepravované ¢asti demontované technologie.

- Pracovnici jsou povinni provadét prace pouze v pracovnim obleku a obuvi, to je: pracovni
odév, pfipadné u pali€d nehoflavy pracovni odév, pracovni obuv (koZzena ¢i gumaky)
s ocelovou vyztuhou, ochranné rukavice, bryle, ochranné pfilby a reflexni vesty (vyjma pali€u,
vzhledem Kk jeji hoflavosti)

Pozadavky v oblasti pozarni ochrany

- pfi pouzivani otevieného ohné musi byt dodrZzena ustanoveni Vyhlasky MV ¢&. 8/2000 Sb.

- kazdy pracovnik je povinen pocinat si tak, aby nezavdal pfi€inu ke vzniku poZzaru, neohrozil
Zivot a zdravi osob na pracovisti pfi provadénych pracich a dodrZzoval ustanoveni vSech
platnych pfedpist v oblasti PO (zakon €. 133/1985 Sb. Ve znéni pozdéjSich pfedpist a
vyhlaSky MV €. 246/2001 Sb.)

- Vv misté provadéni praci s otevienym ohném (svafovani, péleni, fezani), musi byt dodrzena
pozarni bezpecnost jak v misté provadénych praci, tak i pod mistem provadénych praci (napf.
zakrytim nehoflavou plachtou). Sou¢asné se musi pouzivat nehoflavé OOPP.

- v misté provadéni praci s otevienym ohném musi byt minimalné k dispozici 2 hasici pfistroje
(z toho alespon 1x praskovy 6 kg), které budou trvale k dosazeni v misté nebezpe&nych praci
(z hlediska PO)

- s ohledem na zvySené poZzarni nebezpeci u praci a ¢innosti pfi svafe¢skych pracich je nutné
dodrzovat ustanoveni zakona €. 133/1985 Sh., ve znéni pozdéjSich predpisti o pozarni
ochrané. Zakon stanovi, Ze pInéni povinnosti dle zakona je nedilnou soucasti fidici,
hospodéafské nebo jiné ¢innosti organizace.

i) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  éenych staveb

Nebylo poZadovano.
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k) zasady pro dopravn & inZzenyrské opat feni

Stavba se nachazi pfevazné na pozemcich, které svym charakterem nevyzaduji DIO. Pfipadné
DIO v zastavbé (BySicky, Lysa n/L) si bude FeSit zhotovitel ve spolupraci s PCR.

l) stanoveni specialnich podminek pro provad  éni stavby
Nejsou

m) postup vystavby rozhodujici dil ~ &i terminy
zaC. 3.Q 2017 (bude upfesnéno dodavatelem stavby a investorem)
predani stavenisté provadéci firmé (kontrolni prohlidka stavby)
vyty€eni inZenyrskych siti na stavenisti
geodetické vyty€eni stavby

pokladka potrubi bude probihat po Usecich. Jejich délku stanovi zhotovitel stavby a navrh
bude odsouhlasen investorem a spravcem sité. V ramci jednoho Useku bude uplatnén
nésledujici postup:

jimka)

provedeni Stérkopiskového podsypu

poklddka potrubi (kontrolni prohlidka stavby), v€. uloZeni vystrazné folie a pfipevnéni
identifikaéniho vodi¢e

napojeni pfipojek

provedeni zkousek vodotésnosti stoky, kamerové prohlidky stoky, zaméreni trasy

zasyp potrubi dle pokynu vyrobce trubek (hutnéni...),

obnova stavajicich povrchu

3.0.2019 (bude upresnéno dodavatelem stavby a investorem)
predani stavby
kolaudace a uvedeni do provozu
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