


Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka Vodovod a kanalizace Byši čky
Klasifikace
Fáze
Komentá ř Specifikace materiálů a případné názvy výrobců jsou pouze informativní, vycházející případně z řady materiálů 

oceňovacího programu ve specifikaci SPCM z ceníků ÚRS. Je třeba plně respektovat materiály uvedené v 
projektové dokumentaci.

Verze
Popis Nabídka
Komentá ř

Firmy
Typ Firmy Název

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel

Soupis prací s výkazem vým ěr



Zakázka:
Vodovod a kanalizace Byši čky

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO_01: Kanalizace 2 375.2
1: Zemní práce 9.3

2: Základy,zvláštní zakládání 1 148.9

4: Vodorovné konstrukce 928.0

5: Komunikace 265.0

8: Trubní vedení 11.4

8.11: Specifikace materiálu 12.6

91: Dopl ňující práce na komunikaci 0.1

99: Přesun hmot HSV

999: VRN

SO_02: Vodovod 2 466.9
1: Zemní práce 8.0

2: Základy,zvláštní zakládání 1 097.0

4: Vodorovné konstrukce 953.4

5: Komunikace 375.9

8: Trubní vedení 12.2

8.11: Specifikace materiálu 20.3

91: Dopl ňující práce na komunikaci 0.1

99: Přesun hmot HSV

999: VRN

Celkem (bez DPH) –
DPH –

Celkem (v četně DPH) –
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Vým ěra Jedn. cena Cena Hmotnost

SO_01: Kanalizace – 2 375.2

1: Zemní práce – 9.3
1. H 00572410 Osivo směs travní parková kg 2.04 – 2.04 – – 0.0

51*0,04 2.04

2. SP 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 407.24 – 407.24 – – –
SP –

S1 –

390,44*1 390.44

S1-1 –

1,5*1 1.5

S1-2 –

1,5*1 1.5

S1-3 –

1,5*1 1.5

S1-4 –

1,5*1 1.5

přípojky –

(29-17)*1,5*0,6 10.8

3. SP 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 407.24 – 407.24 – – –
4. SP 113151114 Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s naložením m2 407.24 – 407.24 – – 0.0

5. SP 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 1 350.0 – 1 350.0 – – –
1350 1 350.0

Odborný odhad á 9 hod denn ě –

6. SP 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 150.0 – 150.0 – – –

150 150.0

Odborný odhad –

7. SP 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 12.0 – 12.0 – – 0.1
12 12.0

Viz podélné profily –

8. SP 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 19.0 – 19.0 – – 0.6
19 19.0

Viz podélné profily –

9. SP 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 31.0 – 31.0 – – –
19+12 31.0

10. SP 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 1 609.513 – 1 609.513 – – –
SP –

(3527,39-20)*1,2*0,3 1 262.66

S1 –

397,59*1,2*0,3 143.132

S1-1 –

32,19*1,2*0,3 11.588

S1-2 –

88,18*1,2*0,3 31.745

S1-3 –

39,85*1,2*0,3 14.346
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Vým ěra Jedn. cena Cena Hmotnost

S1-4 –

5,47*1,2*0,3 1.969

přípojky –

(498,24-(12*1,5))*1*0,3 144.072

–

11. SP 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 m3 2 598.223 – 2 598.223 – – –
SP –

2946,87*1*1,78*0,3 1 573.629

(577,66-20)*1*1,88*0,3 314.52

S1 –

390,44*1*1,7*0,3 199.124

397,59*1*1,8*0,3 214.699

S1-1 –

33,69*1*1,6*0,3 16.171

S1-2 –

89,68*1*1,65*0,3 44.392

S1-3 –

41,35*1*1,6*0,3 19.848

S1-4 –

6,97*1*1,6*0,3 3.346

přípojky –

737,83*0,6*1,6*0,3 212.495

12. SP 132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 m3 5 196.447 – 5 196.447 – – –
SP –

2946,87*1*1,78*0,6 3 147.257

(577,66-20)*1*1,88*0,6 629.04

S1 –

390,44*1*1,7*0,6 398.249

397,59*1*1,8*0,6 429.397

S1-1 –

33,69*1*1,6*0,6 32.342

S1-2 –

89,68*1*1,65*0,6 88.783

S1-3 –

41,35*1*1,6*0,6 39.696

S1-4 –

6,97*1*1,6*0,6 6.691

přípojky –

737,83*0,6*1,6*0,6 424.99

13. SP 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 2 598.224 – 2 598.224 – – –
5196,447*0,5 2 598.224

14. SP 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 866.074 – 866.074 – – –
SP –

2946,87*1*1,78*0,1 524.543

(577,66-20)*1*1,88*0,1 104.84

S1 –

390,44*1*1,7*0,1 66.375

397,59*1*1,8*0,1 71.566

S1-1 –

33,69*1*1,6*0,1 5.39

S1-2 –

89,68*1*1,65*0,1 14.797

S1-3 –
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Vým ěra Jedn. cena Cena Hmotnost

41,35*1*1,6*0,1 6.616

S1-4 –

6,97*1*1,6*0,1 1.115

přípojky –

737,83*0,6*1,6*0,1 70.832

15. SP 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 433.037 – 433.037 – – –
866,074*0,5 433.037

16. SP 141720017 Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 200 mm v hornině tř 3 a 
4

m 20.0 – 20.0 – – –

17. SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 10 313.483 – 10 313.483 – – 8.7
SP –

2946,87*1,78*2*0,5 5 245.429

(577,66-20)*1,88*2*0,5 1 048.401

S1 –

390,44*1,7*2*0,5 663.748

397,59*1,8*2*0,5 715.662

S1-1 –

33,69*1,6*2*0,5 53.904

S1-2 –

89,68*1,65*2*0,5 147.972

S1-3 –

41,35*1,6*2*0,5 66.16

S1-4 –

6,97*1,6*2*0,5 11.152

přípojky –

737,83*1,6*2 2 361.056

18. SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 10 313.483 – 10 313.483 – – –
19. SP 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 246.943 – 2 246.943 – – –

Lože –

490,981 490.981

obsyp –

1718,433 1 718.433

Výtlak šachet –

2*0,6*0,6*3,14*3 6.782

Výtlak D ČS –

34*0,4*0,4*3,14*1,8 30.747

20. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 246.943 – 2 246.943 – – –
21. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 4 044.497 – 4 044.497 – – –

2246,943*1,8 4 044.497

22. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6 646.531 – 6 646.531 – – –
hloubení –

2598,223+5196,447+866,074+232,73 8 893.474

Lože –

-490,981 - 490.981

obsyp –

-1718,433 - 1 718.433

Výtlak šachet –

-2*0,6*0,6*3,14*3 - 6.782

Výtlak D ČS –

-34*0,4*0,4*3,14*1,8 - 30.747

23. SP 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 
m od kraje výkopu

m3 1 718.433 – 1 718.433 – – –
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Vým ěra Jedn. cena Cena Hmotnost

Stoky –

(4487,11-20)*1*0,35 1 563.489

Přípojky –

737,83*0,6*0,35 154.944

24. SP 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 51.0 – 51.0 – – –
34*1,5 51.0

Ornice se odstra ňuje a obnovuje na polních cestách, odborný 
odhad zatrav ňované plochy na p řípojkách je 1,5 m2 na p řípojku

–

25. SP 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 909.808 – 4 909.808 – – –
Stoky –

(4487,11-20)*1 4 467.11

přípojky –

737,83*0,6 442.698

26. SP 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5

m2 5 604.634 – 5 604.634 – – –

SP –

(3527,39-20)*1,2 4 208.868

S1 –

397,59*1,2 477.108

S1-1 –

32,19*1,2 38.628

S1-2 –

88,18*1,2 105.816

S1-3 –

39,85*1,2 47.82

S1-4 –

5,47*1,2 6.564

přípojky –

(737,83-(12*1,5))*1 719.83

27. B X106159 Zkouška hutnění kus 5.0 – 5.0 – – –
28. H X54301 Chránička PEHD DN 200 vč manžet a kluzných objímek m 20.0 – 20.0 – – –

20 20.0

Specifikace viz PD –

29. B X82008 Štěrkopísek na obsyp potrubí t 3 402.497 – 3 402.497 – – –
1718,433*1,1*1,8 3 402.497

Specifikace materiálu dle PD –

225. SP 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 232.73 – 232.73 – – –
Domovní čerpací šachty (uvažováno s otev řenou nepaženou jámou) –

1,85*1,85*2*34 232.73

226. SP 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 116.365 – 116.365 – – –
232,73*0,5 116.365

2: Základy,zvláštní zakládání – 1 148.9
30. SP 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně 

lože otevřený výkop
m 5 222.08 – 5 222.08 – – 1 148.9

4: Vodorovné konstrukce – 928.0
31. SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 490.981 – 490.981 – – 928.0

Stoky –
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Vým ěra Jedn. cena Cena Hmotnost

(4487,11-20)*1*0,1 446.711

přípojky –

737,83*0,6*0,1 44.27

32. B X00000001 identifikační vodič AY 6mm2 m 5 311.94 – 5 311.94 – – –
33. B X82080 Výstražná folie - kanalizace m 5 224.94 – 5 224.94 – – –

5: Komunikace – 265.0
34. SP 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 407.24 – 407.24 – – 154.8

407,24 407.24

Odstran ěné živi ční kryty –

35. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 407.24 – 407.24 – – 110.0
36. B 565134221 Podklad z obalovaného kameniva OKJ II tl 50 mm š nad 3 m m2 407.24 – 407.24 – – –
37. SP 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 407.24 – 407.24 – – 0.3
38. B 577 11-1113.R00 Beton asfal.ACO 8 (ABJ I),modifik. do 3 m,tl. 5 cm m2 407.24 – 407.24 – – –

8: Trubní vedení – 11.4
39. B 857 60-1101.R00 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 50 kus 40.0 – 40.0 – – –

40. SP 857242121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 ks 24.0 – 24.0 – – 0.0

41. SP 871171121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 
vnější průměr 40 mm

m 737.83 – 737.83 – – –

42. SP 871211121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 
vnější průměr 63 mm

m 959.72 – 959.72 – – –

43. SP 871241121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 
vnější průměr 90 mm

m 3 527.39 – 3 527.39 – – –

44. SP 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC, PP, těsněné gumovým kroužkem 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 300

m 2.86 – 2.86 – – –

45. B 877 25-2121.R00 Montáž elektrotvarovek PE ve výkopu d 40-90 kus 950.0 – 950.0 – – –
950 950.0

Bližší specifikace dle PD, dodavatel zvolí, zda pou žije 6 m 
ty če, 12 m ty če, návin, či sva řování na tupo . Toto dodavatel 
zohlední v ocen ění položky

–

46. SP 891173111 Montáž  ventilu hlavního pro přípojky DN 32 ks 34.0 – 34.0 – – 0.0
47. SP 891211111 Montáž vodovodních (a kanalizačních) šoupátek otevřený výkop DN 50 ks 24.0 – 24.0 – – 0.0
48. SP 891217111 Montáž hydrantů podzemních DN 50 (proplachovací souprava) ks 20.0 – 20.0 – – 0.0
49. SP 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 5 224.94 – 5 224.94 – – –
50. B 899 71-3111.R00 Orientační tabulky na sloupku včetně bet. skruže kus 12.0 – 12.0 – – –

12 12.0

Položka složena z položky 899 71 3111 - Orienta ční tabulky na 
sloupku, dále z dodávky a osazení skruže betonové D N 1000x300 a 
št ěrkového zásypu - proplachovací soupravy u nezpevn ěné cesty

–

51. SP 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových ks 34.0 – 34.0 – – 2.0
52. SP 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových ks 24.0 – 24.0 – – 2.9
53. SP 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových ks 20.0 – 20.0 – – 6.4
54. SP 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém ks 12.0 – 12.0 – – 0.0
55. B X00000002 revizní šachta atyp na PB DN 500 včetně materiálu ks 1.0 3.00 1.03 – – –

1 1.0
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Vým ěra Jedn. cena Cena Hmotnost

Atypická šachta specifikace dle PD –

55. B X00000003 Domovní typová ČS komplet dodávka a montáž ks 34.0 1.50 34.51 – – –
34 34.0

Dodávka a montáž domovní čerpací stanice dle specifikace v PD a 
standard ů provozovatele

–

56. B X00000002a Revizní šachta uklidňovací včetně materiálu kus 1.0 3.00 1.03 – – –
1 1.0

Uklid ňovací šachta dle specifikace v PD –

8.11: Specifikace materiálu – 12.6
57. H 28611273 Trubka  hrdlem DN 300 ,PP m 2.86 9.30 3.126 – – 0.2
58. H 28615886 Trubka vodovodní (kanalizační) tlaková  40x3,7 SDR 11 m 737.83 1.50 748.897 – – 0.3
59. H 28615888 Trubka vodovodní (kanalizační) tlaková PE  63x5,8 SDR 11 m 959.72 1.50 974.116 – – 1.0
60. H 28615890 Trubka vodovodní (kanalizační) tlaková PE  90x8,2 SDR 11 m 3 527.39 1.50 3 580.301 – – 7.6
61. H 28653596 Nákružek tlakový lemový IPE D 63 mm ks 18.0 1.50 18.27 – – 0.0
62. H 28653598 Nákružek tlakový lemový IPE D 90 mm ks 12.0 1.50 12.18 – – 0.0
63. H 28654120 T-kus redukovaný PE D 63 x 40 x 63 mm ks 34.0 1.50 34.51 – – 0.0
64. H 28654365 Příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63 ks 18.0 1.50 18.27 – – 0.0
65. H 28654368 Příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 ks 12.0 1.50 12.18 – – 0.0
66. H 42200720 Poklop  hydrantový pro proplachovací soupravy kus 20.0 1.50 20.3 – – 1.4
67. H 42221104 Šoupátko  s přírubami, voda, kanalizace DN 50 mm PN 16 ks 24.0 1.50 24.36 – – 0.3
68. H 42221450 Šoupátko odpadní voda  PN10/16 DN 40 ks 34.0 1.50 34.51 – – 0.4
69. H 42291051 Souprava zemní pro šoupátko hlavní přípojky ks 34.0 1.50 34.51 – – 0.1
70. H 42291060 Souprava zemní  pro šoupátka DN 40-50 mm, ks 24.0 1.50 24.36 – – 0.1
71. H 42291352 Poklop litinový typ šoupátkový ks 24.0 1.50 24.36 – – 0.3
72. H 42291402 Poklop litinový typ ventilový ks 34.0 1.50 34.51 – – 0.3
73. H 55253502 Tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, 

tl.250µm T-kus DN 50/50 mm
ks 4.0 1.50 4.06 – – 0.0

74. H 55253508 Tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, 
tl.250µm T-kus DN 80/50 mm

ks 12.0 1.50 12.18 – – 0.2

75. H 55254045 Koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus 
DN 50 mm

ks 20.0 1.50 20.3 – – 0.3

76. H 55259811 Přechod přírubový RP (FFR) - NATURAL tvárná litina DN80/50 L200 mm ks 12.0 1.50 12.18 – – 0.1

77. B X00000018 proplachovací souprava d63 dle specifikace v PD ks 20.0 1.50 20.3 – – –
78. B X00000019 Trouba lit TP DN 50 dl. 200 mm ks 20.0 1.50 20.3 – – –
79. B X00000022 elektroobjímka PE d 90-40 ks 950.0 1.50 964.25 – – –

950 950.0

Bližší specifikace dle PD, dodavatel zvolí, zda pou žije 6 m 
ty če, 12 m ty če, návin, či sva řování na tupo . Toto dodavatel 
zohlední v ocen ění položky

–

80. B X00000024 kolena HDPE 100, 90-63 kus 45.0 1.50 45.675 – – –
45 45.0

Dle specifikace v PD a použité technologie –

81. H X30562 Podkladová deska šoupátková kus 58.0 1.50 58.87 – – –
82. H X30563. Podklad hydrantový kus 20.0 1.50 20.3 – – –

91: Dopl ňující práce na komunikaci – 0.1
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Vým ěra Jedn. cena Cena Hmotnost

83. SP 919111213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v 
CB krytu

m 828.0 – 828.0 – – –

84. SP 919121112 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s 
těsnicím profilem

m 828.0 – 828.0 – – 0.1

85. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 828.0 – 828.0 – – –
86. SP 979087112 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 366.516 – 366.516 – – –
87. B 979091211 Vodorovné přemístění suti do 7000 m t 366.516 – 366.516 – – –

407,24*0,1*2,4 97.738

407,24*0,05*2,4 48.869

407,24*0,3*1,8 219.91

88. SP 979091221 Vodorovné přemístění suti ZKD 1000 m t 366.516 – 366.516 – – –
89. B 979099141 Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsi t 146.606 – 146.606 – – –

407,24*0,1*2,4 97.738

407,24*0,05*2,4 48.869

90. B 979099142 Poplatek za skládku - kamenivo t 219.91 – 219.91 – – –
407,24*0,3*1,8 219.91

91. B X00000005 Přechodové lávky soubr 10.0 – 10.0 – – –

99: Přesun hmot HSV – –
92. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1 088.349 – 1 088.349 – – –

999: VRN – –
93. ON 012103000 Geodetické práce před výstavbou Vytýčení m 5 224.94 – 5 224.94 – – –
94. ON 012303000 Geodetické práce po výstavbě zaměření m 5 224.94 – 5 224.94 – – –
95. ON 030001000 Zařízení staveniště % – – – – – –

Dodavatel zohlední své procentuální náklady na tuto  položku –

96. ON 04 Mimostaveništní doprava soubor 1.0 – 1.0 – – –
97. B X00000009 Vytýčení stávajících inženýrských sití soubor 1.0 – 1.0 – – –
98. B X00000011 Projekt skutečného provedení % – – – – – –

Projekt skute čného provedení dle požadavk ů PD a ZD dodavatel 
zohlední své skute čné náklady v procentech

–

99. ON X30674 Dopravní opatření soubor 1.0 – 1.0 – – –
1 1.0

Dopravní opat ření viz PD a ZD –

SO_02: Vodovod – 2 466.9

1: Zemní práce – 8.0
100. H 00572410 Osivo směs travní parková kg 1.74 – 1.74 – – 0.0

43,5*0,04 1.74

101. SP 113106122 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic m2 110.0 – 110.0 – – –
110*1 110.0

V1 –

(792,33-161,98-54,62-235,52)*1 340.21

V1-1 –

3,14*1 3.14

V1-2 –

3,54*1 3.54
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V1-3 –

3,5*1 3.5

příp –

87*1 87.0

102. SP 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 547.39 – 547.39 – – –
VP –

110*1 110.0

V1 –

(792,33-161,98-54,62-235,52)*1 340.21

V1-1 –

3,14*1 3.14

V1-2 –

3,54*1 3.54

V1-3 –

3,5*1 3.5

příp –

87*1 87.0

103. SP 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 437.39 – 437.39 – – –
110*1 110.0

V1 –

(792,33-161,98-54,62-235,52)*1 340.21

V1-1 –

3,14*1 3.14

V1-2 –

3,54*1 3.54

V1-3 –

3,5*1 3.5

příp –

87*1 87.0

104. SP 113151114 Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s naložením m2 437.39 – 437.39 – – 0.0

105. SP 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 1 440.0 – 1 440.0 – – –
106. SP 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 160.0 – 160.0 – – –

107. SP 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 1.0 – 1.0 – – 0.0
108. SP 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 19.0 – 19.0 – – 0.6
109. SP 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 20.0 – 20.0 – – –
110. SP 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 595.972 – 595.972 – – –

VP –

577,15*1,2*0,3 207.774

V1 –

161,98+54,62+235,52*1,2*0,3 301.387

V1-1 –

(35,58-3,14)*1,2*0,3 11.678

V1-2 –

(90,58-3,54)*1,2*0,3 31.334

V1-3 –

(67,16-3,5)*1,2*0,3 22.918

příp –

(145-87)*1,2*0,3 20.88

111. SP 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 m3 2 564.255 – 2 564.255 – – –
VP –
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(4000,79-9-10-10)*1*1,7*0,3 2 025.613

V1 –

792,33*1*1,7*0,3 404.088

V1-1 –

35,58*1*1,6*0,3 17.078

V1-2 –

90,58*1*1,6*0,3 43.478

V1-3 –

67,16*1*1,6*0,3 32.237

příp –

145*0,6*1,6*0,3 41.76

112. SP 132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 m3 5 128.51 – 5 128.51 – – –
VP –

(4000,79-9-10-10)*1*1,7*0,6 4 051.226

V1 –

792,33*1*1,7*0,6 808.177

V1-1 –

35,58*1*1,6*0,6 34.157

V1-2 –

90,58*1*1,6*0,6 86.957

V1-3 –

67,16*1*1,6*0,6 64.474

příp –

145*0,6*1,6*0,6 83.52

113. SP 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 2 564.255 – 2 564.255 – – –
5128,51*0,5 2 564.255

114. SP 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 854.752 – 854.752 – – –
VP –

(4000,79-9-10-10)*1*1,7*0,1 675.204

V1 –

792,33*1*1,7*0,1 134.696

V1-1 –

35,58*1*1,6*0,1 5.693

V1-2 –

90,58*1*1,6*0,1 14.493

V1-3 –

67,16*1*1,6*0,1 10.746

příp –

145*0,6*1,6*0,1 13.92

115. SP 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 427.376 – 427.376 – – –
854,752*0,5 427.376

116. SP 141720017 Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 200 mm v hornině tř 3 a 
4

m 30.0 – 30.0 – – –

117. SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 8 843.316 – 8 843.316 – – 7.4
VP –

(4000,79-9-10-10)*1,7*2*0,5 6 752.043

V1 –

792,33*1,7*2*0,5 1 346.961

V1-1 –

35,58*1,6*2*0,5 56.928

V1-2 –

90,58*1,6*2*0,5 144.928

V1-3 –
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67,16*1,6*2*0,5 107.456

příp –

145*1,5*2 435.0

118. SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 8 843.316 – 8 843.316 – – –
119. SP 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 513.52 – 2 513.52 – – –

lože –

504,444 504.444

obsyp –

2009,076 2 009.076

120. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 513.52 – 2 513.52 – – –
121. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 4 524.336 – 4 524.336 – – –

2513,52*1,8 4 524.336

122. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6 033.996 – 6 033.996 – – –
hloubení –

VP –

(4000,79-9-10-10)*1*1,7 6 752.043

V1 –

792,33*1*1,7 1 346.961

V1-1 –

35,58*1*1,6 56.928

V1-2 –

90,58*1*1,6 144.928

V1-3 –

67,16*1*1,6 107.456

příp –

145*0,6*1,6 139.2

lože –

-504,444 - 504.444

obsyp –

-2009,076 - 2 009.076

123. SP 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 
m od kraje výkopu

m3 2 009.076 – 2 009.076 – – –

VP –

(4000,79-9-10-10)*1*0,4 1 588.716

V1 –

792,33*1*0,4 316.932

V1-1 –

35,58*1*0,4 14.232

V1-2 –

90,58*1*0,4 36.232

V1-3 –

67,16*1*0,4 26.864

příp –

145*0,6*0,3 26.1

124. SP 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 43.5 – 43.5 – – –
Přípojky, odborný odhad –

29*1,5 43.5

125. SP 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 5 045.04 – 5 045.04 – – –
VP –

(4000,79-9-10-10)*1 3 971.79

V1 –

792,33*1 792.33
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V1-1 –

35,58*1 35.58

V1-2 –

90,58*1 90.58

V1-3 –

67,16*1 67.16

příp –

146*0,6 87.6

126. SP 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5

m2 1 481.172 – 1 481.172 – – –

VP –

577,15*1,2 692.58

V1 –

161,98+54,62+235,52*1,2 499.224

V1-1 –

(35,58-3,14)*1,2 38.928

V1-2 –

(90,58-3,54)*1,2 104.448

V1-3 –

(67,16-3,5)*1,2 76.392

příp –

58*1,2 69.6

127. B X106159 Zkouška hutnění kus 5.0 – 5.0 – – –
128. H X54301 Chránička PEHD DN 200 vč manžet a kluzných objímek m 36.0 – 36.0 – – –

36 36.0

Specifikace viz PD –

129. B X82008 Štěrkopísek na obsyp potrubí t 3 977.97 – 3 977.97 – – –
2009,076*1,1*1,8 3 977.97

Specifikace materiálu viz PD –

2: Základy,zvláštní zakládání – 1 097.0
130. SP 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně 

lože otevřený výkop
m 4 986.44 – 4 986.44 – – 1 097.0

4: Vodorovné konstrukce – 953.4
131. SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 504.444 – 504.444 – – 953.4

VP –

(4000,79-9-10-10)*1*0,1 397.179

V1 –

792,33*1*0,1 79.233

V1-1 –

35,58*1*0,1 3.558

V1-2 –

90,58*1*0,1 9.058

V1-3 –

67,16*1*0,1 6.716

příp –

145*0,6*0,1 8.7

132. B X00000001 identifikační vodič AY 6mm2 m 5 222.94 – 5 222.94 – – –
4986,44+145 5 131.44

Vytažení do poklop ů –
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91,5 91.5

133. B X82080 Výstražná folie - kanalizace m 5 131.44 – 5 131.44 – – –

5: Komunikace – 375.9
134. SP 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 547.39 – 547.39 – – 208.0

110*1 110.0

V1 –

(792,33-161,98-54,62-235,52)*1 340.21

V1-1 –

3,14*1 3.14

V1-2 –

3,54*1 3.54

V1-3 –

3,5*1 3.5

příp –

87*1 87.0

135. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 547.39 – 547.39 – – 147.8
110*1 110.0

V1 –

(792,33-161,98-54,62-235,52)*1 340.21

V1-1 –

3,14*1 3.14

V1-2 –

3,54*1 3.54

V1-3 –

3,5*1 3.5

příp –

87*1 87.0

136. B 565134221 Podklad z obalovaného kameniva OKJ II tl 50 mm š nad 3 m m2 437.39 – 437.39 – – –
110*1 110.0

V1 –

(792,33-161,98-54,62-235,52)*1 340.21

V1-1 –

3,14*1 3.14

V1-2 –

3,54*1 3.54

V1-3 –

3,5*1 3.5

příp –

87*1 87.0

137. SP 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 437.39 – 437.39 – – 0.3
110*1 110.0

V1 –

(792,33-161,98-54,62-235,52)*1 340.21

V1-1 –

3,14*1 3.14

V1-2 –

3,54*1 3.54

V1-3 –

3,5*1 3.5

příp –

87*1 87.0
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138. B 577 11-1113.R00 Beton asfal.ACO 8 (ABJ I),modifik. do 3 m,tl. 5 cm m2 437.39 – 437.39 – – –
110*1 110.0

V1 –

(792,33-161,98-54,62-235,52)*1 340.21

V1-1 –

3,14*1 3.14

V1-2 –

3,54*1 3.54

V1-3 –

3,5*1 3.5

příp –

87*1 87.0

139. SP 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 
mm

m2 110.0 – 110.0 – – 19.8

110*1 110.0

V1 –

(792,33-161,98-54,62-235,52)*1 340.21

V1-1 –

3,14*1 3.14

V1-2 –

3,54*1 3.54

V1-3 –

3,5*1 3.5

příp –

87*1 87.0

8: Trubní vedení – 12.2
140. SP 857242121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 ks 63.0 – 63.0 – – 0.1

141. SP 857262121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 ks 7.0 – 7.0 – – 0.0

142. SP 857264121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 ks 23.0 – 23.0 – – 0.1

143. SP 871161121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 
vnější průměr 32 mm

m 145.0 – 145.0 – – –

144. SP 871251111 Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop 
svařovaných vnější průměr 110 mm

m 4 986.44 – 4 986.44 – – 0.3

145. SP 877161121 Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop 
vnější průměr 32 mm

ks 29.0 – 29.0 – – –

146. SP 877251121 Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop 
vnější průměr 110 mm

ks 474.0 – 474.0 – – –

147. SP 891173111 Montáž  ventilu hlavního pro přípojky DN 32 ks 29.0 – 29.0 – – 0.0
148. SP 891211111 Montáž vodovodních (a kanalizačních) šoupátek otevřený výkop DN 50 ks 1.0 – 1.0 – – 0.0
149. SP 891211221 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50 ks 2.0 – 2.0 – – 0.0
150. SP 891213431 Montáž vodoměrů v objektech DN 50 ks 1.0 – 1.0 – – 0.0
151. SP 891214121 Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 50 ks 1.0 – 1.0 – – 0.0
152. SP 891215111 Montáž TP DN 50/200 ks 2.0 – 2.0 – – 0.0
153. SP 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 ks 21.0 – 21.0 – – 0.0
154. SP 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 ks 20.0 – 20.0 – – 0.0
155. SP 891247211 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 ks 1.0 – 1.0 – – 0.0
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156. SP 891261111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 ks 8.0 – 8.0 – – 0.0
157. SP 891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 ks 29.0 – 29.0 – – –
158. SP 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 5 131.44 – 5 131.44 – – –
159. SP 892273111 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 5 131.44 – 5 131.44 – – –
160. B 899 71-3111.R00 Orientační tabulky na sloupku včetně bet. skruže kus 13.0 – 13.0 – – –

13 13.0

Položka složena z položky 899 71 3111 - Orienta ční tabulky na 
sloupku, dále z dodávky a osazení skruže betonové D N 1000x300 a 
št ěrkového zásypu - hydranty u nezpevn ěné cesty

–

161. SP 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových ks 29.0 – 29.0 – – 1.7
162. SP 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových ks 30.0 – 30.0 – – 3.6
163. SP 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových ks 20.0 – 20.0 – – 6.4
164. SP 899712111 Orientační tabulky na zdivu ks 10.0 – 10.0 – – 0.0
165. SP X305612 Vodoměrná šachta atyp D+M soubor 1.0 – 1.0 – – –

1 1.0

Dle specifikace v PD –

8.11: Specifikace materiálu – 20.3
166. H 28614816 Koleno 90°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 110 ks 2.0 1.50 2.03 – – 0.0
167. H 28614842 Koleno 45°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 110 ks 2.0 1.50 2.03 – – 0.0
168. H 28614842a Koleno 30°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 110 kus 6.0 1.50 6.09 – – –
169. H 28614842b Koleno 22 1/2°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 110 kus 2.0 1.50 2.03 – – –
170. H 28614842c Koleno 11 1/4°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 110 kus 1.0 1.50 1.015 – – –
171. H 28615885 Trubka vodovodní tlaková PE 100+ Standard 32x3,0 SDR 11 m 145.0 1.50 147.175 – – 0.0
172. H 28615891 Trubka vodovodní tlaková PE 100+ Standard 110x10 SDR 11 m 4 986.44 1.50 5 061.237 – – 15.9
173. H 28653595 Nákružek tlakový lemový IPE D 50 mm ks 1.0 1.50 1.015 – – 0.0
174. H 28653599 Nákružek tlakový lemový IPE D 110 mm ks 59.0 1.50 59.885 – – 0.0
175. H 28654364 Příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 50 ks 1.0 1.50 1.015 – – 0.0
176. H 28654410 Příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110 ks 59.0 1.50 59.885 – – 0.2
177. H 42221011 šoupě s ručním kolem, PN 16, DN  50 ks 2.0 1.50 2.03 – – 0.0
178. H 42221210 Šoupě přírubové vovodovodní  EURO 20 typ 23 (F4) DN 50  PN10-16 ks 1.0 1.50 1.015 – – 0.0
179. H 42221212 Šoupě přírubové vovodovodní  EURO 20 typ 23 (F4) DN 80  PN10-16 ks 21.0 1.50 21.315 – – 0.3
180. H 42221213 Šoupě přírubové vovodovodní  EURO 20 typ 23 (F4) DN 100  PN10-16 ks 8.0 1.50 8.12 – – 0.2
181. H 42273550 Navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní 

PE a PVC potrubí 110-2”
ks 29.0 1.50 29.435 – – 0.1

182. H 42273590 Hydrant podzemní DN80 PN10 krycí hloubka 1250 mm kus 20.0 1.50 20.3 – – 0.9
183. H 42273607 Hydrant nadzemní tvárná litina, PREMIUM 12.6.1 stavební výška 1780 mm ks 1.0 1.50 1.015 – – 0.0

184. H 42291052 Souprava zemní LADA typ B pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,25 m ks 29.0 1.50 29.435 – – 0.1

185. H 42291060 Souprava zemní  pro šoupátka DN 40-50 mm, ks 1.0 1.50 1.015 – – 0.0
186. H 42291061 Souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,0 m ks 21.0 1.50 21.315 – – 0.1
187. H 42291062 Souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,0 m ks 8.0 1.50 8.12 – – 0.0
188. H 42291352 Poklop litinový typ šoupátkový ks 30.0 1.50 30.45 – – 0.4
189. H 42291402 Poklop litinový typ ventilový ks 29.0 1.50 29.435 – – 0.2
190. H 42291452 Poklop litinový typ 522-hydrantový   DN 80 ks 20.0 1.50 20.3 – – 0.6
191. H 55128702 Kompenzátor pryžový  BRA.F8.500 DN 50 ks 1.0 1.50 1.015 – – 0.0
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192. H 55250613 Přechod přírubový FFR litinový DOCPUR délka 200 mm DN 100/50 mm kus 1.0 1.50 1.015 – – 0.0

193. H 55250615 Přechod přírubový FFR litinový DOCPUR délka 200 mm DN 100/80 mm kus 3.0 1.50 3.045 – – 0.0

194. H 55250642 Koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 ks 21.0 1.50 21.315 – – 0.3
195. H 55253230a Trouba přírubová litinová FF DN 50/200 kus 2.0 1.50 2.03 – – –
196. H 55253235 Trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 200 

mm
ks 21.0 1.50 21.315 – – 0.2

197. H 55253396 Trouba přírubová litinová FF DN 100 mm délka 1500 mm ks 2.0 1.50 2.03 – – 0.1
198. H 55253515 Tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, 

tl.250µm T-kus DN 100/80 mm
ks 18.0 1.50 18.27 – – 0.3

199. H 55253516 Tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, 
tl.250µm T-kus DN 100/100 mm

ks 5.0 1.50 5.075 – – 0.1

200. H 55253611 Přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 
mm DN 100/50 mm

ks 2.0 1.50 2.03 – – 0.0

201. H 55254012 Koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 100- 
45°

ks 4.0 1.50 4.06 – – 0.0

202. H 55254027 Koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm Q-kus DN 100-
90°

ks 1.0 1.50 1.015 – – 0.0

203. H X305610 Podklad hydrantový kus 20.0 1.50 20.3 – – –
204. H X305611 Spojka WAGA DN 100 kus 1.0 1.50 1.015 – – –
205. H X30569 Podklad šoupátkový kus 58.0 1.50 58.87 – – –
206. H X30672 Vodoměr DN50 s dálkovým přenosem kus 1.0 1.50 1.015 – – –

1 1.0

Dle specifikace v PD –

91: Dopl ňující práce na komunikaci – 0.1
207. SP 919111213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v 

CB krytu
m 828.0 – 828.0 – – –

208. SP 919121112 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s 
těsnicím profilem

m 828.0 – 828.0 – – 0.1

209. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 828.0 – 828.0 – – –
210. SP 979087112 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 453.051 – 453.051 – – –

437,39*0,05*2,4 52.487

437,39*0,1*2,4 104.974

547,39*0,3*1,8 295.591

211. B 979091211 Vodorovné přemístění suti do 7000 m t 453.01 – 453.01 – – –
212. SP 979091221 Vodorovné přemístění suti ZKD 1000 m t 453.01 – 453.01 – – –
213. B 979099141 Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsi t 157.46 – 157.46 – – –

437,39*0,05*2,4 52.487

437,39*0,1*2,4 104.974

214. B 979099142 Poplatek za skládku - kamenivo t 295.591 – 295.591 – – –
547,39*0,3*1,8 295.591

215. B X00000005 Přechodové lávky soubr 10.0 – 10.0 – – –

99: Přesun hmot HSV – –
216. B 998 27-6101.R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 1 231.439 – 1 231.439 – – –
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999: VRN – –
217. ON 012103000 Geodetické práce před výstavbou Vytýčení m 5 131.44 – 5 131.44 – – –
218. ON 012303000 Geodetické práce po výstavbě zaměření m 5 131.44 – 5 131.44 – – –
219. ON 030001000 Zařízení staveniště % – – – – – –

Dodavatel zohlední své procentuální náklady na tuto  položku –

220. ON 04 Mimostaveništní doprava soubor 1.0 – 1.0 – – –
221. B X00000009 Vytýčení stávajících inženýrských sití soubor 1.0 – 1.0 – – –
222. B X00000011 Projekt skutečného provedení % – – – – – –

Projekt skute čného provedení dle požadavk ů PD a ZD dodavatel 
zohlední své skute čné náklady v procentech

–

223. ON X30674 Dopravní opatření soubor 1.0 – 1.0 – – –
1 1.0

Dopravní opat ření viz PD a ZD –
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