
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY 
 
  
 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

 
Název stavby: Stavební úpravy střešní konstrukce s vybudováním konstrukce pro 
uložení FVE panelů Obecní dům Starý Mateřov č.p. 34, p.č.st. 46 k.ú. Starý Mateřov 

[755079] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. et Ing. Michala Řehořová 
Zodpovědný projektant: Martin Havlíček 
Datum: 1/2026 
 



 IPOKa, s.r.o.  +420 777 892 204 
  Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice  info@ipoka.cz 
 IČO: 07837071 DIČ: CZ07837071 www.ipoka.cz 

              _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Stránka 2 z 13 
 
 

 

OBSAH  
B.1. Popis území stavby a údaje o stavbě ..................................................................................................................................... 3 
B.2. Urbanistické a základní architektonické řešení ...................................................................................................................... 6 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení ................................................................................ 6 
B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti ............................................................................................................................. 7 
B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby .............................................................................................................................. 7 
B.3.4 Základní technický popis stavby ....................................................................................................................................... 7 
B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení .............................................................. 8 
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti .............................................................................................................................................. 8 
B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy ....................................................................................................................... 9 
B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí ............................................................ 9 
B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ................................................................................ 9 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu ................................................................................................................................. 10 
B.4. Dopravní řešení .................................................................................................................................................................... 10 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ................................................................................................................ 10 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ....................................................................................................... 10 
B.7. Celkové vodohospodářské řešení ........................................................................................................................................ 11 
B.8. Ochrana obyvatelstva ........................................................................................................................................................... 12 
B.9. Zásady organizace výstavby ................................................................................................................................................. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IPOKa, s.r.o.  +420 777 892 204 
  Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice  info@ipoka.cz 
 IČO: 07837071 DIČ: CZ07837071 www.ipoka.cz 

              _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Stránka 3 z 13 
 
 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY A ÚDAJE O STAVBĚ 
a. základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 
Předmětem projektové dokumentace je stavební úprava stávající střešní konstrukce objektu Obecního domu ve Starém 
Mateřov p.č. st. 46, č.p. 34, katastrální území Starý Máteřov (755079) 
 
Úprava spočívá v: 

• rozebrání části stávající střešní konstrukce, 
• doplnění nové nosné dřevěné konstrukce, 
• vytvoření konstrukce pro osazení fotovoltaických panelů, 
• úpravě klempířských prvků (žlaby, svody, oplechování), 
• lokální úpravě základových konstrukcí pro nové podpůrné prvky. 

Nejedná se o změnu účelu užívání stavby. Objekt nadále slouží jako obecní dům. 
 
FVE není součástí projektu, bude řešena samostatně, není součástí tohoto stavebního povolení. Dále je nutné v důsledku 
budoucí montáže FVE provést revizi stávajícího hromosvodu. Není součástí tohoto projektu. Součástí stavby bude úprava 
vrat přístřešku na pozemku konstrukcemi vykazující požární odolnost alespoň EI 30 DP1. Otvor je potřeba zazdít do 
vzdálenosti alespoň 1800mm od rohu objektu. Pokud by došlo k výměně vrat do skladu, tak by nově osazované vrata do 
skladu musely být navrženy jako požární s požární odolností EW 15 DP3 - C (doplněny o samozavírač).  
 

b. charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému 
území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nachází v zastavěném území obce Starý Mateřov, okres Pardubice. 
Objekt je situován při místní komunikaci v centrální části obce 
Pozemek: 

• p.č.st. 46 
• k.ú. Starý Mateřov 

Stavba není situována v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
c. údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a 

s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území, 
 

Stavební úpravy nemění funkční využití objektu ani zastavěnou plochu. 

Zásah se týká pouze střešní konstrukce stávající stavby a je v souladu s charakterem zástavby a funkčním využitím území. 

d. výčet a závěry průzkumů, 
V rámci předprojektové přípravy bylo provedena obhlídka místa vzniku stavby 
 
e. informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu, 
Pro tuto stavbu není zapotřebí výjimek z odstupové vzdálenosti na základě vyhlášky 146/2024 Sb., §11, odst. 3, písmeno c.). 
Jedná se jen o rozšíření střešní konstrukce do prostoru zahrady již povoleného objektu. 
Z výše uvedeného je v PD shledáno, že navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou 146/2024 Sb., §11, odst. 3, písmeno c.). 
 
f. stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu, 
Není známo. 
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g. vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, 

demolice a kácení dřevin, 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Navrhovaná stavba bude respektovat základové podmínky 
sousedního objektu. Odtokové poměry nebudou stavbou negativně ovlivněny. Nakládání s dešťovými vodami je řešeno na 
pozemku stavby.   
 
h. požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 

lesa, 
Stavba nevyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu na pozemku p.č.st 46, pozemek nemá evidované BPEJ. Pozemek 
určené k plnění funkce lesa nejsou dotčeny. 
 

 



 IPOKa, s.r.o.  +420 777 892 204 
  Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice  info@ipoka.cz 
 IČO: 07837071 DIČ: CZ07837071 www.ipoka.cz 

              _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Stránka 5 z 13 
 
 

 
 
 
 
i. navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 

předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, 
bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu, 

Záměrem nevznikají nová ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
j. navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých 

funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby, 
SO_101 Přístavba střešní konstrukce 
Zastavěná plocha střešní konstrukcí:                    63 m2 

Výška stavby od průměrného UT:        4,220 m 
 
k. limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, 

druhy a kategorie odpadů a emisí apod., 
Voda: 
Není předmětem PD. 
 
Kanalizace splašková: 
Není předmětem PD. 
 
Kanalizace dešťová: 
Není předmětem PD. Dešťová voda je řešena stávajícím způsobem napojením na stávající svod dešťové vody, kdy je dešťová voda 
zasakována na pozemku investora. 
 
Elektřina: 
Není předmětem PD. 
 
l. požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační 

sítě, 
V rámci stavby nebude provedena žádná nová přípojka. 
 
m. základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, 

podmiňující, vyvolané a související investice, 
Plánovaný začátek a konec realizace stavby: 
začátek:  červen 2026 
konec: srpen 2026 
Stavba nebude členěna na etapy.  
 
n. základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a 

užívání stavby, 
Neřeší se. 
 
o. seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud mají podle projektu výsledků 

zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby. 
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Neřeší se. 
 
 

B.2. URBANISTICKÉ A ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Urbanismus - Architektonický výraz objektu zůstává zachován. Na střešní rovině budou osazeny FVE panely. Panely jsou umístěny 
tak, aby respektovaly tvar střechy a nenarušily siluetu objektu. 

Boční části nové konstrukce budou oplechovány až k hraně krytiny. FVE není součástí projektu, bude řešena samostatně, 
není součástí tohoto stavebního povolení. 

 

B.3.1 CELKOVÁ KONCEPCE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ 
Základová spára bude provedena do hloubky min. 800 mm pod rostlým terénem. 
Základové konstrukce: 

• beton prostý C16/20 
• únosnost základové spáry min. 150 kPa 

Před betonáží bude provedena revize hloubky založení s ohledem na sousední objekty. 
 
Nosná konstrukce střechy 
Nová konstrukce je navržena jako dřevěná: 

• pozednice 160/160 mm 
• sloupy 160/160 mm 
• doplnění sloupků min. 100/100 mm 
• krokve 140/200 mm 
• plné bednění tl. 22 mm 
• celoplošný prkenný záklop pro zajištění stability 

Kvalita dřeva: C24 dle ČSN EN 338 
Maximální vlhkost dřeva: 10 % 
Rozpon pozednice max. 2,5 m. 
Veškeré nové i odkryté dřevěné konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem proti biologickým škůdcům. 
 
Skladba střechy  

• keramická krytina pro nízký sklon 
• latě 40/60 mm 
• kontralatě min. 40/60 mm 
• pojistná hydroizolace – modifikovaný asfaltový pás SBS 
• plné bednění 22 mm 
• krokve 140/200 mm 

Sklony střechy: cca 32°, 38° a 10° dle jednotlivých rovin. 
 
Klempířské úpravy 

• odstranění části stávajícího žlabu a svodu 
• nové napojení na stávající dešťovou kanalizaci 
• lokální úprava oplechování bočních částí konstrukce 
• napojení na stávající přesah střechy se zaklopenými krokvemi 
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B.3.2 CELKOVÉ ŘEŠENÍ PODMÍNEK PŘÍSTUPNOSTI 
a. celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů 

předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí, 
Není předmětem PD. 
b. popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností, 
Není předmětem PD. Neřeší se.  
c. popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo 

jiných veřejných zájmů. 
Neřeší se. 

B.3.3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Veškeré osoby pohybující se ve stavbě jsou povinni dodržovat provozní řád budovy, který bude dodán při kolaudaci stavby. 

B.3.4 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
a. popis stávajícího stavu, 
Jedná se o stávající objekt Obecního domu č.p. 34 na pozemku p.č.st. 46 v k.ú. Starý Mateřov. Objekt je zděné konstrukce se 
sedlovou střešní konstrukcí dřevěného krovu s keramickou krytinou. 
Nosný systém objektu je tvořen zděnými obvodovými a vnitřními nosnými stěnami, na kterých je osazena dřevěná střešní 
konstrukce. Střešní plášť je tvořen keramickou krytinou uloženou na latích a kontralatích. 
Stávající střešní konstrukce bude v části rozebrána z důvodu realizace nové nosné konstrukce pro uložení fotovoltaických panelů. 
Rozsah demontáže je patrný z výkresové dokumentace (půdorys konstrukce a řezy). 
 
b. popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení. 
V souvislosti s realizací podpůrných prvků nové konstrukce budou provedeny lokální zemní práce. 
Základová spára bude provedena do hloubky minimálně 800 mm pod úrovní rostlého terénu. Hloubka založení bude před realizací 
ověřena s ohledem na hloubku základů sousedních konstrukcí. 
Základy budou provedeny jako betonové z prostého betonu třídy C16/20. 
Pod základovými konstrukcemi bude provedeno: 

• sejmutí ornice, 
• zhutnění podloží na požadovanou únosnost, 
• případný štěrkový podsyp dle skladby. 

Únosnost základové spáry je uvažována min. 150 kPa. 
Zásypy budou provedeny z vytěžené zeminy po vrstvách s hutněním na požadovaný stupeň zhutnění. Základovou spáru je nutné 
chránit před působením deště, sněhu a mrazu. 
 
Nosná konstrukce střechy 
Navržené řešení spočívá v doplnění nové dřevěné nosné konstrukce nad stávající obvodovou stěnou a ve vytvoření samostatného 
podpěrného systému pro přenesení zatížení od FVE panelů do nosných konstrukcí objektu a do nově navržených základů. 
Nosná konstrukce bude tvořena: 

• pozednicí průřezu 160/160 mm, 
• podpěrnými sloupy 160/160 mm, 
• doplňkovými sloupky min. 100/100 mm (v návaznosti na stávající konstrukci), 
• krokvemi průřezu 140/200 mm, 
• pásky zajišťujícími prostorovou tuhost konstrukce, 
• plným prkenným záklopem tl. 22 mm. 

Rozpon pozednice je navržen max. 2,5 m. 
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V místě napojení na stávající konstrukci bude nutné ověřit skutečný stav pozednice a případně doplnit její průřez na 160/120 mm 
dle statického posouzení. 
Dřevo konstrukce bude třídy pevnosti C24 dle ČSN EN 338. Vlhkost dřeva při zabudování max. 10 %. Veškeré dřevěné prvky 
budou opatřeny ochranným nátěrem proti biologickým škůdcům. 
Prostorová stabilita bude zajištěna plným bedněním a konstrukčním zavětrováním. 
 
Nová skladba střešního pláště bude následující: 

• keramická krytina určená pro nízké sklony, 
• latě 40/60 mm, 
• kontralatě min. 40/60 mm, 
• pojistná hydroizolační vrstva – asfaltový modifikovaný pás SBS, 
• plné bednění tl. 22 mm, 
• krokve 140/200 mm. 

Sklony jednotlivých střešních rovin jsou cca 32°, 38° - stávající a nové 10° dle konkrétní části střechy. 
Napojení nové konstrukce na stávající část střechy bude provedeno tak, aby byla zajištěna vodotěsnost a kontinuita hydroizolační 
vrstvy. 
Boční hrany nové konstrukce budou oplechovány až k hraně krytiny. 
 
V rámci stavebních úprav bude provedeno: 

• odstranění části stávajícího žlabu a svodu, 
• úprava a nové napojení dešťového odvodnění, 
• oplechování bočních částí konstrukce, 
• napojení nové konstrukce na stávající přesah střechy. 

Veškeré klempířské prvky budou provedeny z materiálu odpovídajícího stávajícímu řešení objektu. 
 

B.3.5 TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ – ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
a. popis stávajícího stavu 

Není předmětem PD. 
 

b. popis navrženého řešení 
Není předmětem PD. 

 
c. energetické výpočty 

Není předmětem PD. 
 

B.3.6 ZÁSADY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
 
a. charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, 

zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška 
podlaží nebo délka tunelu apod. 

Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby jsou uvedeny v samostatné příloze D.3. Součástí stavby bude úprava vrat přístřešku 
na pozemku konstrukcemi vykazující požární odolnost alespoň EI 30 DP1. Otvor je potřeba zazdít do vzdálenosti alespoň 1800mm 
od rohu objektu. Pokud by došlo k výměně vrat do skladu, tak by nově osazované vrata do skladu musely být navrženy jako 
požární s požární odolností EW 15 DP3 - C (doplněny o samozavírač).  
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b. kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku. 
Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby jsou uvedeny v samostatné příloze D.3. 

B.3.7 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA BUDOVY 
Není předmětem. 

B.3.8 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady 
apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.). 
 
Větrání: 
Není předmětem. 
Osvětlení: 
Není předmětem. 
Proslunění: 
Není předmětem. 
Stínění: 
Není předmětem. 
Chlazení: 
Není předmětem. 
Zásobování pitnou vodou: 
Není předmětem. 
Odkanalizování: 
Není předmětem. 
Ochrana proti hluku a vibracím: 
Není předmětem. 
Odpady: 
Pro stavbu budou použity stavební materiály a výrobky, které jsou certifikovány v rámci prohlášení o shodě. Stavba je navržena v 
souladu s podmínkami hygienických, požárních a bezpečnostních norem a předpisů, stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. 
Hluk při provádění a užívání stavby nebude mít negativní vliv na stávající životní prostředí. Budou dodrženy veškeré náležitosti z 
hlediska ochrany životního prostředí. V době realizace stavby je nutné minimalizovat provádění prací tak, aby omezení provozu na 
komunikaci bylo minimální. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci výstavby během výstavby objektů zaměřit 
zejména na:  
� ochranu proti hluku a vibraci 
� ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
� ochranu proti znečišťování komunikací 
� ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
� respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště 
� zeleně a orniční a podorniční vrstvy 

B.3.9 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní 
seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
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ochrana proti pronikání radonu z podloží 
Není předmětem. Jedná se o venkovní objekt. 
ochrana před bludnými proudy 
V zájmové lokalitě se nepředpokládá výskyt bludných proudů.  
ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba jako taková se nenachází s lokalitě s technickou seizmicitou. V objektu se nenachází výrobní proces, který by překračoval 
hygienické limity a vykazoval zvýšenou technickou seismicitu. 
ochrana před hlukem 
Stavba není umístěná v území zatíženého nadlimitním hlukem. Dle hlukové mapy není v místě nadměrné zatížení hlukem. 
Navržené materiály, konstrukce, prvky a technické zařízení jsou navrženy v souladu s platným právním předpisem. Stavební 
konstrukce mají odpovídající vzduchovou neprůzvučnost. Stavební konstrukce jsou provedeny tak, aby splňovaly požadavky ČSN 
730532 Akustika Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. Veškeré instalace budou 
řádně izolovány. 
protipovodňová opatření 
Stavba ani její provoz není tímto jevem ohrožena. 
ostatní účinky – vliv poddolování atd. 
Objekt se nenachází v území, které je poddolované. 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Není předmětem PD. Dešťová kanalizace bude napojena na stávající dešťový svod a dále bude zasakováno na pozemku investora. 
 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Není předmětem PD 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Žádné terénní úpravy nebudou v rámci stavby řešeny. 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a. vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, 
omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a 
ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu 
zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu 

Stavba a její provoz nebudou mít negativní účinky na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, 
prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací. 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a 
závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Dokumentace splňuje příslušné předpisy 
a požadavky pro vliv stavby na životní prostředí. 
Při realizaci stavby budou vznikat odpady ze stavební činnosti. Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení 
zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, a předpisů souvisejících, odvozem na legální skládky a úložiště.  
Odpady: 
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Odpady vzniklé v průběhu stavby budou vytříděny podle druhů a kategorií odpadů dle platných vyhlášek a předpisů. Likvidace 
odpadů bude prováděna výhradně prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu 
určených a technicky způsobilých, případně budou předány jiné odborné firmě ke zneškodnění nebo přepracování. V případě 
vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 16 a § 18 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Doklady o 
zneškodnění odpadů vzniklých během stavby doloží investor při kolaudačním řízení. Odpady, vzniklé při realizaci stavby, budou 
zařazeny podle vyhlášky č. 8/2021 Sb. Množství odpadu v průběhu realizace stavby není zatím v projektových dokladech stavby 
přesně specifikováno. Po dobu výstavby bude původcem odpadu zhotovitel stavby. Ten je povinen zajistit jeho třídění a následně 
odstranění. Proto bude při provádění stavebních prací nutné důsledně sledovat kvalitu vznikajících odpadů a nakládat s nimi dle 
jejich skutečných vlastností. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 
Při kolaudaci bude doložen doklad o vzniklých odpadech a jejich odstranění. U vytěžené zeminy, pokud by mohla být znečištěna, 
bude třeba ověřit znečištění v rozsahu všech požadovaných parametrů. Další nakládání s výkopovou zeminou bude proto 
posuzováno s ohledem na vyhlášky MŽP č. 541/2020 Sb., v platném znění a č. 541/2020 Sb. Veškeré odpady budou 
shromažďovány odděleně podle jednotlivých druhů (např. papír, plasty). Nebezpečné odpady budou na pracovišti skladovány 
odděleně (v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do okolí. Budou předávány specializované firmě 
oprávněné dle zákona o odpadech. O nakládání s odpady a způsobu jejich odstranění bude vedena evidence v provozní 
dokumentaci. V následující tabulce je uveden přehled odpadů, které budou pravděpodobně vznikat při vlastní stavbě. Hlavní 
dodavatel stavby bude zodpovědný za správné nakládání s těmito odpady, včetně jejich následného využití nebo odstranění. 

kód název odpadu původ max. 
množství kategorizace, způsob likvidace 

17 01 07 
 

Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 
01 06 

Stavební činnost 0,50 tuny D - Recyklace nebo skládka 

17 02 01 Dřevo Stavební činnost 0,15 tuny D - Materiálové využití nebo 
spalovna 

17 09 04 
Jiné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 03 

Stavební činnost 0,50 tuny D – Zařízení ke sběru odpadu 

15 01 01 
až 

15 01 09 

Papírové a lepenkové obaly, 
plastové, dřevěné, kovové, 
směsné, skleněné obaly atd.  

Stavební činnost, 
obaly stavebních 

matriálů 
0,25 tuny C - Recyklace 

20 03 01 Směsný Komunální odpad Provoz zařízení 
staveniště 0,25 tuny D – Energické využití odpadu 

 
b. způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem 
Stavba nevyžaduje posouzení dle zákona 100/2001Sb. 
c. popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení 

ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona 
Stavba nevyžaduje posouzení dle zákona 100/2001Sb. 
d. v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o 

nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
Stavba nevyžaduje posouzení dle zákona 100/2001Sb. 

B.7. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami. 
 
Není předmětem PD. Dešťová voda je řešena stávajícím způsobem napojením na stávající svod dešťové vody, kdy je dešťová voda 
zasakována na pozemku investora. 
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B.8. OCHRANA OBYVATELSTVA 
a. způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí 
V případě mimořádné události budou neprodleně informovány složky IZH. 
b. způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 
Stavba neobsahuje takové práce, které by vyžadovaly ukrytí obyvatelstva.  
c. způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování 
Neřeší se z povahy stavby. 
d. způsob zajištění ochrany před povodněmi 
Neřeší se.  
e. způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení 
Stavba je vybavena vlastní FVE elektrárnou s bateriovým úložištěm, které lze využít krátkodobě v případě výpadků elektrické 
energie – ovšem tato část projektu bude řešena samostatnou částí. 
f. způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, 

umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti 
Neřeší se. V zájmovém území se žádný takový objekt nenachází. 

B.9. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a. napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Veškeré zařízení staveniště bude umístěno v lokalitě na pozemcích investora. Dodavatel zajistí ochranu majetku svépomocí. 
Plocha v prostoru staveniště bude po ukončení prací vrácena do původního stavu. 
Staveništní vodovodní přípojka:  Průtoky min. 0,35 l/s 
Staveništní elektrická přípojka:  Jištění min. 3x40 A 
Staveniště bude napojeno na stávající rozvody el. energie. Totožně bude provedeno připojení na vodu. 
Staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu pomocí stávajícího či nového sjezdu. 
 
b. ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod. 
Staveniště včetně skládek bude kompletně oploceno, tím bude zamezen přístup nepovolaným osobám. Veškeré vstupy na 
staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Při realizaci 
stavby budou respektovány požadavky nařízení vlády o podmínkách na BOZP na staveništích č. 591/2006 a zákona č. 309/2006 
Sb. Při venkovních pracích bude lešení pokryto sítí, která bude minimalizovat prašnost apod. V rámci stavby neproběhne totální 
demolice. Kácení dřevin bude provedeno postupně pomocí horolezecké techniky po menších částech, aby bylo zamezeno škodám 
či úrazům. Při kácení bude prostor v místě kácení zcela uzavřen. 
c. vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí 

trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu 
Staveniště včetně skládek bude kompletně oploceno, tím bude zamezen přístup nepovolaným osobám. Veškeré vstupy na 
staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Při realizaci 
stavby budou respektovány požadavky nařízení vlády o podmínkách na BOZP na staveništích č. 591/2006 a zákona č. 309/2006 
Sb. Dále nejsou kladeny nároky na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 
d. maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Stavební práce jsou navrhovány na pozemcích investora.  
e. požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na 

životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro 
recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, 
opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti 
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Při výstavbě budou respektovány veškeré požadavky předpisů, nařízení a norem ČSN, vztahujících se k zajištění nezávadného 
životního i pracovního prostředí., ochraně proti hluku a škodlivým účinkům vibrací, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Za 
škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace stavebních prací se považují: 
hluk stavebních strojů a dopravních prostředků 
� znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
� znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu 
� zábor ploch pro zařízení staveniště a jeho provoz 
� znečišťování vody 
� poškozování zeleně 
Skládka materiálů a umístění mobilní jednotky pro zaměstnance bude po dohodě s investorem stavby. Přebytečný materiál bude 
umístěn na pozemku stavebníka. Práce budou prováděny pouze v denních hodinách, tj. nejvýše 7.00 - 21.00 hodin obvykle po 
dobu normální pracovní doby. V nočních hodinách práce provádět nelze, je třeba zachovat noční klid. Před zahájením stavby určit 
nejvhodnější druh a typ stroje pro danou technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. 
f. zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Stavební práce je třeba provádět v souladu s ustanoveními příslušné legislativy jako např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Každý 
pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující 
dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je 
pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení 
stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat 
předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, řádně osvětleno a zabezpečeno. Staveniště musí být 
opatřeno výstražnými tabulkami. Na staveništi je pracovníkům zakázáno donášet a požívat alkoholické nápoje. Veškeré sociální, 
správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním hygienickým předpisům a směrnicím. 
g. bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou probíhat pouze při realizaci výkopových prací a při úpravě terénu. Výkopek bude uložen po dobu výstavby na 
pozemku a následně bude použit k zásypům. Případný přebytek zeminy bude odvozena na řízenou skládku – deponie. 
h. limity pro užití výškové mechanizace 
Limitem pro využití výškové mechanizace jsou stávající nadzemní vedení v blízkosti stavby (elektrická energie EGD, veřejné 
osvětlení města, nadzemní telekomunikační sítě CETIN) 
i. požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby 

a další specifické požadavky 
Neřeší se. 
j. návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 
Základy 
Svislé nosné konstrukce 
Stropní a střešní konstrukce 
Ukončení stavby – závěrečná prohlídka 
k. dočasné objekty 
Dočasné objekty budou pouze v rámci zařízení staveniště – staveništní buňky, skladové plochy apod. Dočasné objektu budou 
instalovány pouze po dobu stavby na vymezeném pozemku investora. 
 
 
 
 


