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Dokumentace pro provadéni stavby
A — Uvodni udaje

A.1 ldentifika €ni Udaje

A.1.1 Udaje o stavb &

Nazev stavby: MC Brno - Kohoutovice

In-line draha, ZS Pavlovska 16
Kraj: Jihomoravsky
Misto stavby: k.U. Kohoutovice, Bosonohy
Predmét stavby: investiéni akce, novostavba

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Jméno: Statutarni m ésto Brno
Dominikanské nam. 1, 601 67 Brno

IC: 44992785

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Jméno: EUROTRACE s.r.0.

Adresa: Bozetéchova 133, 612 00 Brno

ICO: 27685837

Osvédcéeni o autorizaci ¢islo: g"JKAIT 1003178, Ing. Petr Strnad, Koblizna 9, 602 00
CKA 02877 ,Ing. Tomas Horsky, Vrazova 431, Rajhrad 664 61

A.2 Seznam vstupnich podklad U

a) Stavebni povoleni €.j. MCBKOH/07086/2013/OVUP/Sto z 25.9.2013
b) Dokumentace pro stavebni povoleni zpracovana spol. EUROTRACE s.r.0. z 03/2013
c) Geodetické zamérfeni stavajiciho stavu 05/2011 v&etné zakresu KN parcel a zakres
siti pfedanych jejich spravci.
Smlouva o dilo z 03/2013

A.3 Udaje o uzemi

a) Rozsah feSeného Uzemi

Mistem stavby viceucelového areélu v méstské ¢asti Brno — Kohoutovice pfi zakladni Skole
Pavlovska 16 je stavajici oplocena nezastavéna venkovni plocha. Ta se nachazi v jiho-
zapadni ¢asti pozemku Skoly.

Dosavadni vyuZiti zastavéného Uzemi:

Kromé atletické tartanové drahy, piskového doskocisté, zpevnéné asfaltové plochy a plochy
volejbalového hfisté je zde i velka travnata plocha vyuzivana hlavné pro malou kopanou. Na
pozemku se nachazi také vzrostla zelen, kefovy porost, chodniky pro pési a schodisté.

b) Udaje o ochrané tzemi
Stavba se nachazi v 50-ti metrovém ochranném pasmu lesa.
Stavba splfiuje obecné pozadavky na vystavbu.

Seznam parcel lesniho pozemku:
3124/1 , 3125/1 — Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 1, 601 67 Brno, lesni

pozemek, k.U. Bosonohy
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1028/1,1027/1, 2893/4, — Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 1, 601 67 Brno, lesni
pozemek, k.U. Kohoutovice
V Uzemi byl proveden dendrologicky prazkum.

c) Udaje o odtokovych pomérech
Odtokové poméry v Uzemi zUstavaji zachovany. Likvidace deStovych vod bude probihat
vsakem do vsakovacich prualeh(.

S

V Uzemi byly v dosahu stavby zastizeny p  Fi vystavb & hromadnych garazi na p. €.
2893/1 v k.0. Kohoutovice nasledujici geologické po  dminky

Geologické podloZi je v této oblasti tvofeno vyvielou horninou, pfevazné kiemennym
dioritem, ktera byla navrtana ve vSech provedenych sondach IG prizkumu (zpracovatel Ing.
Dan Balun — 12/2009)

Skalni hornina je ve svrchnich vrstvach velmi zvétrala az navétrala a nalezi do tfidy
R6 (0,4-1,2m pod terénem) a R5 (1,0-3,5m) . Obsahuje Cetné puklinové systémy, které vSak
nebyly zvodnélé.

Hloubéji se nachazi zdrave skalni podloZi tfidy R4 a R3.

Nadlozni vrstvy jsou tvofeny prevazné prachovymi hlinami tfidy F5-ML s Glomky
skalni horniny a plynule pfechazeji do zvétralé skaly. Mocnost hlinitého pokryvu je vétSinou
minimalni

V provedenych sondach nebyla zastizena hladina spodni vody.

d) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci
Umisténi stavby je v souladu s platnym Uzemnim planem mésta Brna. Plocha stavby spada
do plochy pro vefejnou vybavenost, funkéni typ OS — Skolstvi.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk(l na vyuziti Gzemi
Stavba svym rozsahem splfiuje obecné poZzadavky na vyuziti Gzemi

g) Udaje o spIn éni pozadavk 0 dot éenych organ a:
OUPR — Koordinované stanovisko

OD - akce musi byt zafazena do harmonogramu vykopovych praci, po dobu vystavby bude
zachovana Cistota MK — podminka pro vybéroveé Fizeni
MMB OTS — Vykopové prace nesmi byt realizovany b zimnim obdobim. Od 1.12.-28.2. — podminka
pro vybérové Fizeni
Brnénské komunikace a.s. — ptvodni stanovisko zlGstava v platnosti — podminka pro vybérové fizeni
TSB — Kabel Vo bude v celé Sifce chodniku obnazen a ulozen do délené chranicky AROT o priméru
110mm s pfesahem 0,5 — viz . objekt SO 04 + podminka pro vybérové Fizeni

- Zahdjeni praci musi byt oznameno spravci VO pisemné

- Vykopové préace v blizkosti zafizeni je nutné provadeét ru¢né.
RWE - pfed zahajenim zemnich praci v dotéené oblasti je nutné provést vytyceni kabelového vedeni -
podminka pro vybérové fizeni
EON — v misté kfizeni s chodnikem poZadujeme provedeni ochrany proti mech. PoSkozeni uloZzenim
stav. Kabekl do plast. Pul. Chrani¢ek AROT 100 s pfipomozenim 1x rezervni chranicka - viz . objekt
SO 04 + podminka pro vybérové fizeni
Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. — KvySkové Upravé hydrantu a dotéenych vod. Armatur
pozadujeme pfizvat provozniho technika. — podminka pro vybérové fizeni

h) Seznam vyjimek a Ulevovych feSeni
neobsazeno
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i) Seznam souvisejicich a podmifujicich investic
Stavba nevyZaduje souvisejici a podminujici investice.

j) Seznam pozemk G dot €enych provad énim stavby dle KN:

2909 — Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 1, 601 67 Brno, ostatni plocha
2912/1 — Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 1, 601 67 Brno, ostatni plocha
2901 — Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 1, 601 67 Brno, ostatni plocha
3124/3 — Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 1, 601 67 Brno, ostatni plocha, k.U. Bosonohy
997/4 — Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 1, 601 67 Brno, ostatni plocha
1017/1 — Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 1, 601 67 Brno, ostatni plocha
1027/6 — Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 1, 601 67 Brno, ostatni plocha
2730/26 — Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 1, 601 67 Brno, ostatni plocha
2902 — Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 1, 601 67 Brno, ostatni plocha
2730/25 — Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 1, 601 67 Brno, ostatni plocha
2689/1 — Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 1, 601 67 Brno, ostatni plocha
2904 — Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 1, 601 67 Brno, stavba ¢.p. 576

Seznam sousednich pozemk :
2950, 2892/1, 2893/4, 2912/3, 2912/4, 2916,1027/4, 1027/5, 2730/6, 2918/1, 3122/1 — Statutarni

meésto Brno, Dominikdnské nam. 1, 601 67 Brno, ostatni plocha

1608 — spolecenstvi viastnikud

1028/1, 1027/1, 3125/1, 3124/1 — Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 1, 601 67 Brno, lesni
pozemek

A.4 Udaje o stavb é

a) Novostavba
b) U&el uzivani — in-line draha, vicetéelové hfisté
V aredlu byla navrzena trasa in-line drdhy v celkové délce 201,2m, viceucelové hfisté na

micové hry o rozmérech 43x23m, doprovodné chodniky, schodisté, pristreSek a prvky
méstského mobiliare.

c) Stavba trvala
d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpisti - neobsazeno

e) Stavba bude v souladu s vyhlaSkou 398/2009 Sb. Vybavena prvky umoZziujici
bezbariérové uzivani stavby a to najezdové obruby vysky max. 2Cm nad niveletou pfilehlé
vozovky, varovné pasy z reliéfni dlazby a vodici linie tvofené prevySenou obrubou.

f) Udaje o spInéni pozadavk(l dotéenych organt a pozadavkud vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisu

Podminky DOSS viz A3Q).
h) Navrhované kapacity:

plocha In-line drahy 1306m2
plocha chodniku 91m2
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rozmeéry viceucelového hristé 43,00x23,00m
pfistfeSek 2,5*5m

i) bilance stavby

Spotfeba pitné vody cca 200l/den v letnich mésicich
i) Z&kladni pfedpoklady vystavby

Termin zahajeni : 04/2014

Termin dokonc&eni: 12/2014

Po provedeni pfipravnych a vykopovych praci budou provedeny stavebni prace na in-line
draze a vicelUcelovém hfisti. Na zavér budou provedeny sadové Upravy a osazeni
méstského mobiliare.

k) OrientaCni naklady stavby (v tis. K& bez DPH) 8.171,- K&

A.5 Clenéni stavby na objekty

SO 01 - Pfiprava uzemi

SO 02 — In-line draha

SO 03 — Viceucelové hristé

SO 04 — Chodniky, schodisté, mobiliaf, oploceni, pitko, pfistfeSek
SO 05 — Sadoveé upravy

V Brné, dne 19.11.2013 Ing. Petr Strnad



