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B — Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby
a) Charakteristika stavebniho pozemku

Mistem stavby vicelcelového arealu v méstské &asti Brno — Kohoutovice pfi zakladni Skole
Pavlovska 16 je stavajici oplocena nezastavéna venkovni plocha. Ta se nachazi v jiho-
zapadni ¢asti pozemku Skoly.

Kromé atletické tartanové drahy, piskového doskocisté, zpevnéné asfaltové plochy a plochy
volejbalového hfisté je zde i velka travnata plocha vyuzivana hlavné pro malou kopanou. Na
pozemku se nachazi také vzrostla zelen, kefovy porost, chodniky pro pési a schodisté.
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavajici Skolni h  Fisté a jeho G €el i po dostavb é
zustane zachovan, tak se nep fedpoklada nar st zatizeni hlukem u okolni zastavby.
PFipadné organizované akce budou mit ojedin  ély charakter.

b) Vyc&et provedenych prazkuma
Geodetické zamérfeni stavajiciho stavu 05/2011 vCetné zakresu KN parcel a zakres siti
predanych jejich spravci.

V Uzemi byly v dosahu stavby zastizeny p  Fi vystavb & hromadnych garazi na p. €.
2893/1 v k.4. Kohoutovice nasledujici geologické po  dminky

Geologické podloZi je v této oblasti tvofeno vyvielou horninou, pfevazné kfemennym
dioritem, ktera byla navrtana ve vSech provedenych sondach IG prizkumu (zpracovatel Ing.
Dan Balun — 12/2009)

Skalni hornina je ve svrchnich vrstvach velmi zvétrald az navétrala a nalezi do tfidy
R6 (0,4-1,2m pod terénem) a R5 (1,0-3,5m) . Obsahuje Cetné puklinové systémy, které vSak
nebyly zvodnélé.

Hloubéji se nachazi zdrave skalni podloZi tfidy R4 a R3.

Nadlozni vrstvy jsou tvofeny prevazné prachovymi hlinami tfidy F5-ML s Ulomky
skalni horniny a plynule pfechazeji do zvétralé skaly. Mocnost hlinitého pokryvu je vétSinou
minimalni

V provedenych sondach nebyla zastizena hladina spodni vody.
¢) Stavajici ochranna pasma
Umisténi stavby zasahuje do ochranného pasma lesa.

Prehled ochrannych pdsem podzemnich vedeni:

Druh vedeni OChra”Ué pasmo
od okraje (m)

Kanalizace DN do 500mm 15

Kanalizace DN nad 500mm 2,5

Vodovod DN do 500mm 15

Plynovod STL v zastavéném Uzemi 1

Plynovod VTL v zastavéném Uzemi 4
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kabely NN, VO 1
dalkové sdélovaci kabely 1
mistni sdélovaci kabely 1

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi
Stavba nelezi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.
e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Stavba nema pfimy vliv na okolni stavby s vyjimkou objektu 3koly v jejimZ arealu se stavba
In-line dradhy nachézi. Stavajici charakter sportovniho hfisté zustane zachovan i po
dokonceni stavby. Odtokové poméry v Gzemi zUstavaji zachovany. Likvidace deStovych vod
bude probihat vsakem do vsakovacich praleha.

f) K&ceni dfevin

Stavba si vyzada kaceni 2ks stromu a 1 kefe v souladu s inventarizaci dfevin

g) Pozadavky na zabor ZPF a pozemku k plnéni funkce lesa

Stavba svym rozsahem nevyvola zabor ZPF ani zabor pozemku k pInéni funkce lesa.
h) Napojeni na technickou infrastrukturu

Pro napojeni venkovniho pitka bude vybudovana vodovodni pfipojka napojend na stavajici
rozvody uvniti Skoly.

i) Stavba nema vécné a ¢asove vazby na souvisejici investice

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby
Stavba in-line drahy zahrnuje soubor stavebnich objektd které tvori diléi nebo navazujici
Casti nové budovaného sportovné-zdbavného a relaxacniho arealu.

Jednotlivé ¢asti (in-line draha, viceu&elové hfisté pro mi¢ové hry) jsou vzajemné propojeny
chodniky pro pési a tvori tak funkéni celek.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni
Umisténi stavby je v souladu s platnym Gzemnim pldnem mésta Brna. Plocha stavby spada
do plochy pro vefejnou vybavenost, funkéni typ OS — Skolstvi.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

S ohledem na charakter stavby nebudou v aredlu realizovany specialni opatfeni pro
usnadnéni pohybu osob se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace s vyjimkou osazeni
varovnych pasu z reliéfni dlazby v prostoru kfizeni chodnikd pro péSi se stavajici atletickou
drahou dale sniZzené obruby maximalni vySky 2cm a vodici linie z pfevySené obruby (reliéfni
dlaZzby). Pfinéavrhu byly zohlednény obecné pozadavky v souladu s vyhlaSkou 398/2009 Sb.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Provoz na In-linové draze a viceucelovém hfisti se bude fidit vnitfnimi Fady Skoly.
Elektrick& zafizeni a rozvody

Instalace elektrického zafizeni silnoproudu a slaboproudu, rozvodu a jejich provozovani
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bude provadéno dle vyhlasky ¢. 48/1982 Sh. - Vyhlaska Ceského GFadu bezpeénosti prace,
kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni ve znéni
k 7.6.2005 a souvisejicich norem CSN. Elektricka zafizeni budou obsluhovéana a provozovana
dle pFislusnych pracovnich a provoznich predpist, CSN a pokyn( vyrobcu téchto zaFizeni
tak, aby pfi pasobeni zkratovych proudd nebylo pfekro€eno dovolené mechanické a tepelné
namahani. Ovladani pracovnich stroju, ovladacich skfini a pfistroja, které jsou pfipustné bez
otevieni dvefi rozvadécu, mohou provadét osoby alespori pou¢ené. Obsluhu pfistroji smi
provadét osoby alespori znalé.

Dokumentace bude provedena podle platnych zakon( a vyhlasek a podle predpisti CSN
vydanych v dobé zpracovani PD. Zejména pak:

-CSN 01 3390 IEC 617-11 Znacky pro elektrotechnicka schémata. Architektonicka a
topograficka schémata rozvodu

-CSN 33 0010 Elektricka zafizeni. Rozdéleni a pojmy.

-CSN 33 0120 Normalizovana napéti IEC

-CSN 33 0125 Jmenovité proudy

-CSN 33 0165 IEC 446 Znageni vodi&i barvami nebo &islicemi

-CSN 33 0330 EN 60529 Stupné ochrany kryti (kryti IP kod)

-CSN 33 0340 Ochranné kryty elektrickych zafizeni a pfedmétd

-CSN 33 0360 Mista pfipojeni ochrannych vodié na elektrickych pfedmétech

-CSN 33 1310 Bezpedénostni predpisy pro elektricka zafizeni uréena k uzivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace

-CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni

-CSN 33 1600 Revize a kontroly ruéniho naradi

-CSN 33 2000-3 Stanoveni zakladnich charakteristik

-CSN 33 2000-4-41 Ochrana pfed elektrickym Grazem

-CSN 33 2000-4-42 Ochrana pred Gginky tepla

-CSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadprouddm

-CSN 33 2000-4-47 Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpe&nosti. oddil 471:
Opatfeni pfed Urazem elektrickym proudem

- CSN 33 2000-4-473 Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpeénosti. oddil 473:
Opatfeni k ochrané proti nadprouddm

- CSN 33 2000-5-523 Vybér soustav a stavba vedeni. oddil 523: Dovolené proudy

- CSN 33 2000-5-51 Vybér a stavba elektrickych zafizeni. V&eobecna ustanoveni

- CSN 33 2000-6-61 Revize. oddil 61: Postupy pfi vychozi revizi

- CSN 33 2030 Ochrana pfed nebezpeénymi G&inky statické elektfiny

- CSN 33 2180 Pripojovani elektrickych pFistroji a spotfebiéii

- CSN 33 2190 Pripojovani elektrickych strojii a pohont s elektromotory

- CSN 33 2200 Elektricka zaFizeni pracovnich strojd

- CSN 33 2312 Elektrické zaFizeni v hoflavych latkach a na nich

- CSN 33 3210 Rozvodna zafizeni

- CSN 33 3320 Elektrické pripojky

- CSN 34 1390 Predpisy pro ochranu pfed bleskem

- CSN 34 1610 Elektricky silnoproudy rozvod v pramyslovych provozovnéach

- CSN 34 3085 Predpisy pro zachazeni s elektrickym zafizenim pfi poZarech a zaplavach
- CSN EN 50 110-1/2003 - Bezpeénostni pfedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych
zafizenich

- CSN EN 50 110-2/2005 - Bezpe&nostni predpisy pro obsluhu a préci na elektrickych
vedenich

- CSN 34 3510 Bezpecnostni tabulky a napisy pro elektricka zafizeni

- CSN 36 0020-1, 8/94 Sdruzené osvétleni

- CSN 36 0450 Umélé osvétleni vnitfnich prostort
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- CSN 36 0451 Umélé osvétleni primyslovych prostort

- CSN EN 12464-1 — Osvétleni pracovnich prostor(

- CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb - vefejné budovy

- Obchodni zakonik, Oddil 8

- Vyhlaska 50/78Sb.

- Z&kon 142/91Sb. o Ceskoslovenskych statnich norméach - platnost a zavaznost norem ve
znéni pozdéjSich pfedpist

- Zakonik préace hlava 5, 8132, §138

Bezpe énost prace p fi provad éni stavby

Pro stavbu byl vyhotoven v ramci DSP Plan BOZP pro pfipravu stavby v souladu s § 18/1
zakona €. 309/2006Sb. a § 7 NV €. 591/2006 Sb. Plan nemuGze vyhodnotit vSechna rizika
vyskytujici se na stavenisti, kterd ohroZuji bezpecnou praci osob, Zivotni prostfedi nebo
pozarni ochranu.

Detailni feSeni prevence na stavenisti musi vSichni Zhotovitelé stavby zapracovat v
Technologickych a Pracovnich postupech. Plan Bezpecénosti stavby je zavazny pro
vSechny Zhotovitele stavby a jakékoliv odchylky od planu musi byt provadény pouze po
pisemném odsouhlaseni. VSechny pozadavky planu bezpecénosti odpovidaji platné
legislativé

CR.

Zajisténi bezpec€nosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila.

Je tfeba dodrzovat bezpecnostni predpisy vyplyvajici z vyhlaSek ¢ 324/90 Sb. a 207/91 Sb.,
platné predpisy o ochrané zdravi a bezpec€nosti pracujicich na stavbach, protipozarni a
hygienické predpisy.

Zejména je nutno dodrZovat bezpecnostni predpisy pfi zemnich pracich a pfi manipulaci u
zvedacich prostfedkl a stavebnich mechanizmu. Je zakazano pracovat a jinak se pohybovat
pod rameny jefaba.

PFi provadéni praci v blizkosti vedeni inZenyrskych siti je nutno dodrZovat veskeré podminky
a omezeni stanovena pro ochranna a bezpecénostni pasma, které stanovi zakon ¢&.222/94
Sh. a zavazné normy CSN 33 3108-Bezpeénostni pFedpisy a zachazeni s elektrickym
zafizenim.

Pfed zahajenim jakychkoliv praci v blizkosti vedeni VVN, VN a NN musi ten, kdo praci
organizuje seznamit vSechny pracovniky s nebezpecim, které mize vzniknout

Jefaby a jiné mechanizmy musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jejich
Casti mimo ochranné pasmo vedeni.

Pod elektrickym vedenim nesmi byt kupen Zadny material a nesmi tudy jezdit vysoka
vozidla.

Pred zahajenim praci zajisti dodavatel proskoleni vSech pracovnik( v bezpecnosti prace a
ochrané zdravi pracovnikl dle platné vyhlasky.

PFi provadéni stavby musi byt respektovany vSechny podminky stavebniho povoleni, zvlasté
s ohledem na bezpec&nost provozu, udrzbu a €istotu komunikaci, v€etné prfedepsaného
dopravniho znaceni.

PFi provadéni praci, jimiz mohou byt dot€ena plynarenska zafizeni, postupovat dle platnych
predpisd, CSN 736005 a zakona 222/1994 Sh.

P¥i realizaci zemnich praci kdy dojde ke stfetu se stavajicimi inZzenyrskymi sitémi je nutno
dodrZet podminky pro provadéni zemnich praci v blizkosti téchto siti.

PFi provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky €. 83/1976 Sb., ve znéni vyhlaSek

€. 45/1979 Sb. a ¢&. 376/1992 Sbh., upravujici poZadavky na provadéni stavby a prisludné
technické normy.
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Pri stavbé nesmi dojit ke Skodé na cizim majetku. Pokud ke Skodé pres veSkera opatieni
dojde, provede stavebnik na viastni naklady napravu.

Omezeni rizikovych vlivl bude zajisténo:

- duslednym dodrZzovanim provoznich podminek, pracovnich postupt a dobrého
technického stavu

- veskeré prace na obsluze a udrzbé stroju a zafizeni, budou provadét pracovnici k tomu
Ucelu ur€eni s fadnou kvalifikaci odpovidajici charakteru ¢innosti dle CSN 34 35 10

- veskera nebezpecna mista budou fadné vyznacena pfipadné oznacena vystraznymi
tabulkami dle CSN 34 35 10.

- pracovnici musi pouzivat pfedepsané OOP a odévy

- v8echny stroje a zafizeni musi byt uzivany, provozovany a montovany, dle pokyna
vyrobce pfislusné dokumentace a dle navodu na obsluhu a adrzbu.

Bezpe€nost prace p Fi provad éni terénnich praci

PFi provadéni vykopovych a montaznich praci je nutno dodrZovat vyhlasku ¢. 591/2006.
Pracovnici ktefi budou provadét zemni prace, musi byt prokazatelné seznameni s polohou
podzemnich inzenyrskych siti. PFi provadéni vykopl bude postupovano ve smyslu vySe
uvedené vyhlasky. Vykopy budou provadény vesmés v zeminé 2 - 3 tfidé téZitelnosti.
Vzhledem k dlouhym trasam vykopu pro kanalizace muZe byt jakost zeminy proménliva. PFi
provadéni vykopu je mozno pouzivat pazeni a to do hloubky 3,0 m pfiloZné pazeni a pfi
hloubkéach nad 3,0 m pouZivat pazici boxy. Minimalni Uhel smykového tfeni je stanoven na
30°a to hloubky vykopu 3,0 m,p fi eventuélni hloubce nad 3,0 m je nutno Uhel smykového
tfeni stanovit vypoctem. Tyto hodnoty ur€uji vzdalenost pojezdu vozidel stavby od hrany
nezajisténého vykopu. Vykopek nesmi byt ukladdan na kraj vykopu, ale v dostate¢né
vzdalenosti aby nedoslo k sesunuti do vykopu. Systém provadéni vykopu mlZze byt upraven
provadéci firmou podle konkrétnich hydrogeologickych a meteorologickych podminek pfi
skuteCném provedeni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektd

a) Stavebné technické feSeni
V ramci stavebné technického feSeni budou v arealu provedeny nasledujici Gpravy v souladu
s CSN 73 6110 a dalsi:

- k&ceni 2ks strom0 a 1 kefe

- odstranéni stavajicich vstupnich bran a oploceni

- demolice zpevnénych ploch z litého asfaltu v&etné podkladnich vrstev
- provizorni zabezpec&eni stavajici tartanové drahy silnicnimi panely

- demolice obrub a stavajicich schodist

- demolice hfisté na volejbal z litého asfaltu

- vykopové prace do Urovné zemni plané télesa komunikaci a hfist

- stavebni prace nain-line draze, chodnicich pro pési, schodistich

- stavebni prace na viceu&elovém hfisti

- stavebni prace pro osazeni prvk méstského mobiliare

- vystavba pfistfeSku

- osazeni Billboardu 3x2 a pamétni desky plastové 300 x 400 mm dle pravidel pro publicitu
ROP NUTS 2 Jihovychod
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b) Konstrukéni a materialové slozeni
Pro provedeni stavby budou pouzity béZné stavebni a konstruk&ni materialy splfujici obecné
podminky pro pouziti materiald v ramci EU. Pouzité materialy budou doloZeny prohlasenim o
shodé.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita
Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni plsobici v pribéhu uzivani nemélo za nasledek:

. Zficeni stavby nebo jeji ¢asti
. Vétsi stupen nepfipustného pretvoreni

. PoSkozeni jinych d&asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného
vybaveni v dusledku vétSiho pretvofeni nosné konstrukce

. PoSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah neamérny pavodni pFiciné

B.2.8 PozZarné bezpec€nostni feSeni

Pfistup do aredlu in-line drahy a viceuCelovych otevienych hfisSt bude umoZznén
prostfednictvim stavajiciho chodniku z ulice Pavlovska. Chodnik bude sou¢asné umoziovat
pfijezd obsluZznych vozidel v dobé konéni akci.

Béhem celé doby vystavby bude obecné zajiStén pfistup k pozarnim hydrantdm na
doprovodnych plochach. Rovnéz nesmi byt v misté pozarnich hydrantd umisténa docasna
skladka materiadlu nebo plocha pro parkovani. Stavajici podzemni hydrant umistény vedle
Ucelové komunikace kvodojemu bude vySkové upraven v souladu s novou niveletou
chodniku pro pési. Po provedeni bude vyzkouSena ovladatelnost a provozuschopnost.
Vypodet pozarni odolnosti a odstupovych podminek dle CSN 73 0802 je soudasti technické
zpravy objektu SO 04.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby

Podle zakona §.17/1992 o Zivotnim prostfedi a instrukci MZP CR je dodavatel povinen se
zabyvat ochranou Zivotniho prostfedi pfi provadéni stavebnich praci. (minimalizovat vibrace,
hluk, prasnost) Likvidace odpadu ze stavebni ¢innosti bude zajiStovat vybrany zhotovitel. a
to ukladanim na ur€ené skladky s vyuZzitim recyklace u vhodnych materiald. V ramci péce o
Zivotni prostiedi je nutno také dodrZovat zakon €.114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny a
zakon ¢.185/2001 o odpadech. Odpady vzniklé pfi realizaci stavby se omezuji na stavebni
odpad produkovany bouracimi pracemi a odpad stavebniho materialu vznikajici pfi
stavebnich pracich spojenych s novymi konstrukcemi. V ramci stavebnich praci a pfi
nasledném vlastnim provozu je nutno dbéat zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky
MZP ¢&. 383/2001 Sh., s pfipadnymi dal$imi podrobnostmi uvedenymi i v mistnich
vyhlaskach. S odpady vzniklymi realizaci dila bude nakladano dle 810,11, 12 a 16 vySe
uvedeného zakona takto:

- recyklovatelné odpady budou nabidnuty k recyklaci na recyklaénim zafizeni

- spalitené odpady budou nabidnuty ke spéaleni do spalovny komunélnich odpadu

- nespalitelny odpad bude uloZzen na povolené skladce

Odpady budou tfidény a likvidovany dle zdkona €.185/2001 Sb. a jeho provadécich vyhlasek,
predevsim 383/2001 Sb. a vyhl. 381/2001 Sb. a vyhl. 294/2005 Sb.

Odpady je nutno roztfidit dle Katalogu odpadd ( vyhl. C. 381/2001 Sb.) Likvidaci viech
odpadui bude

provadét odborné zpusobila osoba.

Stavebni sut z nové vystavby bude vesmés inertniho charakteru a budou odvezeny na
skladku. Déle je nutno pocitat se dfevem a jinym spalitelnym odpadem ( odvoz do spalovny).

Prehled hlavnich odpadd vzniklych béhem vystavby:
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Cislo |Nazev  odpadu|Katalogové |Kategorie|Charakteristika Zpusob odstranéni
dle Katalogu|Cislo odpadu - proces
odpadu vzniku
1. Vykopova 170501 @] Materidl opétovné vyuZiti pfi stav.
zemina a nebo z vykopovych praci|pracich v ramci stavby
kameny na stavbé n. uloZeni do zemniku
2. Beton 170101 @] Materidl predani opravnéné
z vybouranych 0sobé na recyklaci
betonovych kci
3. Smésny stavebni|170107 O Material predani opravnéne
a demoli¢ni z demoli¢nich pracijosobé na recyklaci
odpad vV ramci stavby
4, Asfaltové smési|170301 A Material predani opravnéne
s obsahem dehtu z vybouranych  kcilosobé na recyklaci
vozovek
5. Izolani material|170601 A Zbytky izolagnich|pfedani opravnéne
s obsahem materiald 0sobé na recyklaci
azbestu
6. Obaly se zbytky|150110 A Obaly od|pfedani opravnéné
nebezp. Latek natérovych alosobé na recyklaci
izolacnich hmot
7. Smésny 200301 O Odpad z kancelari|pravidelny svoz
komunalni odpad zafizeni stavenisté |komunélniho dopadu

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi G€inky vnéjSiho prostfedi

a) radon

V lokalité nebyl s ohledem na charakter stavby proveden radonovy priizkum stavenisté.

b) seismicita

Vystavba se nenachazi v oblasti se zvySenou seismickou ¢innosti.

e) povodn &

Lokalita se nenachazi v zaplavovém uzemi.

f) sesuvy p ady

Vystavba se nachazi v rovinatém a v severni ¢asti pozemku ve svazitém terénu. Se sesuvy

se neuvaZzuje.
f) poddolovani

Z hlediska dilnich vliva je FeSené Gzemi umisténo v pfiznivé poloze, kde se neprojevu;ji

poklesy Uzemi z divodu poddolovani.

B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury
Z hlediska technické infrastruktury bude v arealu vybudovana vodovodni pfipojka pro
zasobovani venkovniho pitka v letnich mésicich a dale zasuvka NN. Obé budou napojeny na
rozvody uvniti socialniho zafizeni Skoly.

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Vodovodni pfipojka délky 31m, PE DN 25, Prim. dennfi spotieba: Qp = 0,5 m3/den
Vedeni NN délky 15m, zasuvka NN, 230 V, 50 Hz
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B.4 Dopravni feSeni

Pristup péSich do arealu bude umoZznén jak z prostoru Skoly tak i ve sméru od ulice Bellova a
ulice Pavlovska. Od ulice Bellova (od ucelové komunikace k vodojemu) bude vybudovan
pristupovy chodnik véetné novych a rekonstruovanych schodist. Od ulice Paviovska bude
pfistup zajistén po stavajicim chodniku z litého asfaltu. Ten bude po dokonceni hlavnich
stavebnich praci rekonstruovan. Po dokonceni bude souasné umoZziovat pfijezd dopravni
obsluhy pfi konani sportovnich akci Skoly.

Udaje o doprav & v klidu

Stavba In-line drahy, viceu&elového a dopravniho hfisté z hlediska dopravy v klidu bude mit
pfedevdim mistni vyznam. Stavba bude vyuzivana détmi ze Skoly Pavlovska 16 a pfipadné
mistni vefejnosti. Stavba je v dosahu MHD a ji mozno oznadcit jako stavbu s dobrou dopravni
dostupnosti. V rdmci akce nebudou realizovana samostatna parkovaci stani. Divodem jsou
predevsim stisnéné prostorové moznosti dané konfiguraci terénu, které neumoZznuji umisténi
parkovacich stani a déle fakt, Ze se jedna o stavajici hfisté Skoly. DalSim vaznym ddvodem
je i poloha majetkopravnich hranic lesniho pozemku a hranice ochranného pasma lesa.

B.5 Redeni vegetace
a) Terénni Upravy

V projektu navrzené vysSkové feSeni maximalnim zpusobem respektuje stavajici stav. Rozdil
vySek nepfesahne 15cm.

b) PouZité vegetacni prvky

Jako nahrada za kaceni 2ks stromu a 1 kefe bude v arealu feSena nahradni vysadba dle
objektu SO 05.

B.6 Popis vliv G stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochran

Bé&hem vystavby aredlu je nutné provadét nasledujici prace:

- Cisténi vozidel pfi vyjezdech ze stavenisté

- minimalizace prasnosti pfi stavebnich pracich

- vhodna volba stavebnich technologii v zastavéném Uzemi s ohledem na omezeni
a€inku hluku a vibraci

Je nutné, aby zhotovitel dodrZel poZzadavek na recyklaci vytéZzeného Zivicného materialu,
resp. jeho zpracovani specializovanou firmou.

Pfi hospodareni s odpady béhem vystavby je nutné dodrZovat pfislusné pfedpisy/zakon
¢.185/2001 Sb o odpadech a vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb. A &.383/2001 Sh.

S nebezpe¢nymi odpady musi puvodce nakladat pouze se souhlasem pfislusného orgéanu
statni spravy.

Stavbou nebudou negativné zménény podminky pro posouzeni U¢inkl vyvolanych hlukem.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Na stavbu nejsou z hlediska CO vznaSeny zvlastni poZadavky.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii
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Stavba in-line drahy a navazujicich objektd bude probihat na jednom stavenisti. Projekt
predpoklada zfizeni zafizeni stavenisté pro hlavniho dodavatele stavby a jeho
subdodavatele pfimo na ploSe stavenisté a to na parcele ¢. 2901. Je uvaZzovano

s umisténim dvou mobilnich bunék pro stavbyvedouciho a pro zaméstnance. Déle pak 2
mobilni bufky sociélniho zafizeni. Naklady na zafizeni stavenisté jsou sou€asti ostatnich
nakladd stavby.

Stavba bude napojena na mobilni diesel(benzin) generator. Dovoz vody je uvaZzovan
v cisternach. S napojenim ostatnich médii (pfipojka telefonu, plynovodu atd.) neni
uvazovano.

b) Odvodnéni stavenisté

Po provedeni skryvky travnatého drnu a po vykopovych pracich do trovné plané télesa
dréhy bude plan vyspadovéana k vnitfnimu okraji tak aby nedochézelo k jejimu rozbfidani. V
pfipadé vétSich srazkovych ahrnd hlavné pfi provadéni vsakovacich prileh bude
provadéno provizorni stavenistni erpani.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

PFijezd ke stavenisti je navrzen po stavajicich vefejnych komunikacich, které svymi
Sirkovymi i smérovymi parametry vyhovuji pozadavkam tézké dopravy. Pro pfijezd na
stavajici travnaté hristé bude vyuZit stavajici chodnik s krytem z litého asfaltu. Po ukonéeni
praci je uvazovano s lokalnimi vyspravkami a celoploSnou obnovou krytu. V misté prejezdu
pres stavajici tartanovou drahu budou poloZeny betonové silni¢ni panely do Stérkopiskového
loze.

Odvoz vytéZené zeminy a stavebni suti bude provadén po trase Kohoutovice — ul. Pavlovskéa
— LibuSina Tfida — Chironova — Jihlavska — HerSpicka — Opusténa — Plotni — Svotopetrska —
Cernovicka — Vinohradska - skladka. (délka trasy 15km)

Odvoz bude provadén nakladnimi vozidly s tonazi do 24t. Pfed vyjezdem stavenistnich
vozidel bude provedeno ocisténi béhound tak, aby nedochézelo k znecisténi krytu
komunikaci. Po provedeni a v pribé&hu zemnich praci bude-li to vyZzadovat charakter
znecisténi s ohledem na bezpec&nost silniéniho provozu bude provedeno ocisténi krytu
tlakovou vodou.

Na vjezdu do arealu bude osazeno provizorni dopravni zna¢eni upozoriujici na stavenistni
provoz.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby
Vystavba bude probihat mimo dosah stavajicich staveb. Dodavatel pfesto musi dodrZzovat
obecné zasady pro snizeni vibraci, hluku a prasnosti.

e) Ochrana okoli stavenisté, kaceni drevin

V okoli stavenisté budou provadéna opatfeni pro snizovani prasnosti a hlu¢nosti v dobé
provadéni stavebnich praci. Pfijezdova komunikace bude prubézné ¢isténa a pripadné
kropena. Pfi provadéni zemnich praci nesmi byt vynaSena vykopova zemina na béhounech
odvoznych vozidel mimo areél.

V rozsahu stavenisté bude provedeno kaceni 2ks strom0 a 1 kefe. V pfipadé provadéni
zemnich praci v blizkosti stromd budou tyto chranény obandazovanim.

f) Maximalni zabory stavenisté
Rozsah stavenisté odpovidajici 2ks unimobunék a toalet bude zrealizovano na ploSe cca
40m2.

h) Bilance zemnich praci, poZzadavky na deponie
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PFi zemnich pracich bude odtéZeno cca 800m3 zeminy kterd bude odvezena a uloZzena na
skladku.
Demolice na ploSe stavajiciho hfisté a demolice schodist budou provedeny v kubatufe cca
250m3.

i) Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Navrhované vystavba s ohledem na tradi¢ni postupy praci pfi provadéni stavby nebude
negativné ovliviiovat stavajici Zivotni prostfedi.

Pfi provadéni stavby nedojde ke znecisténi Zadného zdroje pitné vody, odpadni vody budou
gistény v souladu s CSN. P¥i provadéni nebudou vznikat zadné Skodliviny, které by
negativné ovlivnily ovzdusi. ZvySeni hladiny hluku pfi provadéni stavby bude pfiméfené a
neprekro¢i mezni hodnoty dle platné vyhlasky. Budou respektovany podminky ochrany
pfirody stanovené pfislusnymi pfedpisy.

Odpady vzniklé pfi provadéni stavby musi byt likvidovany dle platné vyhlasky (dle podminek
stavebniho povoleni) a investor doloZi zpusob likvidace pfi kolaudaci (jednotlivi dodavatelé
musi investorovi pfi pfedani dila pfedat i doklady o likvidaci jednotlivych odpadu). Odpady
musi byt zatfidény dle platné vyhlaSky ¢.381/2001 Sb. Nakladani s odpady musi byt

v souladu se zdkonem €. 185/2001 Sb. a vyhlaSkou €. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady.

j) Zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby
koordinatora bezpecnosti zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisa.

P¥i realizaci musi byt dodrZen projekt, respektovany viechny CSN a vdechny predpisy
souvisejici a technologické postupy dané vyrobcem jednotlivych vyrobkd a materialu.
Stavebni prace je nutno provadét v souladu s ustanovenimi uvedenymi v NV 591/2006Sb. a
NV.362/2005 V pribéhu stavby budou provadét specialni pracovni ukony, vyZadujici zvlastni
proskoleni, pouze osoby zpUsobilé tuto ¢innost vykonavat.

V priib&hu provozu prodejny budou rovnéz dodrzovany vSechny pislusné CSN, vé. vyhlasky
0 bezpec€nosti a ochranné zdravi pfi praci a vSechny pfedpisy souvisejici. VSichni
zaméstnanci prodejen budou v oblasti BOZP fadné vyskoleni.

Podrobné jsou zasady bezpecnosti a ochrany zdravi uvedeny v pfiloze E1 - Plan
bezpecnosti prace pro pfipravu stavby KOORDINACE BOZP.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

S ohledem na charakter stavby nebudou v aredlu realizovany specialni opatfeni pro
usnadnéni pohybu osob se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace s vyjimkou osazeni
varovnych péasu v prostoru kfizeni chodnikd pro pésSi s in-line dréhou a tartanovou drahou.
Pfi navrhu byly zohlednény obecné poZadavky v souladu s vyhlaSkou 398/2009 Sb.

l) Zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni

Pfed zahajenim stavebnich praci na mistni komunikaci k vodojemu bude osazeno provizorni
dopravni znaceni pfispivajici ke zvySeni bezpelnosti. ( jedna se o smérovaci desky Z4a,
znacky prace na silnici A15) Na vyjezdu z aredlu na ulici Pavlovska budou osazeny 2ks
znacek IP22.

C Situa éni vykresy
C.1 Situa€ni vykres SirSich vztah

C.3 Koordina €ni situa €ni vykres
10
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C.4 Katastralni situa €éni vykres

D Dokumentace objekt G

Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZzenyrské objek  ty — stavba je élenéna do
samostatnych stavebnich objektu

SO 01 - Pfiprava uzemi

SO 02 - In-line draha

SO 03 — Viceulcelové hristé

SO 04 - Chodniky, schodisté, mobiliaF, oploceni, pitko, pfistfeSek
SO 05 - Sadové upravy

Popis stavebnich a inZzenyrskych objekt G :

SO 01 - PRIPRAVA UZEMi

V ramci objektu bude provedena skryvka travnatého drnu z plochy hristé, kaceni vzrostlé a naletové
zelené. Dale demoli¢ni prace na schodistich, obrubach, oploceni, plochach hrist.

Nezbytnou soucasti objektu bude i zabezpeceni pfijezdu na plochu stavenis§té tak, aby nedoSlo
k poSkozeni stavajici atletické drahy. V misté kfizeni budou polozeny silniéni panely do
Stérkopiskového loze. Prijezdné koridory budou vyznaeny mobilnimi zabranami a pfipadné
provizornim dopravnim znac¢enim.

Zafizeni stavenisté bude umisténo na ploSe stavby.

SO 02 - In-line draha

In-line drédha pfedstavuje jednolcelové zafizeni uréené vyhradné pro provoz bruslicich. Pohyb péSich
a cyklistd bude vyloucen jak vodorovnym znacenim piktogramy tak i svislym informativnim znacenim.
Draha je navrzena jako 2-pruhova Sitky 6.5m mezi zapusténymi obrubami. ZapuSténa obruba typu
ABO 10/25 bude tvofit jasnou vodici a stavebni linii. Provoz na draze bude jednosmérny dopinény
vodorovnym znacenim. Stejné tak i v misté startu bude pfiéné vodorovné znaceni jelikoz drdhu bude
mozné vyuZzivat i pro soutézni ucely.

Draha byla navrZzena s jednostrannym klopenim 2% s minimalnim polomérem vnitfni hrany 13m a
délky v ose 0,201215 km.

Soucasti objektu jsou i vykopové prace do Urovné plané télesa in-line drahy.

Konstrukce in-line drahy

Konstrukce drahy byla navrZzena pro tfidu dopravniho zatiZzeni V a modul pruznosti zeminy Edef2 = 45
MPa. BEhem provadéni je nutno tento pfedpoklad oveéfit. Nebude—li dodrzena pfedepsana iinosnost
zemni plané je nutné provést jeji zpevnéni vapnénim (cementem) (obsah min. 3%) nebo zajistit
vyménu podloZi a nahrazeni netnosné vrstvy Stérkopiskem tl. min 0,40m.

ASFALTOVY BET. JEMN. (CSN 73 61 21) ACO 8+(F) 50/70 40mm
POSTRIK SPOJOVACI EMULZI 0.7 KG/M2

OBALOVANE KAMENIVO (CSN 73 61 21) ACP 11(F) 50/70 60mm
POSTRIK INFILTRACNI EMULZI 0.9 KG/M2

MECHANICKY ZPEV. KAMENIVO MZK 150mm
STERKODRT (CSN 73 61 26) SD 150mm
CELKEM 400mm

ZPEVNENIi PODLOZi VAPNENIM (cementem) TL. 400 MM

11
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Odvodn éni

DeStové vody zin-line drahy a vicelcelového hiisté budou odvedeny pfiénym spadem krytu do
podélnych vsakovacich prileh. Tyto budou tvofeny podélnym Zebrem hl. min. 1,5m a Sitky 0,8m
umisténym ve vzdalenosti 0,7m od obruby in-line drahy tak aby nedochazelo k podmacéeni zemni
plané. Zebro bude oddéleno od okolni zeminy geotextilii s minimalni gramazi 300mg/m2 zabranujici
vyplavovani zeminy a znecistovani Stérkového obsypu. Vypli bude tvofena Stérkodrti fr. 8/16
umoznujici absorpci deStovych vod s ¢asovym odstupem vsakovani. V horni ¢asti Zebra bude
provedeno ohumusovani pis€ito-hlinitou zeminou tl. 10cm a oseti travnim semenem. Pro pfipad
zahlceni v dobach zvySenych srazkovych uhrnd bude vsakovaci zebro vybaveno pojistnou vyusti.

VYPOCET ABSORPCE PODLOZIi

Vypocétové charakteristiky:

A) Odtokové mnozstvi:
Vydatnost navrhového dest Q [ I/s] (dle TP 51) :

Q=S*q*j [

S odvodiovand plocha [ha] = 1306+989m2 = 0,2295ha
q vydatnost navrhového deégl/s/ha] =161 l/s/ha
J odtokovy sodinitel = 1 (voda bude vSechna vsakovat)

Q=0,2295*161*1=36.91/s

Dé¥ za 15min v m: Q = 36.9 * 60*15*0,001 83,2 n?/ 15 min

B) Propustnost podloZzi \ [m?/s]:

Absorgni vrstva bude tv@na vsakovacimi Zebryiky 80cm, hloubky 100cm vypémymi Serkodrti

fr.16-32mm. V hornttasti vsakovacich filehtt bude provedena filttai vrstva pigito-hlinité zeminy

tl. 10cm.

Objem absorpéni vrstvy

Celkovy objem:

V=0,8*1.4*180m =202 m3

Predpokladana mezerovitost kameniva fr. 8/16 — 20% :

V=202 *0,20 = 40,4 m3

Objem 15-ti min. de&tQ = 33,2 M < objem vody, ktery pojme SD vrstva, ¥ 40,4m3
VYHOVUJE

MnoZstvi vsaknutych vod do horninového prostedi I1ze vypditat ze vztahi:

Vo=Q.t Q=k.F.

kde W mnoZstvi zasdknutych vod do horninového peastza den
12
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Q@ pratok dnem vsakovani

t doba vsakovani (24 hodin)

ks koeficient filtrace horninového prasti (5.1¢ m.s%)

F plocha dna vsakovaciho Zebra (180mx(0,8+2*1)=504 m?)
I hydraulicky spad (1,0)

Vp= 5. 10%* 504 * 1 *(24*3600) =218 rh

Z provedenych vypocta vyplyva, ze dnem absorpéni vrstvy vsakne do horninového
prostfedi 218 m* vody za den , pFivalova sraZka o objemu 33,2 m® vsakne za cca 3,65
hodin .

Zavér:

Z vySe uvedeného vyptu vyplyva, Ze odtokové mnoZstvi deSych vod s ohledem na geologii
podloZi je mozné s dostéteou rezervou akumulovat ve vrgtkameniva a nasledrzasakovat do
podloZi.

Srazkové vody nebudou vypoust ény do z6ny nasyceni v souladu se Zakonem €. 254/2001 Sb.

SO 03 — Vicel éelové hfisté

V arealu bude vybudovéano viceucéelové hfisté pro mi¢ové hry o venkovnich rozmérech 23 x
43m.
Hfisté bude umozZzfovat provozovani nasledujicich mi€ovych her:

- Hazena

- Maly fotbal

- Volejbal

- KoSikova (streetball)

Povrch hriSté bude proveden s celobarevnym granulatem frakce 1-3mm spojenym polyuretanovym
pojivem do tloustky povrchové vrstvy 10 mm. Pokladka bude provadéna finiSerem.

Podélny spad hristé 0,5%.

Cary budou provedeny v odstinech bila, Zluta, modra. Lajnovani bude provedeno v souladu s novymi
pravidly pro vyznacovani vicetcelovych hrist.

Soucasti objektu jsou i vykopové prace do Urovné plané télesa vicelcelové hristé. DeStové vody
budou odvedeny do obvodovych vsakovacich praleht a odvodfiovacich Zeber umisténych pfimo pod
plochou hfisté. Plocha tak bude spadovana od hfebenu k Uzlabi. Prilehy a Zebra budou vypinény
Stérkodrti fr. 8/16 a pro moznost pojistného odvodnéni u dlouhotrvajicich destd budou doplnény
podélnou drenazi DN 125 vyvedenou mimo plochu stavenisté. (viz objekt SO 02)

Konstrukce viceu ¢éelového h fisté:

Jednovrstvy PUR povrch vodu-propustny 10 mm
Asfaltovy koberec drenazni jemnozrnny 40 mm
Postfik spojovaci emulzi 0,5 kg/m2

Asfaltovy koberec drenazni hrubozrnny 50 mm
Infiltraéni postfik 0,7 kg/m2

STERKODRT fr. 8/16 (CSN 73 61 26) SD 50mm
STERKODRT fr. 32/63(CSN 73 61 26) SD 150mm
Stérkopisek po zhutnéni SP 50mm
CELKEM 350mm

ZPEVNENIi PODLOZi VAPNENIM (cementem) TL. 400 MM
13
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Plocha hfisté bude lemovana obrubou ABO 10/25 vy3ky Ocm osazenou do betonového loze
z betonu C16/20 tl. min. 15cm.

Viceucelové hiisté bude vybaveno u stfedové ¢ary mobilnimi kaly na volejbal véetné
kotevniho pouzdra a sité. U bo&niho oploceni bude vybaveno 2ks sklopné desky vyskové
stavitelné na streetball kotvené na oploceni v€éetné obroucky, sitky (vyloZzeni 1,0m) , dale
branami na hdzenou, brankami na maly fotbal a 2 mobilnimi laviCkami.

Podél obvodu hfisté bude osazeno oploceni vysky 4,0m z oplastovaného pletiva se sloupky
v osové vzdalenosti 2,87 (2,88)m. Na kratSich stranach bude oploceni vySky 5m a navic
bude vybaveno zachytnou siti. Na vstupu bude umisténa 2-kfidla brana Sifky 1,6m.

Plocha hfisté bude lemovany obrubou ABO 10/25 vysky Ocm osazenou do betonového loze
z betonu C16/20 tl. min. 15cm.

SO 04 — Chodniky, schodist &, mobilia ¥, oploceni, pitko, p FistfeSek

Doprovodnou soucasti arealu budou pési a odpocinkové koridory pro pohyb a
shromazdovéani chodcu.

Chodniky budou provedeny ze zadmkové dlaZzby - odstin Seda / Cervena.

V mistech kfiZzeni s trasou tartanové drahy budou provedeny varovné pasy z reliéfni dlazby.
V arealu budou rozmistény prvky méstského mobiliafe : lavicky, odpadkové koSe, informacni
tabule, pitko a také zasuvka 230V napojena na vnitini rozvody Skoly.

Soucésti objektu SO 04 je také rekonstrukce stavajicich betonovych schodist ktera jsou
porusSena a ¢aste¢né rozpadena. Pro umoznéni pfistupu z ulice Bellova bude vybudovano
2-ramenné schodisté s podestou a navazujici chodnik vedouci od nové branky v oploceni
smérem k Ucelové komunikaci k vodojemu. Oploceni bude provedeno z poplastovaného
pletiva vySky 2m vEetné sloupkud a spojovaciho materialu a 2 ks bran.

Schodisté budou Zelezobetonova s prefabrikovanymi stupni. Stupné budou opatieny
protiskluzovym paskem. 1. a posledni stupen budou barevné zvyraznény.

Schodisté budou vybaveny zabradlim vysky 1.1m kotvenym do schodnic.

Konstrukce chodnik @ :

Zamkova dlazba Seda / ¢ervena 6cm
Kamenna drt fr.4-8 4cm
Stérkodrt SD 15cm
Konstrukce celkem 25cm

Dopln éni konstrukce vozovky v mist & vym ény obrub na ulici k vodojemu:

Asfaltobeton ACO 11+ ACO 11+ 5cm
Spojovaci postfik 0,7 kg/m2

Obalované kamenivo ACP 16 S 10 cm
Infiltracni postfik 0,9 kg/m2

Kamenivo zpevnéné cementem SC C8/10 20 cm
Stérkodrt SD 15cm
Konstrukce vozovky celkem 50 cm

Soucésti objektu je i rekonstrukce stavajiciho chodniku z litého asfaltu ve sméru od ulice
Pavlovska. Po provedeni hlavnich stavebnich praci bude provedeno odstranéni vrstvy
z litého asfaltu. PoruSena mista budou sanovana betonem C16/20. Na oc¢isténou vrstvu bude
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nanesen spojovaci postfik a nasledné poloZzena asfaltobetonova vrstva ACO 11+(F) 50/70 tl.
5cm. Stavajici obruby budou nahrazeny novou obrubou.

Venkovni pitko

Pro osvéZeni bude osazeno pitko na pitnou vodu. Bude vybaveno tlakovym spinacem a
bude napojeno vodovodni pfipojkou DN 25 na rozvody vody uvniti sociélniho zafizeni. Pro
moZznost vypousténi pfed zimni sezénou a pro uzavieni mimo konéni sportovnich akci bude
pfipojka vybavena vypustnim a uzaviracim ventilem umisténym v podzemni Sachté

s propustnym dnem vyplnénym kacirkem.

Bilance p fedpoklad

Pram. denni spotfeba: Qp = 0,5 m3/den

Roc¢ni spotfeba: 150x0,50 = 75 m3/rok

Max.denni potfeba Qm = Qp x kd = 0,50 x 1,5 = 0,75 m3/den
Max.hodinové potfeba Qh = Qm x kh = 0,75 x 1,8/24 = 0,06 m3/hod

PristfeSek

Pro navstévniky in-line drahy bude vybudovan dfevény pristfeSek o pldorysnych rozmérech
2,47x4,94m bez oplasténi kryty sedlovou stfechou. ZastfeSeni bude provedeno sedlovou
stfechou s palenou krytinou.

PfistfeSek bude z dfevénych tramu kotvenych do ocelovych stojek uloZenych do betonovych
patek. VySka pfistfeSku po okap je 2,08 m. VySka pfistfeSku po hfeben je 3,738 m. Vnitini
svétla vySka pfistfesku je 2,40 m.

PristfeSek slouzi pro odpocinek a posezeni a nebude vyuzivan pro skladovani.

Konstrukce DP3.

Stény — 100% poZzarné oteviena plocha.

Dle CSN 73 0802 stavba samostatné stojici mimo pozarné bezpeény prostor jinych objekta,
dle tab. 12 CSN 73 0802 Ize hodnotit dle pol. 12 — jednopodlaZni objekt — neni poZadavek na
odolnost konstrukci.

Predpokladané pozarni zatiZzeni:
- bude hodnoceno jako prostor uréeny k obCerstveni — p, = 15 kg.m?, a,=1,05.
pozarni riziko dle CSN 73 0802:

S [m2] = 12,50
So[m2] = 36,00
ho[m] = 2,40
hs[m] = 3,00

Sm[m2] = 12,50
p [kg.m-2]= 20,00

an = 1,050
a = 1,012
b = 0,500
c = 1,000

pv [kg.m-2] =p.a.b.c= 10,13
Stupe 11 pozarni bezpe ecnosti ( ¢l.7.2)=1.

Odstupova vzdalenost dle podminek €SN 73 0802:

Odstup od Stitové stény:
Hustota tepelného toku odpovidajici ploge S 79.56 [kW/m?]
Hustota tepelného toku odpovidajici ploge S 26.95 [kW/m?]
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Hustota tepelného toku odpovidajici plose S 87 [kW/m?]

Predpokladand teplota pozarug T 827.99[°C]
Hustota tepelného toku v rowisalani (max.): 83.31 [kW/m?]
Polohovy faktor: 0.2216[]
Odstup od roviny salavé plochy (max.): 4.07 [m]

Odstup od podélné stény:

Hustota tepelného toku odpovidajici ploge S 79.56 [kW/m?]
Hustota tepelného toku odpovidajici ploge S 26.95 [kW/m?]
Hustota tepelného toku odpovidajici plose S 87 [kW/m?]

Predpokladand teplota pozarug T 826.9 [°C]
Hustota tepelného toku v rovisalani (max.): 82.98 [kW/m?]
Polohovy faktor: 0.2224[]
Odstup od roviny salavé plochy (max.): 52 [m]

V okruhu 6,00 m od pfistfeSku nejsou umistény Zadné stavby a stavba pfistfeSku neni umisténa
v pozarné nebezpecném prostoru jiného objektu.

Umisténi a stavba pfistreSku jsou dle podminek vyhlasky €. 268/2011 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢.
23/2008 Sh. a CSN 73 0802 vyhovujici.

SO 05 — Sadové upravy

Pfed zahajenim praci bude provedeno v ramci pfipravy Gzemi odstranéni 1ks stromu a
naletové zelené, které brani vlastnimu provedeni zaméru. Dfeviny svym zdravotnim a
estetickym stavem jsou neperspektivni a potencialné ohroZuji bezpe€nost provozu po
stavebnich Upravach. Pfehled a ocenéni odstranované vegetace je soucasti
dendrologického prizkumu (inventarizace drevin).

V objektu sadovych Uprav bude feSena nahradni vysadba pfedevsim v podobé vegetace,
stabilizujici svah nové vzniklého zafezu a v podobé doplrikové vysadby zvysujici pohodli a
celkovy vzhled sportovnich atrakci. Vysadby jsou navrzeny tak, aby svym druhovym
zastoupenim kosternich dfevin, odpovidaly danym podmink&m a vytvofily plynuly pfechod
v lesni porosty nachazejici se v bezprostfedni blizkosti arealu. Ostatni plochy budou
ohumusovany a zatravnény vysevem.

Brno, listopad 2013 Zpracoval: Ing. Petr Strnad
a kolektiv autort inz.siti
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Udaje o doprav & v klidu

Stavba In-line drahy, viceucelového a dopravniho hfisté z hlediska dopravy v klidu bude mit
pfedevdim mistni vyznam. Stavba bude vyuzivana détmi ze Skoly Pavlovska 16 a pfipadné
mistni vefejnosti. Stavba je v dosahu MHD a ji mozno oznadcit jako stavbu s dobrou dopravni
dostupnosti. V ramci akce nebudou realizovana po dohodé s UMC Brno — Kohoutovice
samostatna parkovaci stani. Dvodem jsou pfedevSim stisnéné prostorové moznosti dané
konfiguraci terénu, které neumoznuji umisténi parkovacich stani. DalSim vaznym duvodem
je i poloha majetkopravnich hranic lesniho pozemku a hranice ochranného pasma lesa.
V souladu s vyhlaskou &. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby z 12.8.2009, §
54 za podminek stanovenych v 8169 stavebniho zakona, bude v ramci povolovaciho fizeni
z davodu vySe uvedenych skute€nosti vyfizena vyjimka z 85 odst. 2.

17



