


Technická zpráva 
SO 02 – In-line dráha 
SO 03 – Víceúčelové hřiště 
SO 04 – Chodníky, schodiště, mobiliář, oplocení, pítko, přístřešek 

 
1. Identifika ční údaje.  
 
Název stavby: MČ Brno - Kohoutovice 

In-line dráha, ZŠ Pavlovská 16   
Kraj:    Jihomoravský 
Místo stavby:   k.ú. Kohoutovice, Bosonohy 
Charakter stavby:  investiční akce, novostavba 
Stavebník:   Statutární m ěsto Brno  
    Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno  
IČ:     44992785 
    
Generální projektant  
Název:    EUROTRACE s.r.o. 
Adresa:   Božetěchova 133, 612 00  Brno 
IČO:    27685837 
Osvědčení o autorizaci číslo: ČKAIT 1003178, Ing. Petr Strnad, Kobližná 9, 602 00 
     
2. Základní údaje o stavb ě 
 
Stru čný popis stavby 
 
Cílem úprav zahrnutých v projektové dokumentaci je zlepšení stávajícího stavu jak z hlediska 
využitelnosti pro širokou veřejnost tak i pro potřebu školy. V nově upraveném areálu byla navržena 
trasa in-line dráhy v celkové délce 201m a víceúčelové hřiště na míčové hry o rozměrech 43x23m. 
Nezbytnou doprovodnou součástí jsou chodníky pro pěší včetně schodišť, prvky městského mobiliáře, 
pítko a přístřešek. 
 
3. Objekt SO 02 – In-line dráha  
 
In-line dráha představuje jednoúčelové zařízení určené výhradně pro provoz bruslících. Pohyb pěších 
a cyklistů bude vyloučen jak vodorovným značením piktogramy tak i svislým informativním značením. 
Dráha je navržena jako 2-pruhová šířky 6.5m mezi zapuštěnými obrubami. Zapuštěná obruba typu 
ABO 10/25 bude tvořit jasnou vodící a stavební linii. Provoz na dráze bude jednosměrný doplněný 
vodorovným značením. Stejně tak i v místě startu bude příčné vodorovné značení jelikož dráhu bude 
možné využívat i pro soutěžní účely. 
Dráha byla navržena s jednostranným klopením 2% s minimálním poloměrem vnitřní hrany 13m a 
délky v ose 0,201215 km.  
Součástí objektu jsou i výkopové práce do úrovně pláně tělesa in-line dráhy. 
 
Konstrukce in-line dráhy 
 
Konstrukce dráhy byla navržena pro třídu dopravního zatížení V D2 a modul pružnosti zeminy Edef2 = 
45 MPa. Během provádění je nutno tento předpoklad ověřit. Nebude–li dodržena předepsaná 
únosnost zemní pláně je nutné provést její zpevnění vápněním (cementem) (obsah min. 3%) nebo 
zajistit výměnu podloží a nahrazení neúnosné vrstvy štěrkopískem tl. min 0,40m.  
 
ASFALTOVÝ BET. JEMN.       ACO 8+(F) 50/70 40mm 
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZÍ 0.7 KG/M2 
OBALOVANÉ KAMENIVO                  ACP 11(F) 50/70 60mm 
POSTŘIK INFILTRAČNÍ EMULZÍ 0.9 KG/M2 
MECHANICKY ZPEV. KAMENIVO    MZK     150mm 
ŠTĚRKODRŤ (ČSN 73 61 26)     ŠD   150mm 
CELKEM                                                      400mm 
ZPEVNĚNÍ PODLOŽÍ VÁPNEM (cementem) TL. 400 MM 
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Odvodn ění 
Dešťové vody z in-line dráhy a víceúčelového hřiště budou odvedeny příčným spádem krytu do 
podélných vsakovacích průlehů. Tyto budou tvořeny podélným žebrem hl. min. 1m a šířky 0,8m 
umístěným ve vzdálenosti 0,7m od obruby in-line dráhy tak aby nedocházelo k podmáčení zemní 
pláně. Žebro bude odděleno od okolní zeminy geotextílií s minimální gramáží 300mg/m2 zabraňující 
vyplavování zeminy a znečišťování štěrkového obsypu. Výplň bude tvořena štěrkodrtí fr. 8/16 
umožňující absorpci dešťových vod s časovým odstupem vsakování. V horní části žebra bude 
provedeno ohumusování písčito-hlinitou zeminou tl. 10cm a osetí travním semenem. Pro případ 
zahlcení v dobách zvýšených srážkových úhrnů bude vsakovací žebro vybaveno pojistnou výustí. 
 
VÝPOČET ABSORPCE PODLOŽÍ  
 
Výpočtové charakteristiky: 
 
A) Odtokové množství: 
Vydatnost návrhového deště – Q [ l/s] ( dle TP 51) : 
 

 
 
 
S  odvodňovaná plocha [ha] = 1306+989m2  = 0,2295ha 
q  vydatnost návrhového deště [l/s/ha] = 161 l/s/ha 
j  odtokový součinitel    = 1 (voda bude všechna vsakovat) 
 
  Q = 0,2295* 161 * 1 = 36.9 l/s 
 
Déšť za 15min v m3 : Q = 36.9 * 60*15*0,001 = 33,2 m3 / 15 min 
 
B) Propustnost podloží VD [m3/s]: 
 
Absorpční vrstva bude tvořena vsakovacími žebry šířky 80cm, hloubky 100cm vyplněnými štěrkodrtí 
fr.16-32mm. V horní části vsakovacích průlehů bude provedena filtrační vrstva písčito-hlinité zeminy 
tl. 10cm.  
 
Objem absorpční  vrstvy  

Celkový objem: 
V = 0,8 * 1.4 * 180m = 202 m3 
 
Předpokládaná mezerovitost kameniva fr. 8/16 – 20% :  
V1 = 202 * 0,20 = 40,4 m3 

Objem 15-ti min. deště Q = 33,2 m3  <  objem vody, který pojme ŠD vrstva  V1 = 40,4m3 

VYHOVUJE 

Množství vsáknutých vod do horninového prostředí lze vypočítat ze vztahů: 

 

 

 

kde VD  množství zasáknutých vod do horninového prostředí za den 

 QD průtok dnem vsakování 
 t doba vsakování (24 hodin) 
 kf koeficient filtrace horninového prostředí (5.10-6 m.s-1) 
 F plocha dna vsakovacího žebra (180mx(0,8+2*1)=504 m2) 

      Q = S * q * j       [l/s] 

       VD = QD . t          QD = kf . F . I 
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 I hydraulický spád (1,0) 
 
VD = 5. 10-6 * 504 * 1 *(24*3600) =218 m3 

 
Z provedených výpočtů vyplývá, že dnem absorpční vrstvy vsákne do horninového 

prostředí 218 m3 vody za den , přívalová srážka o objemu 33,2 m3 vsákne za cca 3,65 
hodin .  
 
Závěr:  
Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že odtokové množství dešťových vod s ohledem na geologii 
podloží je možné s dostatečnou rezervou akumulovat ve vrstvě kameniva a následně zasakovat do 
podloží.  
Srážkové  vody nebudou vypoušt ěny do zóny nasycení v souladu se Zákonem č. 254/2001 Sb.  
 
4. Objekt SO 03 – Víceú čelové h řišt ě 

 
V areálu bude vybudováno víceúčelové hřiště pro míčové hry o venkovních rozměrech 23 x 43m.  
Hřiště bude umožňovat provozování následujících míčových her:  

Házená 
Malý fotbal 
Streetball 
Volejbal 
  

Povrch hřiště bude proveden s celobarevným granulátem frakce 1-3mm spojeným polyuretanovým 
pojivem do tloušťky povrchové vrstvy 10 mm. Pokládka bude prováděna finišerem.  
Podélný spád hřiště 0,5%. 
Čáry budou provedeny v odstínech bílá, žlutá, modrá. Lajnování bude provedeno v souladu s novými 
pravidly pro vyznačování víceúčelových hřišť. 
Součástí objektu jsou i výkopové práce do úrovně pláně tělesa víceúčelové hřiště. Dešťové vody 
budou odvedeny do obvodových vsakovacích průlehů a odvodňovacích žeber umístěných přímo pod 
plochou hřiště. Plocha tak bude spádována od hřebenů k úžlabí. Průlehy a žebra budou vyplněny 
štěrkodrtí fr. 8/16 a pro možnost pojistného odvodnění u dlouhotrvajících dešťů budou doplněny 
podélnou drenáží DN 125 vyvedenou mimo plochu staveniště. (viz objekt SO 02) 

 
Konstrukce víceú čelového h řišt ě: 
 
Jednovrstvý PUR povrch vodu-propustný (červená)    10 mm 
Asfaltový koberec drenážní jemnozrnný      40 mm 
Postřik spojovací emulzí 0,5 kg/m2     
Asfaltový koberec drenážní hrubozrnný       50 mm  
Infiltrační postřik 0,7 kg/m2 
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32 (ČSN 73 61 26)    ŠD     50mm 
ŠTĚRKODRŤ fr. 32/63(ČSN 73 61 26)    ŠD   150mm 
Štěrkopísek po zhutnění fr. 0/32   ŠP     50mm 
CELKEM                                                      350mm 
ZPEVNĚNÍ PODLOŽÍ VÁPNEM (cementem) TL. 400 MM 
 

Plocha hřiště bude lemována obrubou ABO 10/25 výšky 0cm osazenou do betonového lože z betonu 
C16/20 tl. min. 15cm. 
 
Víceúčelové hřiště bude vybaveno u středové čáry mobilními kůly na volejbal včetně kotevního 
pouzdra a  sítě. U bočního oplocení bude vybaveno 2ks sklopné desky výškově stavitelné na 
streetball kotvené na oplocení včetně obroučky, síťky (vyložení 1,0m) , dále bránami na házenou, 
brankami na malý fotbal a 2 mobilními lavičkami.  
Podél obvodu hřiště bude osazeno oplocení včetně vzpěr výšky 4,0m (5,0m na kratších stranách – 
šibenice pro upevnění záchytné sítě) se sloupky v osové vzdálenosti 2,87 (2,88)m. Sloupky budou 
žárově zinkovány, uzavřeny navařenou hlavou a opatřeny nátěrem 2x základní 2x povrchový email. 
Součástí oplocení budou napínací dráty, napínače a pomocný montážní drát. Po dobu provádění je 
uvažováno s lešením do výšky 4,0 (5,0) m. Kotvení sloupků bude provedeno do betonových bloků 
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z betonu C16/20 o rozměrech DN 800 do hloubky 1,5m. Na vstupu bude umístěna 2-křídlá brána šířky 
1,6m. 
  
 
5. Objekt SO 04 – Chodníky, schodišt ě, mobiliá ř, oplocení, pítko, p řístřešek  
 
Doprovodnou součástí areálu budou pěší a odpočinkové koridory pro pohyb a shromažďování 
chodců. 
Chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby - odstín šedá / červená. Dešťové vody budou 
odvedeny příčným spádem do přilehlých zelených ploch nebo v místě souběhu s místní komunikací 
na vozovku. 
V místech křížení s trasou tartanové dráhy budou provedeny varovné pásy z reliéfní dlažby.  
V areálu budou rozmístěny prvky městského mobiliáře : lavičky o min. rozměrech 200x47x35 cm 4ks, 
odpadkový koš o rozměrech 35x98cm 1ks, informační tabule, pítko a také zásuvka 230V kotvená 
k fasádě objektu a napojená na vnitřní rozvody školy. Veškeré ocelové prvky budou žárově zinkovány, 
opatřeny nátěrem 2x základní, 2x povrchový email (odstín zelená, vzorek odsouhlasen před 
objednáním) a budou  dodány včetně kotvení do betonových patek z betonu C 20/25. Sedák laviček 
bude proveden z borového dřeva opatřeného nátěrem proti hnilobě, houbám a dřevokazným 
škůdcům. Povrchový nátěr bude proveden 2x tlustostěnnou lazurou. (vzorek a odstín bude 
odsouhlasen před objednáním)   
Přehled základových bloků: 
Lavičky 4ks x 3 patky 50x40x80 cm, koš 1 patka 40x40x80 cm, informační tabule 1 patka 80x200x120 
cm. 
 
Součástí objektu SO 04 je také rekonstrukce stávajících betonových schodišť, která jsou porušená a 
částečně rozpadená. Pro umožnění přístupu z ulice Bellova bude vybudováno  2-ramenné schodiště 
s podestou a navazující chodník vedoucí od nové branky v oplocení směrem k účelové komunikaci 
k vodojemu. 
Schodiště budou železobetonová s prefabrikovanými stupni. Stupně budou opatřeny protiskluzovým 
páskem. 1. a poslední stupeň budou barevně zvýrazněny. 
Schodiště budou vybaveny zábradlím výšky 1.1m kotveným do schodnic. Zábradlí bude žárově 
zinkováno a opatřeno ochranným nátěrem (odstín zelená 2x základní + 2x povrchový) 
 
 
Konstrukce chodník ů : 
 Zámková dlažba šedá / červená     6cm 
 Kamenná drť fr.4-8        4cm  
 Štěrkodrť     ŠD    15cm 
 Konstrukce celkem      25cm 
 
Dopln ění konstrukce vozovky v míst ě vým ěny obrub na ulici k vodojemu: 
Asfaltový beton střednězrnný  ACO 11+  5 cm 
Spojovací postřik 0,7 kg/m2 
Obalované kamenivo    ACP 16 S  10 cm 
Infiltrační postřik 0,9 kg/m2 
Kamenivo zpevněné cementem  SC C8/10  20 cm   
štěrkodrť      ŠD                  15 cm 
Konstrukce vozovky celkem      50 cm 
 
Součástí objektu je i výstavba oplocení v celkové délce 391m včetně 2 ks bran. (1x š=3,2m, 1x 
š=0,9m). Brány včetně zámků a kování budou žárově zinkovány a opatřeny nátěrem 2x základní a 
povrchový email. (odstín zelená, odsouhlasen před objednáním).   Oplocení včetně vzpěr bude 
provedeno s oplastovaného pletiva výšky 2m se sloupky ve vzdálenosti po 3m. Ve staničení in-line 
dráhy v km 0,006-0,038 bude oplocení umístěno na betonové podezdívce eliminující výškový rozdíl 
mezi úrovní in-line dráhy a hranicí pozemku. Základ bude proveden z prostého betonu C16/20 se 
založenou kotvící výztuží 10 505 R10 pro navazující zeď z bednících tvárnic 50x30x25. Tvárnice 
budou vyplněny betonem C20/25 a ukončeny prefabrikovanou betonovou zákrytovou stříškou 
š=35cm. Z vnitřní strany zdi bude pro přerušení vzlínání osazena nopova fólie. Požadovaná únosnost 
základové spáry pod betonovým základem Rdt > 0,2 MPa. 
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Sloupky oplocení budou osazeny s min. délkou kotvení 60cm. Součástí oplocení je i napínací drát, 
napínače, zákrytové čepičky sloupků a pomocný vázací materiál. 
 
Dále objekt zahrnuje rekonstrukci stávajícího chodníku z litého asfaltu ve směru od ulice Pavlovská. 
Po provedení hlavních stavebních prací bude provedeno odstranění vrstvy z litého asfaltu. Porušená 
místa budou sanována betonem C16/20. Na očištěnou vrstvu bude nanesen spojovací postřik 
0.9kg/m2 a následně položena asfaltobetonová vrstva ACO  11+(F) 50/70 tl. 5cm. Stávající obruby 
budou demolovány a nahrazeny novou obrubou ABO 10/25 do betonového lože. 
V místě křížení chodníku z litého asfaltu s trasou vedení VO bude proveden ruční výkop a obnažení a 
položení půlené chráničky DN 110mm. 
V místě křížení chodníku z litého asfaltu s trasou vedení NN bude proveden ruční výkop a obnažení a 
položení půlené chráničky DN 100mm + 1x rezervní prostup . 
 
Venkovní pítko 
 
Pro osvěžení bude osazeno pítko na pitnou vodu. Bude vybaveno tlakovým spínačem a bude 
napojeno vodovodní přípojkou PE DN 25 délky 31m, hloubky 1.6m na rozvody vody uvnitř sociálního 
zařízení školy. Pro možnost vypouštění před zimní sezónou a pro uzavření mimo konání sportovních 
akcí bude přípojka vybavena výpustním a uzavíracím ventilem umístěným v podzemní šachtě 
z betonových skruží DN 800 se zákrytovou deskou a poklopem. Ve dně bude provedena vsakovací 
jímka vyplněná kačírkem. V budově školy bude proveden průraz přes základovou konstrukci a v místě 
napojení na stávající rozvod bude osazena uzavírací armatura. Vsakovací šachta umožňující odvod 
vod z pítka o rozměrech 0,6x0,6x1,5m bude vyplněna šterkodrtí fr.8/16.  
Venkovní pítko bude provedeno jako celonerezové včetně kotvení do betonového základu o 
rozměrech 30x90x80cm z betonu C20/25. (odsouhlaseno před objednáním)  
 
Bilance p ředpoklad 
 
Prům. denní spotřeba: Qp = 0,5 m3/den  
Roční spotřeba: 150x0,50 = 75 m3/rok  
Max.denní potřeba Qm = Qp x kd = 0,50 x 1,5 = 0,75 m3/den  
Max.hodinová potřeba Qh = Qm x kh = 0,75 x 1,8/24 = 0,06 m3/hod  
 
Přístřešek 
 
Pro návštěvníky in-line dráhy bude vybudován dřevěný přístřešek o půdorysných rozměrech 
2,47x4,94m bez opláštění krytý sedlovou střechou. Zastřešení bude provedeno sedlovou střechou s 
pálenou krytinou.  
Přístřešek bude z dřevěných trámů kotvených do ocelových stojek uložených do betonových patek. 
Výška přístřešku po okap je 2,08 m. Výška přístřešku po hřeben je 3,738 m. Vnitřní světlá výška 
přístřešku je 2,40 m. 
Přístřešek slouží pro odpočinek a posezení a nebude využíván pro skladování.  
Dešťové vody ze svodů budou vyústěny do 2ks vsakovacích jímek o rozměrech 0,6x0,6x1,50m 
vyplněných štěrkodrtí fr. 8/16.  
 

Architektonické a výtvarné řešení 

Architektonické řešení přístřešku reprezentuje běžně používané standarty a svým výtvarným řešením 
nebude narušen ráz okolní krajiny. Nosná konstrukce přístřešku včetně krovu bude provedena z 
dřevěných profilů, které budou opatřeny impregnačním nátěrem v barvě hnědé. 

 
Zastavěná plocha: 12,5 m2  
Obestavěný prostor: 40 m3  

 

Konstruk ční řešení 

Výkopy 

Výkopové práce budou prováděny ve dvou etapách. V první etapě bude provedeno sejmutí ornice v 
tloušťce 0,15 m z celé plochy pod přístřeškem včetně přesahu (součást objektu SO 01).  
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Ve druhé etapě bude proveden výkop zeminy pro betonáž nosných betonových patek sloupků 
přístřešku a výkopy pro zemnící pásek hromosvodu..  

Výkopy pro základové konstrukce budou prováděny ručně nebo s užitím menších mechanismů. 
Vykopaná zemina bude částečně použitá na zpětné zásypy a částečně bude odvezena na skládku 
zeminy. 

Základy 

Základové konstrukce z monolitického betonu C20/25 budou provedeny do předem vykopaných 
základových rýh s osazeným a ukotveným bedněním do příslušného tvaru a velikosti dle plánu 
základových patek. Základové konstrukce budou tvořeny 6 kusy betonových patek z prostého betonu 
C20/25. Půdorysné rozměry betonových patek jsou 0,40 x 0,40 m a výška patek bude 0,9 m. 
Rozmístění betonových patek je dáno osovým rastrem svislých nosných konstrukcí, tedy 2 x 2,4 m 
(osová vzdálenost v podélném směru) a 1x 2,35 m (osová vzdálenost v příčném směru) – viz výkres 
č.8.  

Při betonáži základových patek je nutné do betonu předem osadit kotevní tyče z betonářské oceli R20 
v délce 1,2 m (celkem 6 kusů) včetně ocelových pouzder s povrchovou úpravou FeZn pro ukotvení 
svislých sloupků z dřevěných hranolů.  

Svislé nosné konstrukce 

Svislé konstrukce budou provedeny z dřevěných smrkových hranolů . Před vlastní montáží musí být 
veškeré dřevěné prvky opatřeny impregnačním ochranným nátěrem proti vlhkosti a plísni. Rozmístění 
svislých sloupků je dáno osovým rastrem nosné konstrukce přístřešku, tedy 2 x 2,4 m a 1x 2,35 m – 
viz výkres č.8. 

Kotvení svislých sloupků bude provedeno do předem vyrobených a zabetonovaných ocelových 
pouzder. Poloha a stabilita svislých sloupků bude v ocelové patce zajištěna pomocí svorníků M16 
s okrasnou hlavou.  

Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce přístřešku budou spojeny čepováním a svorníky M16. 

Střecha - krov 

Soustava krovu je tvořena nosnými dolními vaznicemi (nosníky) ze smrkového dřeva o průřezu 
100/140 mm, které budou uloženy a ukotveny ke svislým sloupkům 100/100 mm do hlavních 
podélných os přístřešku . Poloha a plošná stabilita dolních vaznic bude zajištěna příčnými rozpěrami 
ze smrkového dřeva o průřezu 100/140 mm, které budou mezi dolní vaznice osazeny v hlavních 
příčných osách přístřešku (2x 2,40 m). Dolní vaznice bude k rozpěře ukotvena pomocí  hřebíkové 
desky 100 x 100 mm z horní strany profilů. Spojení dolní vaznice a sloupků bude provedeno 
čepováním .  

Prostorová stabilita přístřešku včetně krovu bude v příčném i podélném směru zajištěna pomocí 
šikmých pásků ze smrkového dřeva o průřezu 100/100 mm, které budou osazeny a ukotveny jak v 
příčném směru (mezi sloupek a rozpěru), tak i v podélném směru (mezi sloupek a dolní vaznici). 
Šikmé pásky (pod úhlem 45 st.) budou ke svislým sloupkům, rozpěrám a dolní vaznici kotveny 
čepováním. 

Na tuto dřevěnou konstrukci přístřešku bude provedena osově souměrná sedlová střecha. Na dolní 
vaznice budou osazeny a ukotveny krokve ze smrkového dřeva o průřezu 100/120 mm. Na dolní 
vaznice bude provedeno osazení krokví na sedlo. Krokve budou mít půdorysný přesah za vnější okraj 
dolní vaznice ve vzdálenosti 250 mm. Sklon krokví bude proveden o velikosti 30 °. V horní části budou 
krokve spojeny vzájemným přeplátováním, které bude pevně spojeno závitovou tyčí M16 s 
podložkami a matkami. Osová vzdálenost krokví ve směru hlavní podélné osy bude 800 mm.  Stabilita 
krovu bude zajištěna vrcholovou vaznicí 100/100 mm a šikmými ztužidly 60/120 z vnitřní strany krokví.  

Nad krokvemi bude provedeno bednění ze smrkové palubky tl. 19mm kotvené hřebíky.  
Veškeré viditelné části krovu budou hoblovány a opatřeny 2x nátěrem proti houbám a hnilobě a dále 
2x povrchovou úpravou tlustostěnnou lazurou odstín hnědá. Přesný typ bude odsouhlasen po 
obdržení zkušebního vzorku. 
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Střecha - krytina 

Na bednění z dřevěných desek v horní části krovu bude uložena a upevněna pojistná difúzní fólie. 
Fólie musí být kladena odspodu nahoru, aby vždy došlo k překrytí předchozí vrstvy folie další vrstvou.  
  

Po uložení pojistné hydroizolace budou k bednění připevněny kontralatě ze smrkového dřeva o průřezu 
40/50 mm ve shodné osové vzdálenosti jako krokve 800 mm pomocí hřebíků o vel. 80 mm. Na 
kontralatě budou připevněny latě ze smrkového dřeva o průřezu 40/50 mm. Rozteč latí bude provedena 
dle typu krytina v osové vzdálenosti cca 330 mm, v dolní části krovu u okapu bude vzdálenost latí 
snížena z důvodu doplňkové latě kladené na stojato pouze v osové vzdálenosti 290 mm. Na latě bude 
osazena betonová taška.(odstín černá odsouhlasena před objednáním) V hřebeni střechy bude uložen a 
ukotven na systémovou příponku s latí 40/50 mm betonový hřebenáč. Součástí krytiny je i kotvící a 
spojovací materiál, větrací pásy hřebene a okapu, větrací mřížky. 

Klempířské výrobky   - zahrnují oplechování okapových říms a lemování štítů, okapové žlaby 
DN100 včetně svislých svodů DN70 budou provedeny typovým okapovým 
systémem. (zahrnuje kolena, kotlíky, objímky, trny, čela) Veškeré klempířské 
výrobky budou provedeny s povrchovou úpravou FeZn a povrchovým nátěrem 
v barvě krytiny. Dešťové vody ze svodů budou odvedeny do vsakovacích 
jímek o rozměrech 0.6x0.6x1.5m vyplněných štěrkodrtí fr. 8/16. 

 
Požární odolnost 
 
Konstrukce DP3. 
Stěny – 100% požárně otevřená plocha. 
Dle ČSN 73 0802 stavba samostatně stojící mimo požárně bezpečný prostor jiných objektů, dle tab. 
12 ČSN 73 0802 lze hodnotit dle pol. 12 – jednopodlažní objekt – není požadavek na odolnost 
konstrukcí. 
 
Předpokládané požární zatížení: 

- bude hodnoceno jako prostor určený k občerstvení – pn = 15 kg.m-2, an = 1,05. 
- požární riziko dle ČSN 73 0802: 

S  [m2]  =    12,50 
So [m2]  =    36,00 
ho [m]   =     2,40 
hs [m]   =     3,00 
Sm [m2]  =    12,50 
p  [kg.m-2] =    20,00 
an  =     1,050 
a   =     1,012 
b   =     0,500 
c   =     1,000 
pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    10,13 
Stupe ň požární bezpe čnosti ( čl. 7.2) = I.  

   

Odstupová vzdálenost dle podmínek ČSN 73 0802: 
 
Odstup od štítové stěny: 
Hustota tepelného toku odpovídající ploše So1:  79.56 [kW/m2] 
Hustota tepelného toku odpovídající ploše So2:  26.95 [kW/m2] 
Hustota tepelného toku odpovídající ploše So3:  87 [kW/m2] 
Předpokládaná teplota požáru - Tg:  827.99 [°C] 
Hustota tepelného toku v rovině sálání (max.):  83.31 [kW/m2] 
Polohový faktor:  0.2216 [-] 
Odstup od roviny sálavé plochy (max.):  4.07 [m] 
 
Odstup od podélné stěny: 
Hustota tepelného toku odpovídající ploše So1:  79.56 [kW/m2] 
Hustota tepelného toku odpovídající ploše So2:  26.95 [kW/m2] 
Hustota tepelného toku odpovídající ploše So3:  87 [kW/m2] 
Předpokládaná teplota požáru - Tg:  826.9 [°C] 
Hustota tepelného toku v rovině sálání (max.):  82.98 [kW/m2] 
Polohový faktor:  0.2224 [-] 
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Odstup od roviny sálavé plochy (max.):  5.2 [m] 
 
V okruhu 6,00 m od přístřešku nejsou umístěny žádné stavby a stavba přístřešku není umístěna 
v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. 
 
Umístění a stavba přístřešku jsou dle podmínek vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
23/2008 Sb. a ČSN 73 0802 vyhovující. 
 
6. Řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch  
 
S ohledem na charakter stavby nebudou v areálu realizovány speciální opatření pro usnadnění 
pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace s výjimkou osazení varovných pásů 
v prostoru křížení chodníků pro pěší s in-line dráhou a tartanovou dráhou.  Při návrhu byly zohledněny 
obecné požadavky v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.  
 
7. Doprava v klidu  
 
Stavba In-line dráhy, víceúčelového a dopravního hřiště z hlediska dopravy v klidu bude mít 
především místní význam. Stavba bude využívána dětmi ze školy Pavlovská 16 a případně místní 
veřejností. Stavba je v dosahu MHD a ji možno označit jako stavbu s dobrou dopravní dostupností. 
V rámci akce nebudou realizována samostatná parkovací stání. Důvodem jsou především stísněné 
prostorové možnosti dané konfigurací terénu, které neumožňují umístění parkovacích stání a dále 
fakt, že se jedná o stávající hřiště školy. Dalším vážným důvodem je i poloha majetkoprávních hranic 
lesního pozemku a hranice ochranného pásma lesa.  
 
 
 
8. Dopravní zna čení 
 
Pro usměrnění provozu na in-linové dráze a pro zvýšení bezpečnosti pěších budou v areálu osazeno 
svislé a vodorovné dopravní značení. (B8, V5, V9a) 
Před zahájením stavebních prací na místní komunikaci k vodojemu bude osazeno provizorní dopravní 
značení. (směrovací desky Z4a, značka práce na silnici A15) Na výjezdu z areálu na ulici Pavlovská 
budou osazeny 2ks značek IP22. 
  
9. Inženýrské sít ě 

 
V prostoru stavby se nachází stávající plynovod NTL,STL, vodovodní řad, kanalizace ve správě 
BVaK,,  vedení NN, VO. V průběhu provádění je nutné respektovat podmínky správců inženýrských 
sítí. Místa sloupů kde by mohlo při výkopových pracích dojít k obnažení základů je nutné tyto chránit 
obetonováním. Poklopy kanalizačních šachet, šoupat, hydrantů budou výškově upravena v souladu 
s novou niveletou vozovky (okolního terénu). V místě stavby se dále nachází části původní dešťové 
kanalizace, která bude zachována včetně šachet.  
Poklop stávajícího hydrantu v místě nového souběžného chodníku pro pěší s místní komunikací 
k vodojemu bude upraven v souladu s niveletou chodníku. Ten bude v maximální možné míře 
respektovat stávající úroveň terénu.   
 
Zákres inženýrských sítí v situaci je pouze informa tivní a p řed zapo četím stavebních prací je 
nutno nechat sít ě vyty čit ve spolupráci s jejich správci a viditeln ě označit v terénu. B ěhem 
stavebních prací je nutno dodržovat veškeré bezpe čnostní p ředpisy platné pro jednotlivé druhy 
prací. 
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