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1. Identifikacni udaje

1.1. Udaje o stavhé
a) Nazev stavby: Centralni zdroje a priprava rozvodu technickych plynu

b)  Misto stavby:
Adresa: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
Katastralni tzemi: Praha Liben 730891
Parcelni ¢islo pozemk(: ~ 1333/7

1.2. Udaje o stavebnikovi

a)  Jmeéno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba):
b)  Jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici,
pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti):

c) Obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba):

Fyzikalni Gstav AV CR v. v. i,

Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,

jehoZ jménem jedna: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., feditel,

zapsany v rejstfiku vefejnych vyzkumnych instituci Ministerstva $kolstvi, mladeZe a t&lovychovy Ceské republiky.
ICO: 68378271, DIC: CZ68378271

1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Hlavni projektant: Ing. Robert Koska,
autorizovany inzenyr pro pozemni stavby - CKAIT 0009369
Skuteckého 1382/10, 163 00 Praha 6
tel.: +420 724 928 139, email: Robert.Koska@email.cz
IC: 72408260, DIC: CZ7606094144

Zodpovédny projektant ¢asti D.1.1: Ing. Robert Koska

(Architektonicko-stavebni feseni) autorizovany inzenyr pro pozemni stavby
CKAIT 0009369

Zodpovédny projektant Casti D.1.2: Ing. FrantiSek Chudg;

(Pozarné bezpecnostni feSeni) autorizovany inzenyr pro pozami bezpecnost staveb
CKAIT 0010349

Zodpovédny projektant ¢asti D.1.3: Rudolf Svoboda

(Technicka zafizeni budov) autorizovany technik pro technologicka zafizeni staveb
CKAIT 0011304

Zodpovédny projektant ¢asti D.1.4. Ing. Ondrej Spousta

(Projekt detekce)
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2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Clenéni stavby na objekty:
Stavba je ¢lenéna na jednotlivé objekty A — D a kréky, realizace bude probihat v jedné etapé, na p.¢. 1333/7 2789 m2
dle KN Liberi 730891

K2 .

K1

A1 A2 A3

Clenéni stavby na technické a technologick zafizeni:
Stavba neni €lenéna na technicka ani technologicka zafizeni.

Clenéni stavby na inZenyrské objekty:
Stavba neni ¢lenéna na inzenyrské objekty.

Clenéni stavby na provozni soubory:
Stavba neni ¢lenéna na provozni soubory.

3. Seznam vstupnich udajl

b) Dalsi podklady:

Daldimi podklady bylo skutené zaméfeni objektu, vizualni prohlidka na misté stavby, kde byly postupné
upfesnény pozadavky zastupci investora pro véci technické. Projekt centralnich rozvodi plynd od autorizovaného
technika pro technologicka zafizeni staveb



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA PRO POVOLENI STAVBY
Dle vyhlasky ¢. 131/2024 Sb.
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zapsany Vv rejstfiku vefejnych vyzkumnych instituci Ministerstva Skolstvi, mladeze a
télovychovy Ceské republiky.
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Hlavni projektant: Ing. Robert Koska,
Skuteckého 1382/10, 163 00 Praha 6
ICO: 72408260, DIC: CZ7606094144
robert.koska@email.cz

Misto stavby: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,

Obsah: Dokumentace pro staveni povoleni/ohlaseni (DPS)

Datum: 2.8.2024

Vypracoval: Ing. Robert Koska

Paré: Zodpovédny projektant ¢asti:

Ing. Robert Koska, CKAIT 0009412


mailto:robert.koska@email.cz

Obsah:

1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Popis Uzemi stavby ..........cccooeeunenee

Urbanistické a zakladni architektoniCKe FESENI.........c.crueurriiicce e
Zakladni stavebné technické a technologické FESENI ..o s
Celkova koncepce stavebné technického a technologick€ho FESeni ..o
Celkové feSeni podminek PrSTUPNOST. ......ccvviiiiciccsr bbb
Zasady bezpeCnosti pii UZIVANT STAVDY ..........ciiiiiii s

Zakladni technicky popis stavby



1. Popis uzemi stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby udaje o jejim sou¢asném stavu, zavéry stavebné technického,
pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci.
Projekt centralnich rozvodu plynu fesi zlepSeni provozné bezpeénostnich podminek v hlavni budové Fyzikalniho
Ustavu.
Centralnimi rozvody budou vedeny plyny CO2, H2, 02, rezervy, formovaci plyn, CH4, N2, Ar, na pozemku
p.C. 1333/7 2789 m2 dle KN Liber 730891
Majitelem pozemku a nemovitosti je Fyzikalni Gstav AV CR, v.v.i.

Budova ma tvar pismene H, je roz¢lenéna na 4 hlavni Casti a ¢lenéna na objekty (ABCD a Krcky). Centralni
rozvody jsou vedeny patefné 1. suterénem celého objektu pod podhledy. Zdroje centralnich plynG (tlakové lahve) jsou
umistény v mistnostech ,kobkach* (ozn. 098A a 098B), které jsou pfistupné z volného prostranstvi z vychodni strany
Gasti D. Tlakové lahve budou o maximélnim vodnim objemu 501 a o maximalnim pretlaku 25 MPa. Cistota plynd je
uvazovana do 99.9999 (6.0) % daného plynu. Maximélni provozni tlak vystupniho plynu 15 MPa.

Vysokotlaké ¢ast stanice bude vybavena kontaktnim manometrem pro moznost pfenosu signalizace nizkého tlaku v
lahvi. Vystupni tlak z redukénich stanic bude nastavitelny v rozsahu do 1,5 MPa.

K2 <
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b) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost uizemi, poloha vzhledem
k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.
VlyuZiti pozemku, stévajici budovy se projektem centralnich rozvodl plynd neméni, zastavénost se neméni, nejsou
planovany zemni prace, ani vrty.
Rozvody centralnich rozvodu plyn( budou vedené v 1. suterénu stavajici hlavni budovy Fyzikainiho Ustavu.
Pozemek i okolni pozemky jsou ve vlastnictvi investora, pozemek, na kterém budova stoji je cely zastavén na p.C.
1333/7 2789 m2 dle KN Libefi 730891. Majitelem pozemk a nemovitosti je Fyzikalni Gstav AV CR, v.v.i.



¢) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci a izemnimi opatfenimi nebo s cili a tkoly
uzemniho planovéani, a s poZadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v uzemi.

Neni pfedmétem PD Centralnich rozvodu plynd.

d) Vycet a zavéry pruzkumau.
Byla provedena obhlidka na misté, souasti dokumentace je v Casti D.1.2. projekt centralnich rozvodd plynd od
autorizovaného technika Rudolfa Svobody CKAIT 0011304, v dokladové Césti je zpracovany POUVV od fy. IHAS.

e) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na vyuZivani dzemi.
Nejsou.

f) Stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu omezeni a podminek
pro ochranu.
Neni pfedmétem PD Centralnich rozvodu plynd.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v lzemi,
poZadavky na asanace, demolice a kaceni drevin.
Rozvody centralnich plynt budou vedeny pod podhledem 1. suterénu hlavni budovy, zdroje plyn( budou umistény
v samostatnych pfistavcich ,kobkach* (ozn. 098A a 098B), které jsou pfistupné z volného prostranstvi z vychodni strany
¢asti D. Tyto mistnosti tvofi samostatné pozarni Useky a je zde zajisténa 6-ti nasobna vyména vzduchu. Umisténi lahvi
nebude mit vliv na okolni pozemky a budovy.

h) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkii
uréenych k plnéni funkce lesa.
Neni pfedmétem PD Centralnich rozvodu plynd.

i) Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist, véetné seznamu pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné
nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost munic¢niho skladisté s rizikem
stfepinového ucinku uréena podle jiného pravniho predpisu.

Neni pfedmétem PD Centralnich rozvodU plynd.

j) Navrhované parametry stavby - napriklad zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova plocha
podle jednotlivych funkci (bytd, sluZeb, administrativy apod.), typ navrzené technologie, predpokladané
kapacity provozu a vyroby.

Zastavéna plocha budovy, obestavény prostor, tepelné technické parametry budovy se neméni. Neni planovan
Zadny zasah do nosnych konstrukci. Realizace stavebnich Uprav neméa zadny zvlastni dopad na okoli.

k) Limitni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi, druhy a kategorie odpadu a emisi apod.
Neni pfedmétem PD Centralnich rozvod( plyna.

l) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni
verejné komunikacni sité.
Neni pfedmétem této PD.

m) Zakladni pfedpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a ¢asové
vazby stavby, podmiriujici, vyvolané a souvisejici investice.
Pfedpokléddana doba stavby je 1-2 mésice v zavislosti na dodavateli stavby. Pfedpoklada se 14 dni pfipravnych
praci spojenych s demontazi podhledu a 14 dni dokoncovacich praci/utésnéni prostupl/znovunavéseni podhledd.



n) Zakladni poZadavky na pred¢asné uZivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu
k dokonceni a uzivani stavby.
Nejsou. Centralni rozvody budou zprovoznény po zavéretné tlakové zkousce a vychozi revizi dle PD v ¢asti
D.1.2.
o) seznam vysledki zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu?), pokud maji podle projektu
vysledki zemémeérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.
Nejsou, neni pfedmétem PD.

2. Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

Zdroje centralnich rozvodu plynG jsou umistény ve vychodni ¢asti hlavni budovy D. Jsou v samostatnych
pozarnich Usecich, je zaji$téna 6-ti ndsobna vyména vzduchu. V téchto mistnostech budou provedeny stavebni tpravy
dle projektové ¢asti PBR. Budou osazeny nové protipozami dvefe, budou upraveny naslapné betonové vrstvy podiahy,
bude upraven strop protipozarnim natérem.

3. Zakladni stavebné technické a technologické reseni

3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

Rozvody jsou svafované, zavéSené pod stropem na sdruZenych zavésech, v ¢asti 1NP hlavni budovy, poté mezi
¢asti D a C hlavni budovy klesaji do suterénu, kde jsou z patefni sité odboovany do vybranych laboratofi. Pfivod plynt
bude do mistnosti dotazen a zprovoznén v mistnostech: 026 — vlastni detekce,033, 034, 036, 037, 039B - vlastni
detekce,039C (A) - vlastni detekce, 040, 041, 043, 044, 046. Pfivod plynt bude do mistnosti dotazen a zaslepen
v 03,016,019,020,023,024,038,038,047,049,050,051,052,054.

Pfesna koordinace centralnich rozvod(i v 1PP se stavajicimi rozvody bude koordinovana pfimo na misté.

3.2 Celkové reSeni podminek pfistupnosti.

a) Celkové reSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych cCasti, které podléhaji poZadavkum na
pristupnost, véetné dopadil pfedéasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli.
PD nefeSi bezbariérové uZivani stavby, pfistupnost se projektem neméni.
b) Popis navrzenych opatreni - zejména pfistup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro uzivani
verejnosti.
Neni pfedmétem PD.
¢) Popis dopadi na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tzemné technickych nebo stavebné
technickych divodu nebo jinych verejnych zajmu.
Stavba nebude mit dopady na pfistupnost.

3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Navrh stavby minimalizuje riziko poSkozeni trubnich rozvodu, které budou vedeny pod stropem, pod pohledem.
Nemélo by dojit k mechanickému pokozeni napf. pfi pfepravé bfemen apod. Béhem samotného pracovniho procesu
budou dodrzeny stanovené technologické a pracovni postupy. To zahrnuje spravné pouZiti nastroji a zafizeni napf. ke
svarovani, fezani, pouziti spravnych ochrannych pomicek dle BOZP. Pfi provadéni stavby bude k dispozici stavebni
denik a kompletni PD na misté k nému stanovené, pravidelné kontrolni dny se konaji 1x za tyden dle domluvy. To
znamena minimalizovat riziko padu, Urazd, popalenin nebo jinych nebezpedi.

V ¢asti D1.3. Projektu detekce je navrh Udrzby a uzivani systému detekce, na dvefich kazdé laboratofe je
provozni fad, schvaleny vedoucim laboratofe, nebo oddéleni.

Bezpeénost pii provadéni stavby:

Zhotovitel (dodavatel) stavby povéfi vedenim realizace stavby stavbyvedouciho (osobu s pfisluSnou autorizaci
podle zakona ¢. 360/1992 Sh. ve znéni pozdéjSich pfedpisti). Tato osoba bude osobné pfitomna pfi Gkonech a
jednanich tykajicich se oblasti bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci. Pfi téchto Ukonech bude postupovano
v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu a v souladu s provadécimi predpisy k tomuto
zakonu, zejména pfi vykopovych a montaznich pracich, pfi praci ve vySkach apod.

Stavbyvedouci bude dohliZet na technicky stav vSech pouZivanych technickych zafizeni, zda tato zafizeni jsou
podrobena potiebnym revizim a zda je obsluhuji kvalifikovani pracovnici. Dale bude dohlizet nad dodrzovanim
odpovidajicich vySek skladek materialt a po dobu zhotovovani dila bude dohliZet na ochranu materialt, vyrobku a celé
stavby pfed poskozenim a zcizenim v souladu s dohodou ve smlouvé o dilo.




Upozorfiuje se na obecna ustanoveni o bezpe&nosti prace podle zakoniku prace — napf. CSN 050610, CSN
050630 a CSN 733050. Vsichni zU¢astnéni pracovnici museji byt s potfebnymi predpisy sezndmeni pred zahajenim
praci. Pfi praci budou povinni pouzivat pfedepsané osobni ochranné pomucky a vystroj.

V ramci provadéni stavby musi byt zajiSténa opatfeni pozarni ochrany — osadit pfenosné hasici pfistroje. Na
stavenisti bude k dispozici pozarni plan. V ramci platnych ustanoveni musi byt provadény instruktaze a odstrafiovany
mozné pficiny poZaru.

Pii pfipravé a provadéni zemnich, demoli¢nich, stavebnich, montaznich a udrzovacich praci a pfi pracich s nimi
souvisejicich je nutno se fidit pravnimi pfedpisy na useku BOZP. Mimo jiné se jedna zejména o tyto pfedpisy:

- Zakon €.65/1965 Sb., ve znéni pozdéjSich predpistl (€. 126/1994, Castka 39/94, ve znéni zakon( €. 118/1995
Sb., €. 220/1995 Sb. a €. 287/1995 Sb.)

- Vyhlagka CUBP a CBU ¢.110/1975 Sb., &astka 26/75, ve znéni vyhlasky 274/1990 Sb., &astka 43/90.

- Zakon CNR &. 37/1989 — o ochrané pred alkoholismem a jinymi toxikomaniemi, ve znéni zakon CNR &.
425/1990 Sb a ¢. 40/1995 Sb.

- Vyhlagka CUBP &. 48/1982 Sh. ¢astka 9/82 ve znéni vyhlagky CUBP a CBU &. 324/1990 Sb., ¢astka 51/90, se
zménami a dopliiky podle vyhlasky CBUP ¢. 207/1991 Sb., dastka 42/91.

- Elektricka zafizeni staveni$té musi odpovidat platnym CSN, zejména CSN 341090, CSN 341010, CSN 341020.
Zafizeni musi byt revidovano pred uvedenim do provozu a dale ve Ihitach uvedenych v CSN 331510 . Pripojovaci
zafizeni na zdroj el. proudu musi byt provadéno v soucinnosti s energetikem provadéci firmy a investora

- Zak. €. 309/2006 Sb.

- Z&k. &. 324-90 - Vyhlaska CUBP o bezpe&nosti prace pfi stavebnich pracich

- Z&k. ¢. 48-82 - Vlyhl. CUBP, zékladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace

- NV €. 591/2006 Sb.

- Zak. €. 365/2011 Sb. (zékonik prace)

- Z&k. €. 251/2005 Sb. (inspekce prace)

- Z&k. €. 183/2006Sh. (stavebni zakon) a jeho novelizace 350/2012 Sb.

-NV ¢. 378/2001 Sb.

- NV €. 362/2005 Sb.

Soubézné prace dodavatell na stavbé je nutné koordinovat tak, aby nebyla ohrozena bezpecénost pracovniki na
stavbé (koordinator bezpecnosti prace). Stavenisté bude Fadné oznaceno a ohrazeno s vystraznymi tabulkami
zakazujicimi vstup nepovolanym osobam.

Bezpeénost prace pri pfipravé staveb:

1) Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace a technickych zafizeni musi byt mezi u¢astniky
vystavby dohodnuty pfed zahajenim praci a musi byt obsazeny v zapise o pfedani stavenisté. Pokud nejsou
zajistény smluvné.

2) Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni subdodavatele s pozadavky bezpec€nosti prace obsazenymi
v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci.

3) Pi stavebnich pracich je povinnosti zodpovédného pracovnika zavodu seznamit pracovniky dodavatele se
zasadami bezpeéného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty zdroji ohroZeni na zakladé specifickych
podminek konkrétniho zavodu.

4) Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit uréené pracovniky provozovatele s riziky stavebni
¢innosti.

5) O v3ech Skolenich musi byt proveden zapis s podpisy Skolicich i Skolenych pracovnik.

6) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni:

— provést evidenci o Skoleni, zau€eni, zkouskach o odborné a zdravotni zpUsobilosti

—  vybavit pracovniky vhodnym nafadim a ostatnimi pomdckami potfebnymi k bezpe¢nému vykonu préce,
ochrannymi prostfedky a dale i dokumentaci a navody v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace

— vybavit pracovniky povéfené fizenim a kontrolou téz pravnimi a ostatnimi pfedpisy k zajisténi bezpeénosti
prace

7) Pred zapodetim prace musi byt odpovédnym pracovnikim zaji$téno na terénu vyznaceni tras podzemniho vedeni
inzenyrskych siti a jinych prekéazek.

8) S druhem inzenyrskych siti, jich trasami a hloubkou uloZeni a s jejich ochrannymi pasmy musi byt seznamen
odpovédny pracovnik, ktery bude zemni prace fidit.

Bezpecnost prace pfi stavebnich a montaznich pracich:




1) VSechny otvory a jamy na stavenisti nebo na komunikacich, kde hrozi nebezpeci padu osob, musi byt zakryty nebo
ohrazeny.

2) Vykopy, dané normou CSN 73 3050 (Zemni prace) a hlubsi nez 0,5m musi byt zabezpedeny prechody o $ifce
nejméné 0,75m a za snizené viditelnosti musi byt osvétleny.

3) Prechody nad vykopy o hloubce nad 1,5m musi byt vybaveny oboustrannym dvoutyéovym zabradlim a zarazkou.

4) Vyhrazena stanovisté musi byt oznacena vystraznymi tabulemi s vyznacenym zékazem vstupu nepovolanym
osobam.

5) Pred prvnim vstupem pracovniki do vykopu nebo po pieruseni prace del$i nez 24 hodin musi odpovédny pracovnik
provést prohlidku stavu stén vykopu, pazeni a pfistup(.

6) PFi dopravé materialu do vykopu nebo z vykopu se nesmi pracovnici zdrzovat v ohroZzeném prostoru.

7) Podpérné konstrukce musi vykazovat pro konkrétni pfipad pouZiti dostatenou Unosnost a stabilitu a musi byt
uhlopficné ztuzeny ve vSech rovinach.

8) Podpérna leSeni se kontroluji pravidelné jednou za mésic a déle pfed betonazi.

9) Betonafské prace mohou byt zahajeny po kontrole a pfevzeti bednéni, které musi byt zapséno do stavebniho
deniku odpovédnym pracovnikem dodavatele stavebnich praci.

10) Pracovnici povéfeni vazanim a zavéSovanim biemen musi mit kvalifikaci vazace zejména podle CSN 27 0144 a
jejich zpUsobilost musi byt pravidelné a prokazatelné ovéfovana.

11) Pro bezpecné fizeni a kontrolu praci ve vySkach musi dodavatel zabezpecit kvalifikované, zdravotné zpisobilé,
vySkolené a zacviené pracovniky, jejichZ znalosti jsou nejméné 1x za 3 roky ovéfovany zkouskou.

12) Pro vykon prace ve vySkach musi dodavatel zabezpedit kvalifikované, zdravotné zplsobilé, vyskolené a zacviené
pracovniky, jejichZ znalosti jsou nejméné 1x za 12 mésicl ovéfovany zkouskou.

13) Ochrana pracovnikU proti padu z vySky nad 1,5m musi byt provedena kolektivnim nebo osobnim zajisténim na
vSech pracovistich a komunikacich.

14) Osobni zajisténi pracovnikU pfi praci ve vySkach a nad volnou hloubkou se musi pouzit v pfipadech, kdy nelze
pouzit kolektivni zajisténi.

15) Technologicky material, nafadi a nastroje je zakazano volné pokladat na konstrukce nebo na podlahu v blizkosti
otvord.

16) Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény.

17) Dodavatel stavebnich praci je povinen vydat pisemné pokyny pro obsluhu a Gdrzbu stroji a strojnich zafizeni, které
obsahuji poZadavky pro zajisténi bezpecnosti prace a pracovniky s témito pokyny prokazatelné seznamit.

18) Obsluhy strojl musi byt nejméné jednou za rok prezkouSeny.

19) Obsluhy vyhrazenych technickych zafizeni musi mit pfisluSna opravnéni.

20) Veskeré prace souvisejici s elektrickymi zafizenimi musi byt provadény v souladu s normami a pfedpisy
dotykajicimi se vyhrazenych elektrickych zafizeni. Pro pfisludné prace musi mit pracovnici pfislusnou odbornou
zplsobilost ve smyslu vyhlasky CUBP a CBU ¢.50/1978 Sb.

Bezpeénost prace pfi provozu:

1) VeSkeré prace souvisejici s elektrickymi zafizenimi musi byt provadény v souladu s normami a pfedpisy
dotykajicimi se vyhrazenych elektrickych zafizeni. Pro pfisluSné prace musi mit pracovnici pfisluSnou odbornou
zpusobilost.

2) V8echny pfikazy a nafizeni pro obsluhu elektrickych zafizeni a innosti nebo pobyt v jejich blizkosti musi byt v
souladu s CSN 34 3100 Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich a pridruzenou CSN
34 3108 Bezpecnostni pfedpisy pro zachazeni s elektrickym zafizenim pracovniky sezndmenymi.

3) Elektricka zafizeni se musi udrZovat ve stavu, ktery odpovida platnym elektrotechnickym normam.

Osobni ochranné pracovni prostfedky:
V souvislosti s vystavbou a stavebnimi pracemi musi byt pracovnici vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky v souladu s charakterem vykonavanych €innosti. Zejména zajiSténi pro praci ve vyskach.

3.4 Zakladni technicky popis stavby
d
e) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby.
Stavba je navrzena tak, aby splfiovala obecné technické pozadavky dle zakona €. 183/2006 Sb. a jeho provadécim
predpisdm.



Stavba je navrzena (v rozsahu navrZenych stavebnich Uprav) v souladu s pozadavky vyhl. 268/2009 Sb. a vyhl.
398/2009 Sb. ve v platném znéni.

Stavba je v souladu s nafizenim hl. m. Prahy &. 10/2016 Sb. HMP, kterym se stanovuiji obecné pozadavky na vyuzivani
Uzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze - prazské stavebni pfedpisy

V$echny pouzité vyrobky budou instalovany dle platnych norem a budou splfiovat technické pozadavky na stavby.
PD nefeSi bezbariérové uzivani stavby.

f) Informace o tom, zda a v jakych cCastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organti.
V ramci PD byl Fe$en projekt PBR. Stanoviska dotéenych organii nebyla vydana, zapracovana.
g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisd.
Neni znama.

h) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich
jednotek a jejich velikost apod.
V suterénu bude vedeno 8 x 140 bm potrubi véetné ohyb(. Pfesnégji dle soupisu praci a rozpoctu.

i) Zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.
Neni pfedmétem PD.

j)  Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy.
Pfedpokladana doba stavby je 1-2 mésice v zavislosti na dodavateli stavby. Pfedpoklada se 14 dni pfipravnych praci
spojenych s demontazi podhledl a 14 dni dokon&ovacich praci/utésnéni prostupi/znovunavéseni podhledu.

k) Orienta¢ni naklady stavby.
Budou vysoutéZeny ve vybérovém fizeni. Soucasti této PD je rozpoCet v cenové soustaveé 1/2024.



