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1. Charakteristika izemi a stavebniho pozemku.

a)

b)

f)

g)

h)

Misto se nachdzi ve stfedu obce o komunikace 11/138. Jedna se o zastavéné Gzemi. V misté budouci
stavby se nachazi zastdvka autobusové dopravy. Na travnaté plose v misté budouciho chodniku
rostou vzrostlé stromy (kastan 13ks). V trase chodniku je most 138-007 ve spravé SUS Jk - zévod
Pisek, vlastnik Jihoéesky kraj. Zac¢atek chodniku ve sméru stani¢eni komunikace 11/138 — zacina zed
zemédélského aredlu a konéi u kfizovatky s MK vlevo ve sméru staniceni. Sitka chodniku je vzhledem
ke stisnénym podminkdm a moznosti vysazeni zelené 1,7m véetné obrubniku.

Soucasny stav pozemku — zatravnénd plocha se vzrostlymi stromy (kastany) a autobusovou
zastavkou. Tato je pfistupna pouze po sil. 11/138. Autobusova zastdvka je bez pfistfesku a je
vybavena pouze lavickou, odpadkovym kosem a dldZzdénou plochou pro nastup a vystup.

Uzemni plan pozemek je veden jako komunikace — vykresova &ast E 2.

Zaplavové tzemi, pamatkova z6na, rezervace. Uzemi se nenachdzi v 74dné chranéné oblasti ani neni
ohroZeno zaplavami.

Odtokové poméry. Voda bude svedena do stévajiciho prostupu ve zdi zemédélského aredlu, ktery
vede do vodotece — vytok z rybnika.

Dotéené pozemky — jako priloha ¢.1. Po projednéni s vlastnikem mostu bude ¢ast chodniku nad
mostem dle zék. 13/1997Sb. prevedena na vlastnika mostu.

Napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu. Stavba je stavbou dopravni a
zvysi bezpecnost chodcll v budovaném Useku a zlepsi podminky ndstupu a vystupu z autobust
vefejné dopravy. Stavba priléha ke komunikace 11/138. Stavba se po dokonceni stane soucasti
dopravni infrastruktury.

Pfistup na pozemek po dobu vystavby. Pozemek je pfistupny z komunikace 11/138. Nutno zpracovat
DIO a stavenisté bude zfizeno na plose pred Obecnim Vlastec Ufadem ( pozemek v majetku obce

Vlastec)

2. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani.

a)

b)

d)

Ucel uzivani stavby. Bezpeény pohyb chodcli v misté vybudovaného chodniku a zvy3eni komfortu a
bezpecnosti cestujicich na a z autobusové zastavky.

Jedna se o stavbu trvalou
Stavba bude budovéna jako nova

Stavba nebude provddéna na etapy, ale najednou. Odhadovany ¢as vystavby je maximalné 30 dna.
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3. Orientacni udaje stavby

a)

b)

c)

Zakladni idaje o stavbé. Délka stavby 120 m. Primérna sitka dotCend stavbou 3,7m. Osazeni silni¢ni
obrubnik( v délce 128m a krajovych — zahradnich obrubnikd (strana od komunikace) 120m. Ztizeni
autobusové zastavky v délce 15m vcetné VDZ na komunikaci 11/138. Délka chodniku véetné zastavky
120m $itka véetné obrubniku 1,7m. Celkova plocha vydlazdéni je 212,5m2. Spary mezi asfaltovym
krytem komunikace a obrubnikem budou utésnény zdlivkou. Mezi chodnikem a stavajici zdi
zemédélského arealu bude plocha upravena ornici s vysadbou novych strom( jako nahrada za
pokacené a zbytek plochy bude zatravnén. Soucasti stavby bude instalace nového mobilidre-
zastavkovy pristfesek, lavicky a odpadkovy koS — dle vybéru investora. Soucasti stavby bude také
pfemisténi stavajicich DZ a evidencniho Cisla mostu. Chodnik i zastavka budou vybavené prvky pro
pohyb nevidomych. Cést chodniku na mostu 138-007 bude preveden vlastnikovi mostu — Jiho&esky
kraj.

Voda z chodniku bude odvedena do obrubnikového odvodnovaciho systému KerbDrain a trubkou
DN 150mm odvedena do stavajiciho prostupu ve zdi zemédélského aredlu (plivodni odvodnéni
komunikace) a déle do stavajici vodotede — vypust z rybnika.

Zéakladni bilance stavby — pouZité materidly

- Rozebrani stavajiciho nastupniho mista 8x3,4m.

- Zafiznuti kraje komunikace 11/138 — 120m

- Pokéceni 13ks stavajicich stroml

- Odstranéni 13ks parezl frézovanim

- Demonta? stavajiciho DZ a ECM a jejich uskladnéni 3ks

- Odebrani 15cm stavajiciho terénu v trase budouciho chodniku 120 x 1,7m plus plocha zastavky
1,7 x 5 m. Celkem 212,5m2 tj. 32m3. uloZeni tohoto materialu na provizorni skladku.

- Prohloubeni zéklad(i na obrubniky o 100mm.

- Osazeni obrubniku pfi hrané komunikace (silniéni a odvodfovaci 128m), osazeni vpusti do
obrubniku a osazeni okrajovych obrubnik(i smérem k zatravnéné plose 119m

- Napojeni vpusti na stavajici prostup zdi zemédélského arealu trubkou plast DN 150mm.

- Doplnéni prostoru mezi obrubnikem ( zafiznuta komunikace) ACO 11+, 4t.

- Zaliti spar mezi dlazbou a komunikace a mezi dlazbou a obrubnikem.

- Urovnani a zhutnéni plané mezi obrubniky a v prostoru zastavky Edef = 45MPa, 212,5m2.

- PoloZeni SD 0—32tl. 0,2m a zhutnéni Edef = 100Mpa, 212,5m2.

- Polozeni 0,04m SD 4 — 8 a zhutnéni Edef = 100MPa, 212,5m?2.

- PoloZeni zdmkové dlazdy, dlazby s barevnym odlisenim a vodicich prvk( pro télesné postizené
(celkem 212,5m2 z toho 6m2 Cervend a 2,8m2 s hmatovymi prvky)

- Zasypani spar dlazby a jeji urovnani celd plocha

- Dosypani terénu mezi chodnikem a zdi zemédélského aredlu. Pozit vytéZenou zeminu
celkem75m3 pouzit 32m3 vytézené, dale doplnit ornici 43m3

- Instalace mobilidre — pfistfesek, lavicky, odpadkovy kos.

- Instalace DZ a oznacniku zastavky (autobus)

- Provedeni VDZ — krajova ¢éra a oznaceni zastavky BUS.

- Provedeni ndhradni vysadby za pokacené stromy — kastan 8ks.

- Oseti volné plochy travnim semenem.
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MobiliaF: Objednatel vybral zastavkovy pristfreSek CONVY standard svitrazemi napravo a nalevo.
Zabudovani do terénu do betonovych zakladi dle materidlového listu. 4 x betonovy zdaklad

700x400x400.

Vysadba: vysadba bude provedena do jam o velikosti 1 x 1 m se 100% vyménou pldy za smés kvalitni
ornice a zahradnického substratu. Pfi vysadbé bude provedeno prihnojeni zdsobnim tabletovym
hnojivem v pocétu 6ks ke stromu. Stromy budou pfipevnény ke tfem svislym kdldm. Tyto budou
zatluéeny do vyhloubené jamy 30cm hluboko. Stromy budou zajistény ke kdlim tak, aby nedoslo
k odreni kliry. Okolo stromu bude provedena zdvlahovd misa pokryta mulcovaci textilii a povrch bude
muléovan drcenou borkou. Vrtsva tl. 10cm.

Odpady

170101 beton kat. O
170302 asfalt bez dehtu kat. O
170501 zemina kat. O

Vznikly odpad bude odvezen na fizenou skladku. VytéZend zemina bude ¢asteCné pouZita na
vyrovnani terénu. Rozebrana zdmkova dlazba soucasného nastupisté bude pfeddna Obci Vlastec pro

pripadné dalsi vyuziti v obci.

d) Predpoklddané zahdjeni vystavby. Stavba je zdvisla za zajisténi financnich prostfedkl stavebnikem.
Stavba zavisi také na dobé spravnich fizeni. Pokud nedojde k nepredvidanym udalostem je rediny
termin 4/2017 — 11/2017. Celkové doba vystavby je pfedpoklddana na 30 dnd. Clenéni stavby na
etapy vzhledem k rozsahu stavby neni nutné.



