
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00303429

Obec Supíkovice DIČ: CZ00303429

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Zpracovatel: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2206C

Stavba:

Místo: Supíkovice Datum:

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Technická vybavenost RD Supíkovice

0,0012,00%

9. 5. 2024

DIK Jeseník spol. s r.o.

DIK Jeseník spol. s r.o.

22 754 463,76CZK

2206C

Technická vybavenost RD Supíkovice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

18 805 341,95

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 949 121,8121,00% 18 805 341,95

0,00
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Náklady z rozpočtů

SO03_1 1.etapa

SO03_1 1.etapa

SO03_1_1 Kontrolní šachta Š1

1.etapaSO02_1

Úpravy napojení na stávající kanalizaciSO02_1_1

SO03 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Přeložky plynuSO03_1_8

PŘÍPOJKYSO04

SO03_1_2 Kontrolní šachta Š2

SO03_1_3 Kontrolní šachta Š3

PropustekSO03_1_6

SO05 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO05_1 1.etapa

1 770 648,471 463 345,84

5 825 622,384 814 563,95

4 814 563,95 5 825 622,38

4 793 149,00 5 799 710,29

21 414,95 25 912,09

1 810 498,17 2 190 702,79

1.etapaSO04_1

Přípojky vody-1.etapaSO04_1_1

SO04_1_2 Přípojky kanalizace-1.etapa

Záchytný příkopSO03_1_7

72 955,9060 294,13

72 955,9060 294,13

227 648,90188 139,59

1 810 498,17 2 190 702,79

915 733,14 1 108 037,10

62 830,13 76 024,46

1 626 081,701 343 869,17

1 626 081,701 343 869,17

1.etapa

864 222,41714 233,40

1 770 648,471 463 345,84

18 805 341,95 22 754 463,76

1 276 779,951 055 190,04

922 282,69762 217,10

354 497,26292 972,94

523 207,05 633 080,53

148 435,07122 673,61

1 055 190,04 1 276 779,95

SO02

SO101_1

SO101_1_1 Úprava stávajícího propustku

Výměna  podložíSO101_1_2

Kód Popis

_SO101 KOMUNIKACE

SO101_1 1.etapa

SO02_1 1.etapa

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

9 916 193,428 195 201,17

8 195 201,17 9 916 193,42

8 875 999,737 335 536,97

175 971,27145 430,80

SO01 VODOVOD

1.ETAPASO01_1

JEDNOTNÁ KANALIZACE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00303429

Obec Supíkovice DIČ: CZ00303429

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Zpracovatel: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH 7 335 536,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 335 536,97 21,00% 1 540 462,76

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 875 999,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Technická vybavenost RD Supíkovice

_SO101 - KOMUNIKACE

SO101_1 - 1.etapa

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 335 536,97

HSV - Práce a dodávky HSV 7 106 775,97

    1 - Zemní práce 622 040,54

    2 - Zakládání 282 186,00

    5 - Komunikace pozemní 3 070 579,11

    8 - Trubní vedení 59 624,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 853 785,38

    997 - Přesun sutě 2 182 591,59

    998 - Přesun hmot 35 969,35

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 228 761,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 51 890,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 81 320,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 84 851,00

    VRN7 - Provozní vlivy 10 700,00

VP -   Vícepráce 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 335 536,97

D HSV Práce a dodávky HSV 7 106 775,97

D 1 Zemní práce 622 040,54

SO101_1 - 1.etapa

Technická vybavenost RD Supíkovice

_SO101 - KOMUNIKACE

SO101_1 - 1.etapa

Technická vybavenost RD Supíkovice

_SO101 - KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 K 113108442
Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným 

pojivem
m2 1 899,000 40,00 75 960,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113108442

VV 1.skladba 

VV 405+657 1 062,000

VV 2.skladba

VV 488+349 837,000

VV Součet 1 899,000

2 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 

m pl do 500 m2 bez překážek v trase
m2 837,000 166,00 138 942,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154123

VV stávající komunikace-materiál uložen dle instrukcí investora

VV 488+349 837,000

3 K 122252205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 

strojně

m3 615,500 137,00 84 323,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252205

VV 615,5 615,500

VV Součet 615,500

4 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 258,500 305,00 78 842,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451106

VV odkopávky komunikace

VV 615,5 615,500

VV odpočet záhozu drenáže podél komunikace-238 bm

VV -238*1,5 -357,000

VV Součet 258,500

5 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 64,250 248,00 15 934,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV doplnění zásypu kamenivem nad drenáží

VV 0,25*0,5*514 64,250

VV Součet 64,250

6 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 128,500 433,00 55 640,50

VV 64,25*2 'Přepočtené koeficientem množství 128,500

7 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 1 354,000 104,00 140 816,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351003

VV 231 231,000

VV 95 95,000

VV 103 103,000

VV 79 79,000

VV 73 73,000

VV 72 72,000

VV 58 58,000

VV 54 54,000

VV 49 49,000

VV 44 44,000

VV 40 40,000

VV 48 48,000

VV 58 58,000

VV 152 152,000

VV 24 24,000

VV 41 41,000

VV 27 27,000

VV 62 62,000

VV 44 44,000

VV Součet 1 354,000

8 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 1 514,000 17,00 25 738,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131

VV strana k domkům

VV 231 231,000

VV 95 95,000

VV 103 103,000

VV 79 79,000

VV 73 73,000

VV 72 72,000

VV 58 58,000

VV 54 54,000

VV 49 49,000

VV 44 44,000

VV 40 40,000

VV 48 48,000

VV 58 58,000

VV 152 152,000

VV 24 24,000

VV 41 41,000

VV 27 27,000

VV 62 62,000

VV 44 44,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV krajnice

VV 160 160,000

VV Součet 1 514,000

9 M 00572410 osivo směs travní parková kg 30,280 193,00 5 844,04

VV 1514*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 30,280

D 2 Zakládání 282 186,00

10 K 212750101

Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 

360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy 

plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 514,000 549,00 282 186,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212750101

D 5 Komunikace pozemní 3 070 579,11

11 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 6 778,000 123,00 833 694,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

VV komunikace s asfaltovým krytem fr.0-63

VV 2920 2 920,000

VV fr.0-32

VV 2920 2 920,000

VV chodníky

VV fr.0-32

VV 466 466,000

VV vjezdy asfaltový povrch

VV fr.0-32

VV 236 236,000

VV fr.0-63

VV 236 236,000

VV Součet 6 778,000

12 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 

mm
m2 360,000 180,00 64 800,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871111

VV vjezdy dlážděný povrch

VV fr.0-32

VV 360 360,000

VV Součet 360,000

13 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 24,000 507,00 12 168,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/569903311

VV krajnice

VV 160*0,15 24,000

VV Součet 24,000

14 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,60 kg/m2
m2 2 817,000 25,00 70 425,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111111

VV komunikace s asfaltovým krytem fr.0-63

VV 2606 2 606,000

VV vjezdy asfaltový povrch

VV 211 211,000

VV Součet 2 817,000

15 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 2 817,000 10,00 28 170,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211107

VV komunikace s asfaltovým krytem fr.0-63

VV 2606 2 606,000

VV vjezdy asfaltový povrch

VV 211 211,000

VV Součet 2 817,000

16 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 817,000 216,00 608 472,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134111

VV komunikace s asfaltovým krytem fr.0-63

VV 2606 2 606,000

VV vjezdy asfaltový povrch

VV 211 211,000

VV Součet 2 817,000

17 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 817,000 329,00 926 793,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577165112

VV komunikace s asfaltovým krytem fr.0-63

VV 2606 2 606,000

VV vjezdy asfaltový povrch

VV 211 211,000

VV Součet 2 817,000

18 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl přes 300 m2
m2 466,000 353,00 164 498,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211113

VV chodníky

VV 466 466,000

VV Součet 466,000

19 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 470,660 255,00 120 018,30

Strana 6 z 75

https://app.urs.cz/products/kros4
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212750101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/569903311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211107
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577165112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211113
https://app.urs.cz/products/kros4


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV chodníky

VV 466 466,000

VV Součet 466,000

VV 466*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 470,660

20 M 59245222
dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 

196x161x60mm barevná
m2 41,410 472,00 19 545,52

VV chodníky

VV 41 41,000

VV Součet 41,000

VV 41*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 41,410

21 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2
m2 319,000 402,00 128 238,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212213

VV vjezdy

VV 319 319,000

VV Součet 319,000

22 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 322,190 291,00 93 757,29

VV 319*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 322,190

D 8 Trubní vedení 59 624,00

23 K 899661312
Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN přes 130 

do 200 mm
m 514,000 77,00 39 578,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899661312

VV drenáž pod komunikací

VV 514 514,000

VV Součet 514,000

24 M 69311225
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 100g/m2
m2 771,000 26,00 20 046,00

VV drenáž pod komunikací

VV 514*1,5 771,000

VV Součet 771,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 853 785,38

25 K 914511113
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou D 70 mm
kus 6,000 4 548,00 27 288,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511113

26 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 6,000 910,00 5 460,00

27 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 6,000 567,00 3 402,00

28 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 13,000 86,00 1 118,00

29 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 1 124,00 1 124,00

30 M 40445618 značky upravující přednost P7 700mm kus 3,000 1 156,00 3 468,00

31 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 1,000 1 059,00 1 059,00

32 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 

500x500mm
kus 1,000 877,00 877,00

33 M 40445602
výstražné dopravní značky A1-A30, A33 1000mm 

retroreflexní
kus 2,000 1 252,00 2 504,00

34 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 2,000 1 027,00 2 054,00

35 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 

b 500x500mm
kus 2,000 1 059,00 2 118,00

36 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 1 201,000 368,00 441 968,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

VV BO 100x150x250 -512m

VV 512 512,000

VV BO 100x150x150 - 229m

VV 229 229,000

VV BO 100x100x250 - 460

VV 460 460,000

VV Součet 1 201,000

37 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 522,240 137,00 71 546,88

VV mezi chodníkem a komunikací

VV BO 100x150x250 -512m

VV 512 512,000

VV Součet 512,000

VV 512*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 522,240

38 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 233,580 125,00 29 197,50

VV nájezdový

VV BO 1000x150x150 - 229m

VV 229 229,000

VV Součet 229,000

VV 229*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 233,580

39 M 59217033 obrubník betonový silniční 1000x100x300mm m 469,200 120,00 56 304,00

VV mezi chodníkem a zelení

VV BO 1000x100x250 - 460m

VV 460 460,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 460,000

VV 460*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 469,200

40 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 41,000 402,00 16 482,00

VV 41 41,000

VV Součet 41,000

41 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 300 do 500 g/m2
m2 3 156,000 59,00 186 204,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726123

VV komunikace s asfaltovým krytem fr.0-63

VV 2920 2 920,000

VV vjezdy asfaltový povrch

VV 236 236,000

VV Součet 3 156,000

42 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 9,000 179,00 1 611,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919732211

VV napojení na státní silnici

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

D 997 Přesun sutě 2 182 591,59

43 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 975,600 161,00 157 071,60

VV přebyteční zemina

VV 542 542,000

VV Součet 542,000

VV 542*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 975,600

44 K 997013875R01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01

t 893,830 2 250,00 2 011 117,50

VV odfrézovaný asfalt

VV 96,25 96,250

VV vrstvy kameniva prolitého asfaltem

VV 1062*0,2*2,1 446,040

VV 837*0,2*2,1 351,540

VV Součet 893,830

45 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 54,349 264,00 14 348,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551

VV
odfrézovaný asfalt-odvoz na misto určené investorem celkem 

do 2km

VV 54,349 54,349

VV Součet 54,349

46 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 54,349 1,00 54,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559

VV odfrézovaný asfalt odvoz celkem 2km

VV 54,349 54,349

VV Součet 54,349

D 998 Přesun hmot 35 969,35

47 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 719,387 50,00 35 969,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 228 761,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 51 890,00

48 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 51 890,00 51 890,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 81 320,00

49 K 032803000
Ostatní vybavení staveniště-provizorní lávky, zábrany, 

přejezdy  apod.
soubor 1,000 12 840,00 12 840,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032803000

50 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 68 480,00 68 480,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034303000

D VRN4 Inženýrská činnost 84 851,00

51 K 043154000 Zkoušky hutnicí soubor 1,000 16 585,00 16 585,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043154000

52 K 043203000R01 Vzorkování asfaltu pro možnost dalšího použití soubor 1,000 20 116,00 20 116,00

53 K 043194001
Ostatní zkoušky-rozbor odstraňovaných vrstev s 

živičným pojivem dle vyhl.283/2023
soubor 2,000 14 552,00 29 104,00

VV
rozbor odstraňovaných vrstev s živičným pojivem dle 

vyhl.283/2023 včetně odebrání vzorků a vyhodnocení

VV
(plocha komunikaci <2000m2, počet vzorků 1, počet dílčích 

vzorků 2 dle tab.3.1 přílohy č.3 vyhl.283/2023)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2 2,000

54 K 043194002
Ostatní zkoušky-rozbor odkopaných zemin dle 

vyhl.273/2021
soubor 2,000 9 523,00 19 046,00

VV
rozbor odkopaných zemin dle vyhl.273/2023 včetně odebrání 

vzorků a vyhodnocení

VV 2 2,000

D VRN7 Provozní vlivy 10 700,00

55 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy soubor 1,000 10 700,00 10 700,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/072103001

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00303429

Obec Supíkovice DIČ: CZ00303429

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Zpracovatel: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH 145 430,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 145 430,80 21,00% 30 540,47

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 175 971,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO101_1 - 1.etapa

_SO101 - KOMUNIKACE

SO101_1_1 - Úprava stávajícího propustku

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 145 430,80

HSV - Práce a dodávky HSV 134 730,80

    1 - Zemní práce 5 927,85

    4 - Vodorovné konstrukce 12 711,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 421,96

    997 - Přesun sutě 1 386,20

    998 - Přesun hmot 4 283,21

PSV - Práce a dodávky PSV 10 700,00

    767 - Konstrukce zámečnické 10 700,00

VP -   Vícepráce 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 145 430,80

D HSV Práce a dodávky HSV 134 730,80

D 1 Zemní práce 5 927,85

1 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 

betonových dlaždic ručně
m2 0,300 243,00 72,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106021

VV přídlažba u soklu zábradlí

VV 1*0,3 0,300

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO101_1 - 1.etapa

_SO101 - KOMUNIKACE

SO101_1_1 - Úprava stávajícího propustku

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO101_1 - 1.etapa

_SO101 - KOMUNIKACE

SO101_1_1 - Úprava stávajícího propustku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 K 132112331

Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

ručně

m3 3,600 1 338,00 4 816,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132112331

VV úpravy příkopu

VV 3*3*0,4 3,600

VV Součet 3,600

3 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 2,550 305,00 777,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451106

VV úpravy příkopu

VV 3*3*0,4 3,600

VV odpočet zásypu

VV -1,5*0,7 -1,050

VV Součet 2,550

4 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 1,050 248,00 260,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV 1,5*0,7 1,050

VV Součet 1,050

D 4 Vodorovné konstrukce 12 711,58

5 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 0,342 2 996,00 1 024,63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131

VV pod trouby 

VV 1,5*1,2*0,15 0,270

VV pod čelo

VV 2,4*0,3*0,1 0,072

VV Součet 0,342

6 K 465513328
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace
m2 4,950 2 361,00 11 686,95

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513328

VV zpevnění nátoku propustku

VV 3*1,65 4,950

VV Součet 4,950

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 421,96

7 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 

betonového podkladu
m 5,000 1 494,00 7 470,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/911121111

VV úprava stávajícího podél silnice II/445

VV 3 3,000

VV nové zábradlí na čele prodlouženého propustku

VV 2 2,000

VV Součet 5,000

8 M 55391532
zábradelní systém Pz s výplní z vodorovných 

ocelových tyčí ZSNH4/H2
m 2,000 5 200,00 10 400,00

9 K 916132112
Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry 

do lože z betonu prostého
m 0,300 252,00 75,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916132112

10 K 919411141
Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky 

na prostředí 
kus 1,000 39 136,00 39 136,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919411141

11 K 919521180
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 1000
m 1,200 7 634,00 9 160,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919521180

12 M 59222003 trouba ŽB hrdlová DN 1000 m 1,212 24 268,00 29 412,82

VV 1,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,212

13 K 919535560
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 

30/37
m3 0,780 5 191,00 4 048,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919535560

VV 0,65*1,2 0,780

VV Součet 0,780

14 K 919735126
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 250 do 

300 mm
m 1,000 572,00 572,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735126

VV
vyřezání odvodňovací drážky ve stávajícím soklu zábradlí-

pol.9 v.č. 2206 SO101 -07

VV 2*0,5 1,000

VV Součet 1,000

15 K 966005111
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 

osazenými s betonovými patkami
m 6,000 510,00 3 060,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966005111

VV svodila

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

16 K 966008311 Bourání čela trubního propustku z betonu železového m3 0,981 7 223,00 7 085,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966008311
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1,7*0,5*1,5 1,275

VV odpočet trubky

VV -0,5*0,5*3,14*0,5 -0,393

VV odbourání soklu zábradlí

VV 1,1*0,3*0,3 0,099

VV Součet 0,981

D 997 Přesun sutě 1 386,20

17 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 2,641 285,00 752,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002511

18 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 

hmot
t 2,641 1,00 2,64

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002519

19 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 2,354 268,00 630,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013601

VV 2,354 2,354

D 998 Přesun hmot 4 283,21

20 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 24,063 178,00 4 283,21

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

D PSV Práce a dodávky PSV 10 700,00

D 767 Konstrukce zámečnické 10 700,00

21 K 767995113R01 Úprava demontovaného zábradlí soubor 1,000 10 700,00 10 700,00

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00303429

Obec Supíkovice DIČ: CZ00303429

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Zpracovatel: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH 714 233,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 714 233,40 21,00% 149 989,01

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 864 222,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO101_1 - 1.etapa

_SO101 - KOMUNIKACE

SO101_1_2 - Výměna  podloží

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 714 233,40

HSV - Práce a dodávky HSV 714 233,40

    1 - Zemní práce 221 000,00

    5 - Komunikace pozemní 348 333,40

    997 - Přesun sutě 144 900,00

VP -   Vícepráce 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 714 233,40

D HSV Práce a dodávky HSV 714 233,40

D 1 Zemní práce 221 000,00

1 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 

strojně

m3 500,000 137,00 68 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252204

VV předpoklad

VV 500 500,000

VV Součet 500,000

2 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 500,000 305,00 152 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451106

VV předpoklad výměny podloží

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO101_1 - 1.etapa

_SO101 - KOMUNIKACE

SO101_1_2 - Výměna  podloží

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO101_1 - 1.etapa

_SO101 - KOMUNIKACE

SO101_1_2 - Výměna  podloží
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 500 500,000

VV Součet 500,000

D 5 Komunikace pozemní 348 333,40

3 K 564871116
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 

mm
m2 1 666,667 209,00 348 333,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871116

VV předpoklad - 300mm

VV 500/0,3 1 666,667

VV Součet 1 666,667

D 997 Přesun sutě 144 900,00

4 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 900,000 161,00 144 900,00

VV předpoklad výměny podloží

VV 500 500,000

VV Součet 500,000

VV 500*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 900,000

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00303429

Obec Supíkovice DIČ: CZ00303429

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Zpracovatel: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH 1 463 345,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 463 345,84 21,00% 307 302,63

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 770 648,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO01 - VODOVOD

SO01_1 - 1.ETAPA

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 463 345,84

1 - Zemní práce 704 366,93

4 - Vodorovné konstrukce 41 343,66

87 - Potrubí z trub z plastických hmot 635 879,73

    HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    8 - Trubní vedení 635 879,73

      89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 114 042,15

        997 - Přesun sutě 81 471,65

99 - Staveništní přesun hmot 17 721,52

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 64 034,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 324,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 48 150,00

    VRN7 - Provozní vlivy 8 560,00

VP -   Vícepráce 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 463 345,84

D 1 Zemní práce 704 366,93

1 K 116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými 

pojivy
m3 203,685 328,00 66 808,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/116951201

VV zemina ke zpětnému zásypu

SO01_1 - 1.ETAPA

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO01 - VODOVOD

SO01_1 - 1.ETAPA

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO01 - VODOVOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV DN110

VV 208*0,6*1 124,800

VV DN90

VV 293,5*0,6*1 176,100

VV odpočet lože

VV -208*0,6*0,1 -12,480

VV -293,5*0,6*0,1 -17,610

VV odpočet obsypu

VV -208*0,6*0,25 -31,200

VV -239,5*0,6*0,25 -35,925

VV Součet 203,685

2 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 11,814 4 548,00 53 730,07

VV 58kg/m3

VV 203,685*58*0,001 11,814

VV Součet 11,814

3 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 

výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení
m3 90,270 37,00 3 339,99

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122702119

VV 30% z objemu výkopů

VV DN110

VV 208*0,6*1 124,800

VV DN90

VV 293,5*0,6*1 176,100

VV Mezisoučet 300,900

VV 300,9*0,3 90,270

4 K 132112121

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

ručně

m3 10,000 1 113,00 11 130,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132112121

VV dočišťování, obnažování apod.

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

5 K 132154104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně
m3 300,900 326,00 98 093,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154104

VV DN110

VV 208*0,6*1 124,800

VV DN90

VV 293,5*0,6*1 176,100

VV Součet 300,900

6 K 133154101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3
m3 30,000 867,00 26 010,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133154101

VV startovací jáma pro protlak

VV 2*3*2,5 15,000

VV ukončovací jáma protlaku

VV 2*3*2,5 15,000

VV Součet 30,000

7 K 141721214

Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s 

protlačením potrubí průměru vrtu přes 140 do 180 mm 

v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 14,000 5 618,00 78 652,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/141721214

VV pod státní silnicí

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

8 M 141721R001 Chránička protlaku m 14,000 995,00 13 930,00

VV chránička - v.č.2206 SO01 D.1.1.b 6

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

9 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 96,516 57,00 5 501,41

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301

VV (23+14+32,5+9,4+36)*1,4*0,6 96,516

VV Součet 96,516

10 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 

m
m3 96,516 14,00 1 351,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311

VV (23+14+32,5+9,4+36)*1,4*0,6 96,516

VV Součet 96,516

11 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 44,000 198,00 8 712,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811131

VV pokračování za protlakem

VV 22*2 44,000

VV Součet 44,000

12 K 151811132
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 

2,5 m
m2 15,000 227,00 3 405,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811132

VV startovací jáma pro protlak
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 3*2,5 7,500

VV ukončovací jáma protlaku

VV 3*2,5 7,500

VV Součet 15,000

13 K 151811232
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 

do 2,5 m
m2 15,000 129,00 1 935,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811232

VV startovací jáma pro protlak

VV 3*2,5 7,500

VV ukončovací jáma protlaku

VV 3*2,5 7,500

VV Součet 15,000

14 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 300,900 105,00 31 594,50

VV (142,56+57,6)*0 0,000

VV DN110

VV 208*0,6*1 124,800

VV DN90

VV 293,5*0,6*1 176,100

VV Součet 300,900

15 K 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 203,685 128,00 26 071,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104

VV zemina ke zpětnému zásypu

VV DN110

VV 208*0,6*1 124,800

VV DN90

VV 293,5*0,6*1 176,100

VV odpočet lože

VV -208*0,6*0,1 -12,480

VV -293,5*0,6*0,1 -17,610

VV odpočet obsypu

VV -208*0,6*0,25 -31,200

VV -239,5*0,6*0,25 -35,925

VV Součet 203,685

16 K 162551108

Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 97,215 214,00 20 804,01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162551108

VV dovoz materiálu pro lože a obsyp

VV obsyp potrubí

VV 208*0,6*0,25 31,200

VV 239,5*0,6*0,25 35,925

VV DN110

VV 208*0,6*0,10 12,480

VV DN90

VV 293,5*0,6*0,1 17,610

VV Součet 97,215

17 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 97,215 257,00 24 984,26

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112

VV odvoz přebytečné zeminy

VV  lože

VV 208*0,6*0,1 12,480

VV 293,5*0,6*0,1 17,610

VV  obsyp

VV 208*0,6*0,25 31,200

VV 239,5*0,6*0,25 35,925

VV Součet 97,215

18 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 97,215 165,00 16 040,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

VV odvoz přebytečné zeminy

VV  lože

VV 208*0,6*0,1 12,480

VV 293,5*0,6*0,1 17,610

VV  obsyp

VV 208*0,6*0,25 31,200

VV 239,5*0,6*0,25 35,925

VV Součet 97,215

19 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 174,987 268,00 46 896,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

VV odvoz přebytečné zeminy

VV  lože

VV 208*0,6*0,1*1,8 22,464

VV 293,5*0,6*0,1*1,8 31,698

VV  obsyp

VV 208*0,6*0,25*1,8 56,160

VV 239,5*0,6*0,25*1,8 64,665

VV Součet 174,987
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 203,685 166,00 33 811,71

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV zemina ke zpětnému zásypu

VV DN110

VV 208*0,6*1 124,800

VV DN90

VV 293,5*0,6*1 176,100

VV odpočet lože

VV -208*0,6*0,1 -12,480

VV -293,5*0,6*0,1 -17,610

VV odpočet obsypu

VV -208*0,6*0,25 -31,200

VV -239,5*0,6*0,25 -35,925

VV Součet 203,685

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 67,125 228,00 15 304,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV obsyp potrubí

VV 208*0,6*0,25 31,200

VV 239,5*0,6*0,25 35,925

VV Součet 67,125

22 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 268,500 433,00 116 260,50

VV obsyp

VV 67,125*2 134,250

VV Součet 134,250

VV 134,25*2 'Přepočtené koeficientem množství 268,500

D 4 Vodorovné konstrukce 41 343,66
23 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 30,090 1 374,00 41 343,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

VV DN110

VV 208*0,6*0,10 12,480

VV DN90

VV 293,5*0,6*0,1 17,610

VV Součet 30,090

D 87 Potrubí z trub z plastických hmot 635 879,73

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 8 Trubní vedení 635 879,73

24 K 850265121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 

nebo plastických hmot DN 100
kus 1,000 3 627,00 3 627,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/850265121

VV napojení na stáv.vodovod

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

25 M TMP.709305616 GF-WAGA M/J 3007 Plus EPDM těs.- spojka   DN 100 kus 2,000 9 525,00 19 050,00

VV napojení na stáv.vodovod

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

26 M AVK.501100100
AVK tvarovka litinová, MMA, T- kus hrdlový s přírubou, 

DN 100/100
kus 1,000 6 427,00 6 427,00

VV napojení na stáv.vodovod

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

27 M AVK.31100
AVK šoupátko 3.1, DN 100, stavební délka F4, PN 

10/16
kus 1,000 8 520,00 8 520,00

VV napojení na stáv.vodovod

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

28 M WVN.FF485528

W
Lemový nákružek PE100 SDR11 110 kus 1,000 2 375,00 2 375,00

VV napojení na stáv.vodovod

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

29 K 871241141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm
m 293,500 147,00 43 144,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871241141

VV DN90

VV 293,5 293,500

VV Součet 293,500

30 M ELM.18178
Trubka vodovodní PE 100 Gerofit SDR 11 90x8,2 mm, 

s ochranným pláštěm z PP (typ 3 dle PAS 1075); 12 m
m 297,903 380,00 113 203,14

VV 293,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 297,903

31 K 871251141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm
m 208,000 155,00 32 240,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871251141

VV DN110
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 208 208,000

VV Součet 208,000

32 M ELM.17733

Trubka vodovodní PE 100 Gerofit SDR 11 110x10,0 

mm, s ochranným pláštěm z PP (typ 3 dle PAS 1075); 

12 m

m 211,120 537,00 113 371,44

VV 208*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 211,120

33 M
WVN.FFD91014

W
Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110 kus 5,000 4 611,00 23 055,00

34 M
WVN.FFD51014

W
Oblouk 45° PE100 RC SDR11 110 kus 2,000 1 989,00 3 978,00

35 M WVN.FF485301

W
Redukce PE100 SDR11 110/90 kus 1,000 1 427,00 1 427,00

36 M WVN.FF485248

W
T-kus PE100 SDR11 110 kus 2,000 2 603,00 5 206,00

VV hydrant H1 aH2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

37 M WVN.FF485247

W
T-kus PE100 SDR11 90 kus 2,000 1 826,00 3 652,00

VV hydrant H3 a H4

VV 2 2,000

38 M WVN.FF485527

W
Lemový nákružek PE100 SDR11 90 kus 4,000 1 945,00 7 780,00

VV hydranty H1 - H4

VV 4 4,000

39 M WVN.FF485227

W
Koleno 90° PE100 SDR11 90 kus 2,000 1 406,00 2 812,00

VV Hydrant H1 a H4

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

40 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 4,000 1 271,00 5 084,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891247112

41 M 42273594
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí 

krycí v 1500mm
kus 4,000 21 807,00 87 228,00

VV 4 4,000

42 K 899401112 Osazení poklopů  šoupátkových kus 4,000 1 070,00 4 280,00

VV hydranty podzemní

VV 4 4,000

43 M AVK.727 Uliční poklop litinový AVK Klasik, hydrantový, 7.2.7 kus 4,000 2 456,00 9 824,00

VV 4 4,000

44 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 501,500 15,00 7 522,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892271111

VV DN110

VV 208 208,000

VV DN90

VV 293,5 293,500

VV Součet 501,500

45 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 501,500 13,00 6 519,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722113

VV DN110

VV 208 208,000

VV DN90

VV 293,5 293,500

VV Součet 501,500

46 K 722290237
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN přes 80 

do 200
m 501,500 17,00 8 525,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290237

VV

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a 

vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na 

bakteriologický rozbor vody.

VV DN110

VV 208 208,000

VV DN90

VV 293,5 293,500

VV Součet 501,500

47 K 899913142 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 200 kus 2,000 1 493,00 2 986,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899913142

VV chránička pod státní silnicí

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 114 042,15

48 K 14547 Položení sig.drátu m 501,500 18,00 9 027,00

VV DN110

VV 208 208,000

VV DN90

VV 293,5 293,500

VV Součet 501,500

49 K 1964114R01 Drát měděný Cu m 501,500 17,00 8 525,50

VV
DRÁT KRUHOVÝ ČSN 42 8411, ČSN 42 1318, zn. ČSN 

423001.11 (E-Cu, měkký)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV DN110

VV 208 208,000

VV DN90

VV 293,5 293,500

VV Součet 501,500

50 K 87456 Bakteriální zkouška vody kpl 1,000 5 350,00 5 350,00

51 K 89 11 Podkladní deska šoupě, ks 16,000 203,00 3 248,00

VV p.č.1531/14 - 1531/24

VV 10 10,000

VV stávající objekty

VV k p.č.131/2

VV 1 1,000

VV p.č.125

VV 1 1,000

VV p.č.130

VV 1 1,000

VV p.č.129/1

VV 1 1,000

VV nové parcely

VV p.č.1531/12-1531/13

VV 2 2,000

VV Součet 16,000

52 K 899713111 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 4,000 1 605,00 6 420,00

D 997 Přesun sutě 81 471,65

53 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 223,210 17,00 3 794,57

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV
odvoz odfrézovaného materiálu na skládku dle instrukcí 

investora

VV plocha od státní komunikace

VV 223,21 223,210

VV Součet 223,210

54 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 223,210 348,00 77 677,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

VV
odvoz odfrézovaného materiálu na skládku dle instrukcí 

investora

VV plocha od státní komunikace

VV 223,21 223,210

VV Součet 223,210

D 99 Staveništní přesun hmot 17 721,52
55 K 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 14,658 1 209,00 17 721,52

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 64 034,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 324,00

56 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 7 324,00 7 324,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 48 150,00

57 K 032803000
Ostatní vybavení staveniště-provizorní lávky, zábrany, 

přejezdy  apod.
soubor 1,000 26 750,00 26 750,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032803000

58 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 21 400,00 21 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034303000

D VRN7 Provozní vlivy 8 560,00

59 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy soubor 1,000 8 560,00 8 560,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/072103001

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00303429

Obec Supíkovice DIČ: CZ00303429

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Zpracovatel: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH 4 793 149,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 793 149,00 21,00% 1 006 561,29

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 799 710,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO02 - JEDNOTNÁ KANALIZACE

SO02_1 - 1.etapa

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 793 149,00

HSV - Práce a dodávky HSV 4 684 822,00

    1 - Zemní práce 2 671 530,28

      4 - Vodorovné konstrukce 94 194,50

    8 - Trubní vedení 2 013 291,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 108 327,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 78 367,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 29 960,00

VP -   Vícepráce 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 793 149,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 684 822,00

D 1 Zemní práce 2 671 530,28

1 K 116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými 

pojivy
m3 1 099,440 328,00 360 616,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/116951201

VV zemina ke zpětnému zásypu

VV 509*1,2*2,5 1 527,000

VV odpočet lože

VV -509*1,2*0,1 -61,080

VV odpočet obsypu a potrubí

VV -509*1,2*0,6 -366,480

VV Součet 1 099,440

2 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 63,768 4 548,00 290 016,86

SO02_1 - 1.etapa

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO02 - JEDNOTNÁ KANALIZACE

SO02_1 - 1.etapa

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO02 - JEDNOTNÁ KANALIZACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 58kg/m3

VV 1099,44*58*0,001 63,768

VV Součet 63,768

3 K 132112331

Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

ručně

m3 10,000 1 338,00 13 380,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132112331

VV dočištění apod.

VV 10 10,000

4 K 132151256

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 

strojně

m3 1 527,000 310,00 473 370,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151256

VV 509*1,2*2,5 1 527,000

5 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 2 545,000 129,00 328 305,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201

VV 509*2,5*2 2 545,000

VV Součet 2 545,000

6 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 2 545,000 33,00 83 985,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211

VV 509*2,5*2 2 545,000

VV Součet 2 545,000

7 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 1 527,000 29,00 44 283,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301

VV 509*1,2*2,5 1 527,000

VV Součet 1 527,000

8 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 

m
m3 1 527,000 11,00 16 797,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311

VV 509*1,2*2,5 1 527,000

VV Součet 1 527,000

9 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 45,810 92,00 4 214,52

VV 509*1,2*2,5*0,03 45,810

VV Součet 45,810

10 K 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1 099,440 158,00 173 711,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104

VV zemina ke zpětnému zásypu

VV 509*1,2*2,5 1 527,000

VV odpočet lože

VV -509*1,2*0,1 -61,080

VV odpočet obsypu a potrubí

VV -509*1,2*0,6 -366,480

VV Součet 1 099,440

11 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 427,560 305,00 130 405,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106

VV odvoz přebytečné zeminy

VV  lože

VV 509*1,2*0,1 61,080

VV obsyp a potrubí

VV 509*1,2*0,6 366,480

VV Součet 427,560

12 K 162551108

Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 354,656 325,00 115 263,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162551108

VV dovoz materiálu pro lože a obsyp

VV obsyp potrubí

VV 509*1,2*0,6 366,480

VV odpočet potrubí

VV -134*0,25*0,25*3,14 -26,298

VV -366*0,2*0,2*3,14 -45,970

VV -9*0,15*0,15*3,14 -0,636

VV lože

VV 509*1,2*0,1 61,080

VV Součet 354,656

13 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 427,560 85,00 36 342,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

VV odvoz přebytečné zeminy

VV  lože

VV 509*1,2*0,1 61,080

VV obsyp a potrubí

VV 509*1,2*0,6 366,480

VV Součet 427,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 1 099,440 147,00 161 617,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV zemina ke zpětnému zásypu

VV 509*1,2*2,5 1 527,000

VV odpočet lože

VV -509*1,2*0,1 -61,080

VV odpočet obsypu a potrubí

VV -509*1,2*0,6 -366,480

VV Součet 1 099,440

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 293,576 248,00 72 806,85

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV obsyp potrubí

VV 509*1,2*0,6 366,480

VV odpočet potrubí

VV -134*0,25*0,25*3,14 -26,298

VV -366*0,2*0,2*3,14 -45,970

VV -9*0,15*0,15*3,14 -0,636

VV Součet 293,576

16 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 676,970 161,00 108 992,17

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

VV odvoz přebytečné zeminy

VV  lože

VV 509*1*0,1*1,9 96,710

VV obsyp a potrubí

VV 509*1*0,6*1,9 580,260

VV Součet 676,970

17 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 587,152 278,00 163 228,26

VV obsyp

VV 293,576 293,576

VV Součet 293,576

VV 293,576*2 'Přepočtené koeficientem množství 587,152

D 4 Vodorovné konstrukce 94 194,50

18 K 451538111 Dno rýhy zpevněné štěrkem tl do 150 mm m 418,000 64,00 26 752,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451538111

VV drenáž v příkopu pro podchycení stáv.meliorací

VV 418 418,000

VV Součet 418,000

19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 50,900 1 325,00 67 442,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

VV 509*1*0,10 50,900

D 8 Trubní vedení 2 013 291,72

20 K 871218113 Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC  m 418,000 44,00 18 392,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871218113

VV drenáž v příkopu pro odvod stávajících meliorací

VV 418 418,000

VV Součet 418,000

21 M PPL.DXZ200 DRENÁŽ FLEXI trubka perf. DN200x45m-360° m 422,180 154,00 65 015,72

VV 418*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 422,180

22 K 871375231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN10 DN 315
m 9,000 1 521,00 13 689,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871375231

VV 9 9,000

23 K 871395231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN10 DN 400
m 366,000 2 600,00 951 600,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871395231

VV 366 366,000

24 K 871425231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN10 DN 500
m 134,000 3 762,00 504 108,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871425231

VV 134 134,000

25 K 877395211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400
kus 13,000 595,00 7 735,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877395211

VV KP3-KP15

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

26 M
PPL.KGEA40015

04
KG odbočka 45° DN400x150 kus 13,000 2 803,00 36 439,00

27 K 877425211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 500
kus 1,000 971,00 971,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877425211

VV KP2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 M
PPL.KGEA50015

04
KG odbočka 45° DN500x150 kus 1,000 4 890,00 4 890,00

VV KP2

VV 1 1,000

29 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 509,000 105,00 53 445,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892421111

VV 9 9,000

VV 366 366,000

VV 134 134,000

VV Součet 509,000

30 K 894410102
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 šachtové dno výšky 800 mm
kus 14,000 2 756,00 38 584,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410102

VV Š1-Š14

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

31 M 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm kus 4,000 9 887,00 39 548,00

32 M 59224354
dno betonové šachty kanalizační jednolité 

100x78x40cm
kus 8,000 9 373,00 74 984,00

33 M 59224353
dno betonové šachty kanalizační jednolité 

100x68x30cm
kus 2,000 8 902,00 17 804,00

34 K 894410211
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 skruž rovná výšky 250 mm
kus 7,000 1 640,00 11 480,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410211

VV Š3

VV 1 1,000

VV Š6

VV 1 1,000

VV Š7

VV 1 1,000

VV Š8

VV 1 1,000

VV Š9

VV 1 1,000

VV Š10

VV 1 1,000

VV Š11

VV 1 1,000

VV Součet 7,000

35 M 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm kus 7,000 952,00 6 664,00

36 K 894410212
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 skruž rovná výšky 500 mm
kus 10,000 1 792,00 17 920,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410212

VV Š5

VV 1 1,000

VV Š6

VV 1 1,000

VV Š7

VV 1 1,000

VV Š8

VV 1 1,000

VV Š9

VV 1 1,000

VV Š10

VV 1 1,000

VV Š11

VV 1 1,000

VV Š12

VV 1 1,000

VV Š13

VV 1 1,000

VV Š14

VV 1 1,000

VV Součet 10,000

37 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

100x62,5x58cm
kus 13,000 1 626,00 21 138,00

38 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 10,000 1 295,00 12 950,00

39 K 894410213
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 skruž rovná výšky 1000 mm
kus 1,000 4 055,00 4 055,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410213

VV Š4

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 M 59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm kus 1,000 2 097,00 2 097,00

41 K 894410232
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 skruž přechodová (konus)
kus 14,000 1 892,00 26 488,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410232

VV Š1-Š14

VV 14 14,000

VV Součet 14,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 M PFB.1121601 Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 1,000 3 863,00 3 863,00

43 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x100x80mm
kus 11,000 248,00 2 728,00

44 M 59224011
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x100x60mm
kus 7,000 225,00 1 575,00

45 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x100x100mm
kus 3,000 279,00 837,00

46 M 59224014
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x100x120mm
kus 3,000 309,00 927,00

47 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 32,000 242,00 7 744,00

VV š1-š14

VV 32 32,000

VV Součet 32,000

48 M
CSB.0059167.U

RS
Poklop D400 BEGU bez odvětrání, rám BEGU kus 14,000 3 552,00 49 728,00

VV Š1 - Š14

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

49 M 55243806 stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P162mm kus 44,000 244,00 10 736,00

VV Š2

VV 1 1,000

VV Š3

VV 2 2,000

VV Š4

VV 5 5,000

VV Š5

VV 3 3,000

VV Š6

VV 4 4,000

VV Š7

VV 4 4,000

VV Š8

VV 4 4,000

VV Š9

VV 4 4,000

VV Š10

VV 4 4,000

VV Š11

VV 4 4,000

VV Š12

VV 3 3,000

VV Š13

VV 3 3,000

VV Š14

VV 3 3,000

VV Součet 44,000

50 K 899914111R01

Montáž a dodávka půlené ocelové chráničky 

DN100mm délka 3,3m na stávající plyn.přípojku včetně 

čichačky

soubor 1,000 5 157,00 5 157,00

VV
dodatečně prováděná chránička na stávající plynovou 

přípojku včetně "čichačky"

VV
délka 3,3m, materiál PE, odpojení a  zpětné napojení přípojky, 

poklop na čichačku

VV 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 108 327,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 78 367,00

51 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 62 060,00 62 060,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000

52 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 16 307,00 16 307,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 29 960,00

53 K 032803000
Ostatní vybavení staveniště-provizorní lávky, zábrany, 

přejezdy  apod.
soubor 1,000 29 960,00 29 960,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032803000

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00303429

Obec Supíkovice DIČ: CZ00303429

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Zpracovatel: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH 21 414,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 414,95 21,00% 4 497,14

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 912,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO02_1 - 1.etapa

SO02 - JEDNOTNÁ KANALIZACE

SO02_1_1 - Úpravy napojení na stávající kanalizaci

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 414,95

HSV - Práce a dodávky HSV 21 414,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 089,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 211,20

    998 - Přesun hmot 1 114,35

VP -   Vícepráce 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 414,95

D HSV Práce a dodávky HSV 21 414,95

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 089,40

4 K 310218811
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl 

přes 0,25 do 1 m2
m3 0,600 6 609,00 3 965,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310218811

VV
napojení kanalizace na stávající zeď otevřené části 

kanalizace u sil.II/445

VV 1*1*0,6 0,600

VV Součet 0,600

9 K 338171111
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 

m se zalitím MC
kus 3,000 251,00 753,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171111

10 M 55342252
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 

2000/38x1,5mm
kus 3,000 2 238,00 6 714,00

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO02_1 - 1.etapa

SO02 - JEDNOTNÁ KANALIZACE

SO02_1_1 - Úpravy napojení na stávající kanalizaci

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO02_1 - 1.etapa

SO02 - JEDNOTNÁ KANALIZACE

SO02_1_1 - Úpravy napojení na stávající kanalizaci
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 348401120
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 

dráty v do 1,6 m
m 10,000 178,00 1 780,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401120

7 M 31324811

svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,75m 

průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová 

úprava Pz a komaxit

m 10,500 274,00 2 877,00

VV 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 211,20

5 K 966071821
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 

oky v do 1,6 m
m 10,000 99,00 990,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071821

VV stávající oplocení-p.č-922/2

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

1 K 985221011
Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití 

do 1 m3
m3 0,600 2 367,00 1 420,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985221011

VV
napojení kanalizace na stávající zeď otevřené části 

kanalizace u sil.II/445

VV 1*1*0,6 0,600

VV Součet 0,600

2 K 985233111
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 

6 m/m2
m2 1,000 463,00 463,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985233111

3 K 985233911 Příplatek k úpravě spár za práci ve stísněném prostoru m2 1,000 1 338,00 1 338,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985233911

D 998 Přesun hmot 1 114,35

8 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 

do 3 m
t 2,346 475,00 1 114,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998232110

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00303429

Obec Supíkovice DIČ: CZ00303429

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Zpracovatel: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH 915 733,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 915 733,14 21,00% 192 303,96

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 108 037,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO03_1 - 1.etapa

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 915 733,14

HSV - Práce a dodávky HSV 915 733,14

    1 - Zemní práce 100 465,66

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 278 786,40

    8 - Trubní vedení 483 770,67

    998 - Přesun hmot 52 710,41

VP -   Vícepráce 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 915 733,14

D HSV Práce a dodávky HSV 915 733,14

D 1 Zemní práce 100 465,66

1 K 116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými 

pojivy
m3 21,000 328,00 6 888,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/116951201

VV větev D1

VV 1,2*0,5*35 21,000

VV Součet 21,000

2 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 1,218 4 548,00 5 539,46

VV 58kg/m3

VV 21*58*0,001 1,218

VV Součet 1,218

3 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 152,100 19,00 2 889,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151123

SO03_1 - 1.etapa

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO03_1 - 1.etapa

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV OP1

VV 3,9*39 152,100

VV Součet 152,100

4 K 125153101
Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace 

zemědělské v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
m3 124,800 140,00 17 472,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/125153101

VV výkop příkopu OP1

VV 3,2*39 124,800

VV Součet 124,800

5 K 132154203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3
m3 60,900 341,00 20 766,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154203

VV větev D1

VV 1,2*1,45*35 60,900

VV Součet 60,900

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 21,000 147,00 3 087,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV větev D1

VV 1,2*0,5*35 21,000

VV Součet 21,000

7 K 174253301 Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m m 382,000 44,00 16 808,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174253301

VV
drenáž do původního příkopu podél stáv.komunikace-materiál 

z výkopu kanalizace jednotné

VV 382 382,000

VV Součet 382,000

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 33,600 248,00 8 332,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV větev D1

VV 1,2*0,8*35 33,600

VV Součet 33,600

9 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 67,200 278,00 18 681,60

VV 33,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 67,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 278 786,40

10 K 451595111
Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného 

výkopku
m3 4,200 607,00 2 549,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451595111

VV větev D1

VV 1,2*0,1*35 4,200

VV Součet 4,200

11 K 465513328
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace
m2 117,000 2 361,00 276 237,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513328

VV OP1

VV 3*39 117,000

VV Součet 117,000

D 8 Trubní vedení 483 770,67

12 K 871395231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN10 DN 400
m 2,000 2 621,00 5 242,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871395231

VV větev D3

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

13 K 871425231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN10 DN 500
m 14,000 3 762,00 52 668,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871425231

VV větev D2

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

14 K 871425231R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN10 DN 600
m 35,000 7 726,00 270 410,00

VV větev D1

VV 19+13+3 35,000

15 K 879450191
Příplatek za práce sklon přes 20 % při montáži 

jakéhokoli kanalizačního potrubí DN 600 až 1500
m 35,000 1 323,00 46 305,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/879450191

16 K 895931111R01
Vpusti kanalizačních horské z betonu železového 

velikosti 1600/1000 mm
kus 1,000 25 332,00 25 332,00

VV stoka D1

VV v.č.2206SO03D.1.1.b 6

VV 1 1,000

17 K 899910201
Výplň potrubí spádem cementopopílkovou suspenzí 

délky potrubí do 50 m
m3 33,755 2 483,00 83 813,67
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899910201

VV zafoukání stáv.potrubí d=1000mm, 43m

VV 3,14*0,5*0,5*43 33,755

VV Součet 33,755

D 998 Přesun hmot 52 710,41

18 K 998318011 Přesun hmot pro meliorační kanály t 179,899 293,00 52 710,41

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998318011

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00303429

Obec Supíkovice DIČ: CZ00303429

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Zpracovatel: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH 62 830,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 62 830,13 21,00% 13 194,33

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 024,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO03_1 - 1.etapa

SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO03_1_1 - Kontrolní šachta Š1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 62 830,13

HSV - Práce a dodávky HSV 62 830,13

    1 - Zemní práce 4 278,47

    2 - Zakládání 36 642,26

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 505,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 313,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 102,00

    998 - Přesun hmot 1 988,08

VP -   Vícepráce 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 62 830,13

D HSV Práce a dodávky HSV 62 830,13

D 1 Zemní práce 4 278,47

1 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně
m3 18,000 132,00 2 376,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151104

VV v.č.2206SO03D.1.1.b 7

VV výkop pro šachtu Š1

VV 3*3*2 18,000

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO03_1 - 1.etapa

SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO03_1_1 - Kontrolní šachta Š1

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO03_1 - 1.etapa

SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO03_1_1 - Kontrolní šachta Š1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 18,000

2 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 12,942 147,00 1 902,47

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV výkop pro šachtu Š1

VV 3*3*2 18,000

VV odpočet šachty

VV -1,7*1,7*1,75 -5,058

VV Součet 12,942

D 2 Zakládání 36 642,26

3 K 279322512
Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 

tř. C 30/37 bez výztuže
m3 3,707 4 687,00 17 374,71

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279322512

VV pol.4 a 5 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7

VV stěny

VV 1,7*4*0,25*1,5 2,550

VV dno

VV 1,7*1,7*0,25 0,723

VV strop

VV 1,7*1,7*0,15 0,434

VV Součet 3,707

4 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 14,790 811,00 11 994,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279351121

VV pol.4 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7

VV stěny

VV 1,7*4*1,75 11,900

VV strop

VV 1,7*1,7 2,890

VV Součet 14,790

5 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 14,790 139,00 2 055,81

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279351122

VV pol.4 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7

VV stěny

VV 1,7*4*1,75 11,900

VV strop

VV 1,7*1,7 2,890

VV Součet 14,790

6 K 279362021
Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi 

Kari
t 0,124 42 073,00 5 217,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279362021

VV pol.4 a 5 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7

VV síť 100x100x5mm (3,08kg/m2)

VV dno

VV 1,7*1,7*2*0,00308*1,15 0,020

VV stěny

VV 1,7*4*1,75*2*0,00308*1,15 0,084

VV strop

VV 1,7*1,7*2*0,00308*1,15 0,020

VV Součet 0,124

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 505,40

7 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,023 42 148,00 969,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944321

VV Ič.120-1500mm (11,1kg/bm)

VV 1,5*0,0111 0,017

VV Ič.100-750mm (8,34kg/bm)

VV 0,75*0,00834 0,006

VV Součet 0,023

8 K 358325114R01 Vyřezání stávajícího potrubí ks 1,000 2 536,00 2 536,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 313,92

9 K 631311123
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 0,400 4 046,00 1 618,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311123

VV pol.6 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7

VV 2*2*0,1 0,400

VV Součet 0,400

10 K 632452441
Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 

4 m2 tl přes 30 do 40 mm
m2 1,440 483,00 695,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632452441

VV pol.10 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7

VV 1,2*1,2 1,440

VV Součet 1,440

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 102,00

11 K 953942425 Osazování rámů litinových poklopů kouřových kanálů kus 1,000 375,00 375,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953942425

VV pol.1 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000

12 M 59224458R01
deska zákrytová vodoměrné šachty s otvorem 

60x60cm  pojížděné D125
kus 1,000 9 215,00 9 215,00

13 M 56241612 poklop pojízdný do 3,5t litina kus 1,000 3 124,00 3 124,00

14 K 953942841 Osazování stupadel kus 4,000 128,00 512,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953942841

15 M 55243816 stupadlo ocelové s PE povlakem DIN, B-MSS P162mm kus 4,000 219,00 876,00

D 998 Přesun hmot 1 988,08

16 K 998324011
Přesun hmot pro objekty související se sypanými 

hrázemi a vodní elektrárny
t 11,169 178,00 1 988,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998324011

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00303429

Obec Supíkovice DIČ: CZ00303429

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Zpracovatel: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH 60 294,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 60 294,13 21,00% 12 661,77

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 955,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO03_1 - 1.etapa

SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO03_1_2 - Kontrolní šachta Š2

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 60 294,13

HSV - Práce a dodávky HSV 60 294,13

    1 - Zemní práce 4 278,47

    2 - Zakládání 36 642,26

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 969,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 313,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 102,00

    998 - Přesun hmot 1 988,08

VP -   Vícepráce 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 60 294,13

D HSV Práce a dodávky HSV 60 294,13

D 1 Zemní práce 4 278,47

1 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně
m3 18,000 132,00 2 376,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151104

VV v.č.2206SO03D.1.1.b 7

VV výkop pro šachtu Š1

VV 3*3*2 18,000

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO03_1 - 1.etapa

SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO03_1_2 - Kontrolní šachta Š2

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO03_1 - 1.etapa

SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO03_1_2 - Kontrolní šachta Š2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 18,000

2 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 12,942 147,00 1 902,47

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV výkop pro šachtu Š1

VV 3*3*2 18,000

VV odpočet šachty

VV -1,7*1,7*1,75 -5,058

VV Součet 12,942

D 2 Zakládání 36 642,26

3 K 279322512
Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 

tř. C 30/37 bez výztuže
m3 3,707 4 687,00 17 374,71

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279322512

VV pol.4 a 5 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7

VV stěny

VV 1,7*4*0,25*1,5 2,550

VV dno

VV 1,7*1,7*0,25 0,723

VV strop

VV 1,7*1,7*0,15 0,434

VV Součet 3,707

4 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 14,790 811,00 11 994,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279351121

VV pol.4 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7

VV stěny

VV 1,7*4*1,75 11,900

VV strop

VV 1,7*1,7 2,890

VV Součet 14,790

5 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 14,790 139,00 2 055,81

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279351122

VV pol.4 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7

VV stěny

VV 1,7*4*1,75 11,900

VV strop

VV 1,7*1,7 2,890

VV Součet 14,790

6 K 279362021
Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi 

Kari
t 0,124 42 073,00 5 217,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279362021

VV pol.4 a 5 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7

VV síť 100x100x5mm (3,08kg/m2)

VV dno

VV 1,7*1,7*2*0,00308*1,15 0,020

VV stěny

VV 1,7*4*1,75*2*0,00308*1,15 0,084

VV strop

VV 1,7*1,7*2*0,00308*1,15 0,020

VV Součet 0,124

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 969,40

7 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,023 42 148,00 969,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944321

VV Ič.120-1500mm (11,1kg/bm)

VV 1,5*0,0111 0,017

VV Ič.100-750mm (8,34kg/bm)

VV 0,75*0,00834 0,006

VV Součet 0,023

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 313,92

8 K 631311123
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 0,400 4 046,00 1 618,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311123

VV pol.6 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7

VV 2*2*0,1 0,400

VV Součet 0,400

9 K 632452441
Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 

4 m2 tl přes 30 do 40 mm
m2 1,440 483,00 695,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632452441

VV pol.10 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7

VV 1,2*1,2 1,440

VV Součet 1,440

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 102,00

10 K 953942425 Osazování rámů litinových poklopů kouřových kanálů kus 1,000 375,00 375,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953942425

VV pol.1 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 M 59224458R01
deska zákrytová vodoměrné šachty s otvorem 

60x60cm  pojížděné D125
kus 1,000 9 215,00 9 215,00

12 M 56241612 poklop pojízdný do 3,5t litina kus 1,000 3 124,00 3 124,00

13 K 953942841 Osazování stupadel kus 4,000 128,00 512,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953942841

14 M 55243816 stupadlo ocelové s PE povlakem DIN, B-MSS P162mm kus 4,000 219,00 876,00

D 998 Přesun hmot 1 988,08

15 K 998324011
Přesun hmot pro objekty související se sypanými 

hrázemi a vodní elektrárny
t 11,169 178,00 1 988,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998324011

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

Strana 44 z 75

https://app.urs.cz/products/kros4
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953942841
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998324011
https://app.urs.cz/products/kros4


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00303429

Obec Supíkovice DIČ: CZ00303429

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Zpracovatel: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH 60 294,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 60 294,13 21,00% 12 661,77

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 955,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO03_1 - 1.etapa

SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO03_1_3 - Kontrolní šachta Š3

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 60 294,13

HSV - Práce a dodávky HSV 60 294,13

    1 - Zemní práce 4 278,47

    2 - Zakládání 36 642,26

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 969,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 313,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 102,00

    998 - Přesun hmot 1 988,08

VP -   Vícepráce 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 60 294,13

D HSV Práce a dodávky HSV 60 294,13

D 1 Zemní práce 4 278,47

1 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně
m3 18,000 132,00 2 376,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151104

VV v.č.2206SO03D.1.1.b 7

VV výkop pro šachtu Š1

VV 3*3*2 18,000

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO03_1 - 1.etapa

SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO03_1_3 - Kontrolní šachta Š3

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO03_1 - 1.etapa

SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO03_1_3 - Kontrolní šachta Š3

Strana 46 z 75

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151104
https://app.urs.cz/products/kros4


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 18,000

2 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 12,942 147,00 1 902,47

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV výkop pro šachtu Š1

VV 3*3*2 18,000

VV odpočet šachty

VV -1,7*1,7*1,75 -5,058

VV Součet 12,942

D 2 Zakládání 36 642,26

3 K 279322512
Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 

tř. C 30/37 bez výztuže
m3 3,707 4 687,00 17 374,71

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279322512

VV pol.4 a 5 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7

VV stěny

VV 1,7*4*0,25*1,5 2,550

VV dno

VV 1,7*1,7*0,25 0,723

VV strop

VV 1,7*1,7*0,15 0,434

VV Součet 3,707

4 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 14,790 811,00 11 994,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279351121

VV pol.4 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7

VV stěny

VV 1,7*4*1,75 11,900

VV strop

VV 1,7*1,7 2,890

VV Součet 14,790

5 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 14,790 139,00 2 055,81

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279351122

VV pol.4 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7

VV stěny

VV 1,7*4*1,75 11,900

VV strop

VV 1,7*1,7 2,890

VV Součet 14,790

6 K 279362021
Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi 

Kari
t 0,124 42 073,00 5 217,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279362021

VV pol.4 a 5 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7

VV síť 100x100x5mm (3,08kg/m2)

VV dno

VV 1,7*1,7*2*0,00308*1,15 0,020

VV stěny

VV 1,7*4*1,75*2*0,00308*1,15 0,084

VV strop

VV 1,7*1,7*2*0,00308*1,15 0,020

VV Součet 0,124

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 969,40

7 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,023 42 148,00 969,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944321

VV Ič.120-1500mm (11,1kg/bm)

VV 1,5*0,0111 0,017

VV Ič.100-750mm (8,34kg/bm)

VV 0,75*0,00834 0,006

VV Součet 0,023

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 313,92

8 K 631311123
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 0,400 4 046,00 1 618,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311123

VV pol.6 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7

VV 2*2*0,1 0,400

VV Součet 0,400

9 K 632452441
Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 

4 m2 tl přes 30 do 40 mm
m2 1,440 483,00 695,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632452441

VV pol.10 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7

VV 1,2*1,2 1,440

VV Součet 1,440

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 102,00

10 K 953942425 Osazování rámů litinových poklopů kouřových kanálů kus 1,000 375,00 375,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953942425

VV pol.1 - v.č.2206SO03D.1.1.b 7

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 M 59224458R01
deska zákrytová vodoměrné šachty s otvorem 

60x60cm  pojížděné D125
kus 1,000 9 215,00 9 215,00

12 M 56241612 poklop pojízdný do 3,5t litina kus 1,000 3 124,00 3 124,00

13 K 953942841 Osazování stupadel kus 4,000 128,00 512,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953942841

14 M 55243816 stupadlo ocelové s PE povlakem DIN, B-MSS P162mm kus 4,000 219,00 876,00

D 998 Přesun hmot 1 988,08

15 K 998324011
Přesun hmot pro objekty související se sypanými 

hrázemi a vodní elektrárny
t 11,169 178,00 1 988,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998324011

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00303429

Obec Supíkovice DIČ: CZ00303429

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Zpracovatel: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH 188 139,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 188 139,59 21,00% 39 509,31

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 227 648,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO03_1 - 1.etapa

SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO03_1_6 - Propustek

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 188 139,59

HSV - Práce a dodávky HSV 188 139,59

    1 - Zemní práce 2 015,00

    4 - Vodorovné konstrukce 90 692,00

    8 - Trubní vedení 46 498,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 957,60

    998 - Přesun hmot 9 976,19

VP -   Vícepráce 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 188 139,59

D HSV Práce a dodávky HSV 188 139,59

D 1 Zemní práce 2 015,00

6 K 174151103
Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se 

zhutněním
m3 13,000 155,00 2 015,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151103

VV přesypání potrubí propustku

VV 1,3*10 13,000

VV Součet 13,000

D 4 Vodorovné konstrukce 90 692,00

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO03_1 - 1.etapa

SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO03_1_6 - Propustek

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO03_1 - 1.etapa

SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO03_1_6 - Propustek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 K 465513427
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 400 mm pro hráze
m2 28,000 3 239,00 90 692,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513427

VV v.č.2206 SO03 D11

VV kamenná dlažba-pol.7,pol.4

VV 3,5*4*2 28,000

VV Součet 28,000

D 8 Trubní vedení 46 498,80

4 K 812442121
Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým 

těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600
m 10,000 1 127,00 11 270,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/812442121

5 M 59223023 trouba betonová hrdlová DN 600 m 10,100 3 488,00 35 228,80

VV 10*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 10,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 957,60

2 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 

20/25
m3 7,600 5 126,00 38 957,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919535558

VV 0,76*10 7,600

VV Součet 7,600

D 998 Přesun hmot 9 976,19

7 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 56,046 178,00 9 976,19

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00303429

Obec Supíkovice DIČ: CZ00303429

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Zpracovatel: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH 523 207,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 523 207,05 21,00% 109 873,48

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 633 080,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO03_1 - 1.etapa

SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO03_1_7 - Záchytný příkop

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 523 207,05

HSV - Práce a dodávky HSV 523 207,05

    1 - Zemní práce 171 980,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 40 924,80

    4 - Vodorovné konstrukce 259 710,00

    8 - Trubní vedení 30 490,00

    998 - Přesun hmot 20 101,85

VP -   Vícepráce 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 523 207,05

D HSV Práce a dodávky HSV 523 207,05

D 1 Zemní práce 171 980,40

1 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 1 407,900 19,00 26 750,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151123

VV OP2

VV 3,9*361 1 407,900

VV Součet 1 407,900

2 K 125153101
Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace 

zemědělské v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
m3 703,950 140,00 98 553,00

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO03_1 - 1.etapa

SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO03_1_7 - Záchytný příkop

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO03_1 - 1.etapa

SO03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO03_1_7 - Záchytný příkop
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/125153101

VV výkop  příkopu OP2

VV 1,95*361 703,950

VV Součet 703,950

3 K 181411122
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 

svahu přes 1:5 do 1:2
m2 1 805,000 22,00 39 710,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122

VV OP2

VV 5*361 1 805,000

VV Součet 1 805,000

4 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 36,100 193,00 6 967,30

VV 1805*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 36,100

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 924,80

5 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 

mrazuvzdorného tř. C 25/30
m3 5,760 7 105,00 40 924,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311115

VV v.č.2206SO03 D 4- zavazovací práh-8ks

VV 2,4*0,3*8 5,760

D 4 Vodorovné konstrukce 259 710,00

6 K 465513328
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace
m2 110,000 2 361,00 259 710,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513328

VV OP2

VV 110 110,000

VV Součet 110,000

D 8 Trubní vedení 30 490,00

7 K 895641111
Zřízení drenážní vyústě z betonových prefabrikátů 

dvoudílné
kus 10,000 3 049,00 30 490,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895641111

VV předpoklad - napojení stávajících meliorací

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

D 998 Přesun hmot 20 101,85

8 K 998318011 Přesun hmot pro meliorační kanály t 68,607 293,00 20 101,85

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998318011

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00303429

Obec Supíkovice DIČ: CZ00303429

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Zpracovatel: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH 122 673,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 122 673,61 21,00% 25 761,46

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 148 435,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO03_1_8 - Přeložky plynu

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 122 673,61

HSV - Práce a dodávky HSV 87 239,51

    1 - Zemní práce 26 207,52

    4 - Vodorovné konstrukce 602,56

    8 - Trubní vedení 46 656,50

      89 - Ostatní konstrukce 27 820,00

    998 - Přesun hmot 13 772,93

M - Práce a dodávky M 35 434,10

    23-M - Montáže potrubí 35 434,10

VP -   Vícepráce 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 122 673,61

D HSV Práce a dodávky HSV 87 239,51

D 1 Zemní práce 26 207,52

1 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 

výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení
m3 7,000 62,00 434,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122702119

2 K 132154203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3
m3 7,000 531,00 3 717,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154203

3 K 133112821
Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 a 2 plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 3,920 1 445,00 5 664,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133112821

VV 1,4*1,4*2 3,920

4 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 11,200 152,00 1 702,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101

SO03_1_8 - Přeložky plynu

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO03_1_8 - Přeložky plynu

Technická vybavenost RD Supíkovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4*1,4*2 11,200

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 11,200 89,00 996,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111

6 K 161102111
Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných 

hlušin
m3 3,920 105,00 411,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/161102111

VV 1,4*1,4*2 3,920

7 K 162406111
Vodorovné přemístění do 2000 m bez naložení 

výkopku ze zemin schopných zúrodnění
m3 3,920 377,00 1 477,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162406111

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 13,300 268,00 3 564,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV 7*1,9 13,300

9 K 174104111 Zásyp sypaninou za portály tunelů zhutněný m3 5,080 166,00 843,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174104111

VV 7-1,6-0,32 5,080

10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 1,600 645,00 1 032,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101

VV 4*0,8*0,5 1,600

11 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 1,200 433,00 519,60

VV 0,6 0,600

VV 0,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,200

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 10,160 545,00 5 537,20

VV 5,08 5,080

VV 5,08*2 'Přepočtené koeficientem množství 10,160

13 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 

sypaniny, uložené do 3 m
m3 1,000 307,00 307,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111109

D 4 Vodorovné konstrukce 602,56

14 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 0,320 1 883,00 602,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111

VV 0,1*4*0,8 0,320

D 8 Trubní vedení 46 656,50

15 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm
m 5,500 155,00 852,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871211141

16 M 28613914
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 

63x5,8mm
m 5,500 230,00 1 265,00

17 M 28613921
potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z 

pěnového PE, SDR 11, 32x3,0 mm-návin obtok
m 6,000 83,00 498,00

18 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 2,000 643,00 1 286,00

19 M 28654840 koleno 90° svěrné PP-B pro PE potrubí d63 kus 4,000 1 018,00 4 072,00

20 K 891219111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 50
kus 2,000 2 140,00 4 280,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891219111

21 M AVK.84563 AVK PLASTIK navrtávací pas 8.4.5, DE 63 kus 2,000 3 024,00 6 048,00

22 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 5,000 37,00 185,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112

23 M
JTA.0013701.UR

S

EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm 

s potiskem
m 5,000 16,00 80,00

24 K 14547 Položení sig.drátu m 5,000 17,00 85,00

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

25 K 1964114R01 Drát měděný Cu m 5,000 37,00 185,00

VV
DRÁT KRUHOVÝ ČSN 42 8411, ČSN 42 1318, zn. ČSN 

423001.11 (E-Cu, měkký)

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

D 89 Ostatní konstrukce 27 820,00

26 K 8900000R01 Vpuštění plynu potrubí D63mm, revize, dokladová část soubor 1,000 27 820,00 27 820,00

D 998 Přesun hmot 13 772,93

27 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 11,392 1 209,00 13 772,93

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101

D M Práce a dodávky M 35 434,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 23-M Montáže potrubí 35 434,10

28 K 230200118 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 100 m 3,500 696,00 2 436,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230200118

29 M 28613902R01 Chránička plynová PEHD  110x4,2 - 6000mm m 3,300 207,00 683,10

30 K 230200261R01

Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením 

plastového potrubí D63,zakruhovací svěrka,opravná 

objímka,označení

soubor 2,000 13 786,00 27 572,00

31 K 230220016R01
Dodávka a montáž čichačky na plynovod ON 38 6725 

DN 50 včetně dodání poklopu, potrubí
kus 1,000 1 980,00 1 980,00

32 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 5,500 16,00 88,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230230016

33 K 23459999R01 Montáž obtoku D32 kpl 1,000 2 675,00 2 675,00

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00303429

Obec Supíkovice DIČ: CZ00303429

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Zpracovatel: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH 762 217,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 762 217,10 21,00% 160 065,59

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 922 282,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO04_1 - 1.etapa

SO04 - PŘÍPOJKY

SO04_1_1 - Přípojky vody-1.etapa

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 762 217,10

1 - Zemní práce 106 879,68

4 - Vodorovné konstrukce 8 408,88

87 - Potrubí z trub z plastických hmot 592 885,68

    8 - Trubní vedení 592 885,68

      89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 3 674,00

        997 - Přesun sutě 0,00

99 - Staveništní přesun hmot 54 042,86

VP -   Vícepráce 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 762 217,10

D 1 Zemní práce 106 879,68

1 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 

výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení
m3 18,360 37,00 679,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122702119

VV 30% z objemu výkopů

VV 61,20 61,200

VV Mezisoučet 61,200

VV 61,20*0,3 18,360

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO04_1 - 1.etapa

SO04 - PŘÍPOJKY

SO04_1_1 - Přípojky vody-1.etapa

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO04_1 - 1.etapa

SO04 - PŘÍPOJKY

SO04_1_1 - Přípojky vody-1.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 K 132154103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně
m3 61,200 468,00 28 641,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154103

VV VP1

VV 9*0,6*1 5,400

VV VP2 (s chráničkou)

VV 6*0,6*1 3,600

VV VP3

VV 8*0,6*1 4,800

VV VP4

VV 8*0,6*1 4,800

VV VP5

VV 5*0,6*1 3,000

VV VP6

VV 5*0,6*1 3,000

VV VP7

VV 5*0,6*1 3,000

VV VP8

VV 7*0,6*1 4,200

VV VP9

VV 5*0,6*1 3,000

VV VP10

VV 5*0,6*1 3,000

VV VP11

VV 5*0,6*1 3,000

VV VP12

VV 4*0,6*1 2,400

VV VP13

VV 4*0,6*1 2,400

VV VP14

VV 4*0,6*1 2,400

VV VP15

VV 4*0,6*1 2,400

VV VP20

VV 18*0,6*1 10,800

VV Součet 61,200

3 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 61,200 57,00 3 488,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301

VV 61,20 61,200

VV Součet 61,200

4 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 

m
m3 61,200 14,00 856,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311

VV 61,20 61,200

VV Součet 61,200

5 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 61,200 105,00 6 426,00

VV 61,20 61,200

VV Součet 61,200

6 K 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 39,780 128,00 5 091,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104

VV zemina ke zpětnému zásypu

VV 61,20 61,200

VV odpočet lože

VV -6,12 -6,120

VV odpočet obsypu

VV -15,3 -15,300

VV Součet 39,780

7 K 162551108

Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 21,420 214,00 4 583,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162551108

VV dovoz materiálu pro lože a obsyp

VV obsyp potrubí

VV 15,3 15,300

VV lože

VV 6,12 6,120

VV Součet 21,420

8 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 21,420 257,00 5 504,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112

VV odvoz přebytečné zeminy

VV  lože

VV 6,12 6,120

VV  obsyp

VV 15,3 15,300

VV Součet 21,420

9 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 21,420 165,00 3 534,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

VV odvoz přebytečné zeminy

VV  lože

VV 6,12 6,120

VV  obsyp

VV 15,3 15,300

VV Součet 21,420

10 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 42,840 268,00 11 481,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

VV odvoz přebytečné zeminy

VV  lože

VV 6,12*2 12,240

VV  obsyp

VV 15,3*2 30,600

VV Součet 42,840

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 39,780 166,00 6 603,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV zemina ke zpětnému zásypu

VV 61,20 61,200

VV odpočet lože

VV -6,12 -6,120

VV odpočet obsypu

VV -15,3 -15,300

VV Součet 39,780

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 15,300 228,00 3 488,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV obsyp potrubí

VV VP1

VV 9 9,000

VV VP2 (s chráničkou)

VV 6 6,000

VV VP3

VV 8 8,000

VV VP4

VV 8 8,000

VV VP5

VV 5 5,000

VV VP6

VV 5 5,000

VV VP7

VV 5 5,000

VV VP8

VV 7 7,000

VV VP9

VV 5 5,000

VV VP10

VV 5 5,000

VV VP11

VV 5 5,000

VV VP12

VV 4 4,000

VV VP13

VV 4 4,000

VV VP14

VV 4 4,000

VV VP15

VV 4 4,000

VV VP20

VV 18 18,000

VV Mezisoučet 102,000

VV 102,0*0,6*0,25 15,300

13 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 61,200 433,00 26 499,60

VV obsyp

VV 15,3*2 30,600

VV Součet 30,600

VV 30,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 61,200

D 4 Vodorovné konstrukce 8 408,88
14 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,120 1 374,00 8 408,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

VV obsyp potrubí

VV VP1

VV 9 9,000

VV VP2 (s chráničkou)

VV 6 6,000

VV VP3

VV 8 8,000

VV VP4

VV 8 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV VP5

VV 5 5,000

VV VP6

VV 5 5,000

VV VP7

VV 5 5,000

VV VP8

VV 7 7,000

VV VP9

VV 5 5,000

VV VP10

VV 5 5,000

VV VP11

VV 5 5,000

VV VP12

VV 4 4,000

VV VP13

VV 4 4,000

VV VP14

VV 4 4,000

VV VP15

VV 4 4,000

VV VP20

VV 18 18,000

VV Mezisoučet 102,000

VV 102,0*0,6*0,1 6,120

D 87 Potrubí z trub z plastických hmot 592 885,68

D 8 Trubní vedení 592 885,68

15 K 28613142. Elektrovíčko d  32 mm PE 100 SDR 11 ELGEF Plus kus 16,000 433,00 6 928,00

VV 16 16,000

16 K 42291330
Souprava zemní AVK teleskopická DN 40-

50,max.1,75m
kus 16,000 2 144,00 34 304,00

VV p.č.1531/14 - 1531/24

VV 10 10,000

VV stávající objekty

VV k p.č.131/2

VV 1 1,000

VV p.č.125

VV 1 1,000

VV p.č.130

VV 1 1,000

VV p.č.129/1

VV 1 1,000

VV nové parcely

VV p.č.1531/12-1531/13

VV 2 2,000

VV Součet 16,000

17 M AVK.7213 AVK PLAST uliční poklop šoupatový 7.2.13 kus 16,000 1 136,00 18 176,00

18 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
m 104,000 81,00 8 424,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871161141

VV obsyp potrubí

VV VP1

VV 9 9,000

VV VP2 (s chráničkou)

VV 6 6,000

VV VP3

VV 8 8,000

VV VP4

VV 8 8,000

VV VP5

VV 5 5,000

VV VP6

VV 5 5,000

VV VP7

VV 5 5,000

VV VP8

VV 7 7,000

VV VP9

VV 5 5,000

VV VP10

VV 5 5,000

VV VP11

VV 5 5,000

VV VP12

VV 5 5,000

VV VP13

VV 5 5,000

VV VP14

VV 4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV VP15

VV 4 4,000

VV VP20

VV 18 18,000

VV Součet 104,000

19 M 28613170
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 32x3,0mm
m 107,120 39,00 4 177,68

VV obsyp potrubí

VV VP1

VV 9 9,000

VV VP2 (s chráničkou)

VV 6 6,000

VV VP3

VV 8 8,000

VV VP4

VV 8 8,000

VV VP5

VV 5 5,000

VV VP6

VV 5 5,000

VV VP7

VV 5 5,000

VV VP8

VV 7 7,000

VV VP9

VV 5 5,000

VV VP10

VV 5 5,000

VV VP11

VV 5 5,000

VV VP12

VV 5 5,000

VV VP13

VV 5 5,000

VV VP14

VV 4 4,000

VV VP15

VV 4 4,000

VV VP20

VV 18 18,000

VV Součet 104,000

VV 104*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 107,120

20 K 877241113
Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE 

trub d 90
kus 10,000 1 284,00 12 840,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877241113

VV p.č.1531/14 - 1531/24

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

21 M TMP.193155254 GF-Navrt. T-kus odb. s uzav. ventilem d 90-32 kus 10,000 5 181,00 51 810,00

22 K 877251113
Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE 

trub d 110
kus 6,000 1 284,00 7 704,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877251113

VV stávající objekty

VV k p.č.131/2

VV 1 1,000

VV p.č.125

VV 1 1,000

VV p.č.130

VV 1 1,000

VV p.č.129/1

VV 1 1,000

VV nové parcely

VV p.č.1531/12-1531/13

VV 2 2,000

VV Součet 6,000

23 M TMP.193155264 GF-Navrt. T-kus odb. s uzav. ventilem d 110-32 kus 6,000 5 796,00 34 776,00

VV stávající objekty

VV k p.č.131/2

VV 1 1,000

VV p.č.125

VV 1 1,000

VV p.č.130

VV 1 1,000

VV p.č.129/1

VV 1 1,000

VV nové parcely

VV p.č.1531/12-1531/13

VV 2 2,000

VV Součet 6,000

24 K 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 16,000 564,00 9 024,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/879171111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 16,000 897,00 14 352,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891181112

VV p.č.1531/14 - 1531/24

VV 10 10,000

VV stávající objekty

VV k p.č.131/2

VV 1 1,000

VV p.č.125

VV 1 1,000

VV p.č.130

VV 1 1,000

VV p.č.129/1

VV 1 1,000

VV nové parcely

VV p.č.1531/12-1531/13

VV 2 2,000

VV Součet 16,000

26 M 42221558
šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 

32x32
kus 16,000 4 134,00 66 144,00

27 K 893811112
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné 

pro běžné zatížení pl do 1,1 m2 hl přes 1,2 do 1,4 m
kus 16,000 3 321,00 53 136,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/893811112

28 M 56230552
šachta plastová vodoměrná samonosná hranatá 

0,9/1,2/1,3m
kus 16,000 16 629,00 266 064,00

VV vodoměrný tubus

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

29 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 104,000 13,00 1 352,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722113

VV obsyp potrubí

VV VP1

VV 9 9,000

VV VP2 (s chráničkou)

VV 6 6,000

VV VP3

VV 8 8,000

VV VP4

VV 8 8,000

VV VP5

VV 5 5,000

VV VP6

VV 5 5,000

VV VP7

VV 5 5,000

VV VP8

VV 7 7,000

VV VP9

VV 5 5,000

VV VP10

VV 5 5,000

VV VP11

VV 5 5,000

VV VP12

VV 5 5,000

VV VP13

VV 5 5,000

VV VP14

VV 4 4,000

VV VP15

VV 4 4,000

VV VP20

VV 18 18,000

VV Součet 104,000

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 3 674,00

30 K 14547 Položení sig.drátu m 104,000 18,00 1 872,00

VV 104 104,000

VV Součet 104,000

31 K 1964114R01 Drát měděný Cu m 106,000 17,00 1 802,00

VV
DRÁT KRUHOVÝ ČSN 42 8411, ČSN 42 1318, zn. ČSN 

423001.11 (E-Cu, měkký)

VV 106 106,000

VV Součet 106,000

D 997 Přesun sutě 0,00

32 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,000 348,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

33 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 0,000 17,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV
odvoz odfrézovaného materiálu na skládku dle instrukcí 

investora

VV plocha od státní komunikace

VV 0 0,000

VV Součet 0,000

D 99 Staveništní přesun hmot 54 042,86
34 K 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 69,197 781,00 54 042,86

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00303429

Obec Supíkovice DIČ: CZ00303429

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Zpracovatel: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH 292 972,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 292 972,94 21,00% 61 524,32

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 354 497,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO04_1 - 1.etapa

SO04 - PŘÍPOJKY

SO04_1_2 - Přípojky kanalizace-1.etapa

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 292 972,94

1 - Zemní práce 86 567,58

4 - Vodorovné konstrukce 7 393,50

99 - Staveništní přesun hmot 51 501,45

HSV - Práce a dodávky HSV 147 510,41

    8 - Trubní vedení 147 510,41

VP -   Vícepráce 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 292 972,94

D 1 Zemní práce 86 567,58

1 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 

výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení
m3 16,740 71,00 1 188,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122702119

VV 30% z objemu výkopů

VV 55,8 55,800

VV Mezisoučet 55,800

VV 55,8*0,3 16,740

2 K 132112131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

ručně

m3 3,000 1 605,00 4 815,00

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO04_1 - 1.etapa

SO04 - PŘÍPOJKY

SO04_1_2 - Přípojky kanalizace-1.etapa

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO04_1 - 1.etapa

SO04 - PŘÍPOJKY

SO04_1_2 - Přípojky kanalizace-1.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132112131

VV dočištění apod.

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

3 K 132154103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně
m3 55,800 543,00 30 299,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154103

VV KP2 DN 150

VV 6,5*0,6*1 3,900

VV KP3

VV 7*0,6*1 4,200

VV KP4

VV 6,5*0,6*1 3,900

VV KP5

VV 7*0,6*1 4,200

VV KP6

VV 7*0,6*1 4,200

VV KP7

VV 7*0,6*1 4,200

VV KP8

VV 9*0,6*1 5,400

VV KP9

VV 7*0,6*1 4,200

VV KP10

VV 7*0,6*1 4,200

VV KP11

VV 5*0,6*1 3,000

VV KP12

VV 6*0,6*1 3,600

VV KP13

VV 6*0,6*1 3,600

VV KP14

VV 6*0,6*1 3,600

VV KP15

VV 6*0,6*1 3,600

VV Součet 55,800

4 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 55,800 92,00 5 133,60

VV 55,8 55,800

VV Součet 55,800

5 K 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 36,270 158,00 5 730,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104

VV zemina ke zpětnému zásypu

VV 55,8 55,800

VV odpočet lože

VV -5,58 -5,580

VV odpočet obsypu

VV -13,95 -13,950

VV Součet 36,270

6 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 19,530 366,00 7 147,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112

VV odvoz přebytečné zeminy

VV  lože

VV 5,58 5,580

VV  obsyp

VV 13,95 13,950

VV Součet 19,530

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 19,530 85,00 1 660,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

VV odvoz přebytečné zeminy

VV  lože

VV 5,58 5,580

VV  obsyp

VV 13,95 13,950

VV Součet 19,530

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 39,060 161,00 6 288,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

VV odvoz přebytečné zeminy

VV  lože

VV 5,58*2 11,160

VV  obsyp

VV 13,95*2 27,900

VV Součet 39,060

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 36,270 147,00 5 331,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV zemina ke zpětnému zásypu

Strana 69 z 75

https://app.urs.cz/products/kros4
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132112131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
https://app.urs.cz/products/kros4


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 55,8 55,800

VV odpočet lože

VV -5,58 -5,580

VV odpočet obsypu

VV -13,95 -13,950

VV Součet 36,270

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 13,950 248,00 3 459,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV KP2 DN 150

VV 6,5 6,500

VV KP3

VV 7 7,000

VV KP4

VV 6,5 6,500

VV KP5

VV 7 7,000

VV KP6

VV 7 7,000

VV KP7

VV 7 7,000

VV KP8

VV 9 9,000

VV KP9

VV 7 7,000

VV KP10

VV 7 7,000

VV KP11

VV 5 5,000

VV KP12

VV 6 6,000

VV KP13

VV 6 6,000

VV KP14

VV 6 6,000

VV KP15

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 93,000

VV 93*0,6*0,25 13,950

11 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 55,800 278,00 15 512,40

VV obsyp

VV 13,95*2 27,900

VV Součet 27,900

VV 27,9*2 'Přepočtené koeficientem množství 55,800

D 4 Vodorovné konstrukce 7 393,50
12 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,580 1 325,00 7 393,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

VV KP2 DN 150

VV 6,5 6,500

VV KP3

VV 7 7,000

VV KP4

VV 6,5 6,500

VV KP5

VV 7 7,000

VV KP6

VV 7 7,000

VV KP7

VV 7 7,000

VV KP8

VV 9 9,000

VV KP9

VV 7 7,000

VV KP10

VV 7 7,000

VV KP11

VV 5 5,000

VV KP12

VV 6 6,000

VV KP13

VV 6 6,000

VV KP14

VV 6 6,000

VV KP15

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 93,000

VV 93*0,6*0,10 5,580

D 99 Staveništní přesun hmot 51 501,45
13 K 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 56,595 910,00 51 501,45
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV 147 510,41

D 8 Trubní vedení 147 510,41

14 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 150
m 93,000 203,00 18 879,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871310310

VV KP2 DN 150

VV 6,5 6,500

VV KP3

VV 7 7,000

VV KP4

VV 6,5 6,500

VV KP5

VV 7 7,000

VV KP6

VV 7 7,000

VV KP7

VV 7 7,000

VV KP8

VV 9 9,000

VV KP9

VV 7 7,000

VV KP10

VV 7 7,000

VV KP11

VV 5 5,000

VV KP12

VV 6 6,000

VV KP13

VV 6 6,000

VV KP14

VV 6 6,000

VV KP15

VV 6 6,000

VV Součet 93,000

15 M 28614095 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 150x3000mm m 94,395 439,00 41 439,41

VV 93*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 94,395

16 K 894811133
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t 

hl od 1360 do 1730 mm
kus 14,000 5 275,00 73 850,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894811133

VV KŠ2 až KŠ15

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

17 K 894812155
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu 

plastový pachotěsný s madlem
kus 14,000 953,00 13 342,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812155

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00303429

Obec Supíkovice DIČ: CZ00303429

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Zpracovatel: IČ: 16627008

DIK Jeseník spol. s r.o. DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH 1 343 869,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 343 869,17 21,00% 282 212,53

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 626 081,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO05_1 - 1.etapa

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Strana 72 z 75

https://app.urs.cz/products/kros4


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 343 869,17

HSV - Práce a dodávky HSV 218 222,50

    1 - Zemní práce 151 462,50

    2 - Zakládání 66 760,00

PSV - Práce a dodávky PSV 337 286,50

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 337 286,50

M - Práce a dodávky M 751 442,17

    21-M - Elektromontáže 635 719,05

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 115 723,12

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 11 666,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 252,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 252,00

VP -   Vícepráce 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Supíkovice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Obec Supíkovice Projektant:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s 

r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 343 869,17

D HSV Práce a dodávky HSV 218 222,50

D 1 Zemní práce 151 462,50

1 K 132151104

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 

strojně

m3 138,480 642,00 88 904,16

SO05_1 - 1.etapa

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO05_1 - 1.etapa

Technická vybavenost RD Supíkovice

SO05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151104

VV 577*0,3*0,8 138,480

VV Součet 138,480

2 K 162551108

Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 34,620 556,00 19 248,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162551108

VV dovoz zásypu -ŠP

VV 577*0,3*0,2 34,620

VV Součet 34,620

3 K 174152103

Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3 

sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských 

sítí

m3 103,860 417,00 43 309,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174152103

VV 577*0,3*0,8 138,480

VV odpočet  lože

VV -577*0,3*0,2 -34,620

VV Součet 103,860

D 2 Zakládání 66 760,00

4 K 275313811R01 Základové patky z betonu tř. C 25/30 ks 20,000 3 338,00 66 760,00

VV patky pro sloupy VO - PVC trouba d=300mm, výplň beton

VV 20 20,000

D PSV Práce a dodávky PSV 337 286,50

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 337 286,50

5 K 7410000R01 Montáž elektrovýzbroje svítidla ks 20,000 829,00 16 580,00

6 M 348R00001 Elektrovýzbroj svítidla 20,000 883,00 17 660,00

7 K 741110053
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená 

volně
m 577,000 43,00 24 811,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110053

8 M 34571361
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 41/50mm
m 605,850 30,00 18 175,50

VV 577*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 605,850

9 K 741372127 Montáž svítidlo LED stožárové se zapojením vodičů kus 20,000 564,00 11 280,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372127

VV svítidlo D

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

10 M 34845002R01 svítidlo LED kus 20,000 12 284,00 245 680,00

VV svítidlo D

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

24 K 741420020 Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem kus 20,000 133,00 2 660,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420020

25 M 35431000 svorka uzemnění FeZn univerzální kus 20,000 22,00 440,00

D M Práce a dodávky M 751 442,17

D 21-M Elektromontáže 635 719,05

11 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek na povrchu páskou do 120 mm2
m 577,000 59,00 34 043,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220001

VV zemnící pásek 

VV 577 577,000

VV Součet 577,000

12 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 548,150 48,00 26 311,20

VV zemnící pásek

VV 577*0,95 548,150

VV Součet 548,150

13 K 210812037

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

4x25 až 35 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 577,000 80,00 46 160,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210812037

VV 577 577,000

VV Součet 577,000

14 M 34111610
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 

(1-CYKY) 4x25mm2
m 663,550 407,00 270 064,85

VV 577*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 663,550

15 K 21000000R01 Montáž osvětlovacího stožáro VO ks 20,000 4 162,00 83 240,00

16 M 21000001 Osvětlovací stožár pozinkovaný, žárově pozinkovaný, 

6m
ks 20,000 8 795,00 175 900,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 115 723,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 460341113

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 

dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 

do 1000 m

m3 34,620 556,00 19 248,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460341113

VV odvoz přebytečné zeminy

VV písková vrstva

VV 577*0,3*0,2 34,620

VV Součet 34,620

18 K 460661512
Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou 

fólií š lože přes 25 do 50 cm
m 577,000 139,00 80 203,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661512

19 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 69,240 235,00 16 271,40

VV písková vrstva

VV 577*0,3*0,2*2 69,240

VV Součet 69,240

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 666,00
20 K HZS3131 Hodinová zúčtovací sazba elektromontér hod 6,000 803,00 4 818,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS3131

VV vyhledání připojovacího místa

VV 2 2,000

VV napojení na stávající zařízení

VV 2 2,000

VV zkušební provoz

VV 2 2,000

VV Součet 6,000

21 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 8,000 856,00 6 848,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4211

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 252,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 252,00

22 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 19 260,00 19 260,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000

23 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 5 992,00 5 992,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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