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A. Průvodní zpráva 
A.1. Identifika ční údaje  
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby   

Obec Laškov - ČOV a stoková síť 
 
b) Místo stavby 

 Laškov, místní části Kandia, Dvorek 
 

Katastrální území  :  Laškov 

Parcelní čísla  :  viz. část E. Dokladová část této projektové dokumentace 

Kraj   :  Olomoucký 

Pověřená obec  :  Prostějov 

Stupeň dokumentace         :  Projektová dokumentace k zadání stavby 
 

c) Předmět projektové dokumentace   

Čistírna odpadních vod (ČOV) a splašková kanalizace je novostavba, jedná se o stavbu trvalou. 
 

V současné době je zástavba v obci odkanalizována dešťovou kanalizací a vyústěna do místních 
vodotečí. Odpadní vody jsou do stávající kanalizace zaústěny po předčištění v septicích, ale i bez 
předchozího předčištění, způsobují tak ve vodním toku hygienické a estetické problémy.  
Část obyvatel vypouští odpadní vody do jímek na vyvážení. Stávající kanalizace není z pohledu 
technického stavu vyhovující, a nevyhovuje tak současně platným ČSN.  
 

Projektová dokumentace řeší vybudování stok nové splaškové kanalizace pro obce Laškov a její 
místní části Kandia a Dvorek. Stoková síť mezi řešenými lokalitami bude propojená s následným 
čištěním odpadních vod na nově budované ČOV Laškov, která je navržena v jiho-východní části 
katastru obce Laškov na pozemku p.č. 194 k.ú. Laškov. Dále je plánováno propojení stokové sítě obce 
Laškov a sousední obce Pěnčín. Splaškové odpadní vody z Pěnčína budou přivedeny a čištěny na nově 
vybudované ČOV v Laškově. Uživatelem budou obyvatelé obce Laškova a místních částí Kandie a 
Dvorku a obce Pěnčína včetně drobných živnostníků a občanské vybavenosti.  
Výhledově se počítá i s napojením místní části Laškova – Krakovce. Provozovatel tohoto díla bude 
vybrán ve výběrovém řízení. 
Na stokovou síť bude napojeno výhledově 1650 ekvivalentních obyvatel.  
 
 

Projekty veřejných částí kanalizačních přípojek byly řešeny v dokumentaci k územnímu 
rozhodnutí o umístění stavby.  
 

Stávající septiky budou po dokončení této stavby vyřazeny z provozu, vydesinfikovány a zasypány 
vhodným materiálem. 
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A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor   :  Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov 
       Sídlo: Pěnčín 109, 798 57 
        IČO: 65763173 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant   :  PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. 
      V Podhájí 226/28 

          400 01 Ústí nad Labem 
 

   OR KS Ústí n.L. odd. C, vl. 12676 
 

   IČO 25023829 
 
   PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. 

       Středisko Tišnov 
       Kukýrna 51 
       666 01 Tišnov 
 
Autorizovaný inženýr  :  Ing. Pavel Kocůr, MBA 
             Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství  

   a krajinného inženýrství 
      ČKAIT – 1005638 
 
 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

Dokumentace stavebních a inženýrských objektů 
 

SOL. 01 Čistírna odpadních vod - Laškov 
 SOL.01.01 Provozní objekt 
 SOL.01.02 Biologická část ČOV 

SOL.01.03 Oplocení 
 SOL.01.04 Zpevněné plochy a sadové úpravy 
 SOL.01.05 Prodloužení vodovodní sítě a přípojka vodovodu k ČOV 
 SOL.01.06 Ostatní objekty v areálu ČOV 
   SOL.01.06.01 Trubní vedení 
   SOL.01.06.02 Šachtové objekty  
   SOL.01.06.03 Měrný objekt – Parschallův žlab 

SOL.01.06.04 Výustní objekt 
 

SOL.02 Gravitační kanalizace - Laškov 
 SOL.02.01 Stoky gravitační kanalizace 
  SOL.02.02 Kanalizační přípojky na veřejném prostranství (VČP) – zárodky 
 SOL.02.03 Opravy narušených povrchů po výkopech – krajská komunikace 
 SOL.02.04 Opravy narušených povrchů po výkopech – místní komunikace  
 SOL.02.05 Opravy ostatních narušených povrchů po výkopech  
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SOL.03 Gravitační kanalizace - místní část Kandie 

 SOL.03.01 Stoky gravitační kanalizace 
  SOL.03.02 Kanalizační přípojky na veřejném prostranství (VČP) – zárodky 

 SOL.03.03 Opravy narušených povrchů po výkopech – krajská komunikace 
 SOL.03.04 Opravy narušených povrchů po výkopech – místní komunikace  
 SOL.03.05 Opravy ostatních narušených povrchů po výkopech  

 SOL.03.06 Přeložky vodovodu, přepojení přípojek 
SOL.03.07 Přeložky stávající kanalizace, přepojení přípojek 

 SOL.03.08 Přeložky sdělovacího vedení 
SOL.03.09 Statické zajištění (budovy, objekty) 

 

SOL.04 Gravitační kanalizace - místní část Dvorek 
SOL.04.01 Stoky gravitační kanalizace 
SOL.04.02 Kanalizační přípojky na veřejném prostranství (VČP) – zárodky 

 SOL.04.03 Opravy narušených povrchů po výkopech – krajská komunikace 
 SOL.04.04 Opravy narušených povrchů po výkopech – místní komunikace  
 SOL.04.05 Opravy ostatních narušených povrchů po výkopech  
 SOL.04.06 Přeložky vodovodu, přepojení přípojek 
 SOL.04.07 Přeložky stávající kanalizace, přepojení přípojek 
 SOL.04.08 Zatrubnění stávajícího odvodňovacího příkopu, připojení přípojek 
 SOL.04.09 Statické zajištění (budovy, objekty, sloupy NN) 

 

SOL.05 Tlaková kanalizace - Laškov 
SOL.05.01 Stoky tlakové kanalizace 

 SOL.05.02 Opravy narušených povrchů po výkopech – krajská komunikace 
 SOL.05.03 Opravy narušených povrchů po výkopech – místní komunikace 
 SOL.05.04 Opravy ostatních narušených povrchů po výkopech 

 

SOL.06 Tlaková kanalizace - místní část Kandia 
 SOL.06.01 Stoky tlakové kanalizace 
 SOL.06.02 Opravy narušených povrchů po výkopech – krajská komunikace 
 SOL.06.03 Opravy narušených povrchů po výkopech – místní komunikace 

SOL.06.04 Opravy ostatních narušených povrchů po výkopech 
SOL.06.05 Přeložky STL plynovodu, přepojení přípojek 
SOL.06.06 Statické zajištění (budovy, objekty, sloupy NN) 

 

SOL.07 Tlaková kanalizace - místní část Dvorek 
SOL.07.01 Stoky tlakové kanalizace 
SOL.07.02 Opravy narušených povrchů po výkopech – krajská komunikace 
SOL.07.03 Opravy narušených povrchů po výkopech – místní komunikace 
SOL.07.04 Opravy ostatních narušených povrchů po výkopech 
SOL.07.05 Přeložky vodovodu, přepojení přípojek 
SOL.07.06 Přeložky stávající kanalizace, přepojení přípojek 
SOL.07.07 Statické zajištění (budovy, objekty, sloupy NN) 

 

SOL.8 Čerpací stanice - Laškov 

SOL.8.01 Čerpací stanice ČS VB 
SOL.8.02 Čerpací stanice ČS VA1 
SOL.8.03 Čerpací stanice ČS VB1 
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SOL.9 Čerpací stanice - místní část Kandie 
SOL.9.01 Čerpací stanice ČS VC 
SOL.9.02 Čerpací stanice ČS VD 
SOL.9.03 Čerpací stanice ČS VC1 
SOL.9.04 Čerpací stanice ČS VCB1 
SOL.9.05 Čerpací stanice ČS VCB1-1 
SOL.9.06 Čerpací stanice ČS VCC 
SOL.9.07 Čerpací stanice ČS VCC1 

 

SOL.10 Čerpací stanice - místní část Dvorek 
SOL.10.01 Čerpací stanice ČS VF 
SOL.10.02 Čerpací stanice ČS VE 
SOL.10.03 Čerpací stanice ČS VC2 
SOL.10.04 Čerpací stanice ČS VC3 
SOL.10.05 Čerpací stanice ČS VE1 
SOL.10.06 Čerpací stanice ČS VE2 

 
SOL. 11 Rozšíření distribuční sítě NN a přípojky NN k ČOV a ČS - Laškov 

SOL.11.01 RDS NN, přípojka NN k ČOV 
SOL.11.02 RDS NN a přípojka NN k ČS VB 
SO.11.03 RDS NN a přípojka NN k ČS VA1 
SOL.11.04 RDS NN a přípojka NN k ČS VB1  
 

SOL. 12  Rozšíření distribuční sítě a přípojky NN k ČS – místní část Kandia 
SOL.12.01 RDS NN a přípojka NN k ČS VC 
SOL.12.02 RDS NN a přípojka NN k ČS VD 
SOL.12.03 RDS NN a přípojka NN k VC1 
SOL.12.04 RDS NN a přípojka NN k VCB1 
SOL.12.05 RDS NN a přípojka NN k VCB1-1 
SOL.12.06 RDS NN a přípojka NN k VCC1 
SOL.12.07 RDS NN a přípojka NN k VCC1-1 
 

SOL. 13  Rozšíření distribuční sítě a přípojky NN k ČS  – místní část Dvorek 
SOL.13.01 RDS NN a přípojka NN k ČS VF 
SOL.13.02 RDS NN a přípojka NN k ČS VE 
SOL.13.03 RDS NN a přípojka NN k ČS VC2 
SOL.13.04 RDS NN a přípojka NN k ČS VC3 
SOL.13.05 RDS NN a přípojka NN k ČS VE1 
SOL.13.06 RDS NN a přípojka NN k ČS VE2 

 

SOL. 14 Příjezdová komunikace k ČOV – Laškov 
 
Dokumentace technických a technologických zařízení 

PSL. 01 ČOV - Laškov  
 PSL. 01.01  Strojně - technologická část 
 PSL. 01.02  Měření a regulace, automatizace řízení (MAR, ASŘ)  

 
PSL. 02 ČS – Laškov 
 PSL. 02.01  Strojně - technologická část 
 PSL. 02.02  Měření a regulace, automatizace řízení (MAR, ASŘ)  
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PSL. 03 ČS – místní část Kandia 
 PSL. 03.01  Strojně - technologická část 
 PSL. 03.02  Měření a regulace, automatizace řízení (MAR, ASŘ)  
  
PSL. 04 ČS – místní část Dvorek 
 PSL. 04.01  Strojně - technologická část 
 PSL. 04.02  Měření a regulace, automatizace řízení (MAR, ASŘ)  
 

Z důvodu sloučení projektů Obec Laškov - ČOV a stoková síť a Obec Pěnčín - stoková síť došlo ke 
zjednodušení členění projektové dokumentace akce Laškov. Pro stavební objekty SOL.02, SOL.03 a 
SOL.04 Gravitační kanalizace, SOL.05, SOL.06 a SOL.07 Tlaková kanalizace, SOL.08, SOL.09 a 
SOL.10 Čerpací stanice, PSL.02, PSL.03 a PSL.04 bude vytvořena pouze jedna technická zpráva a jeden 
soupis prací a výkaz výměr. 
 

A.3. Seznam vstupních podkladů 

- Územní rozhodnutí o umístění stavby 
- Územní plán sídelního útvaru obce Laškov 
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje 
- Zaměření polohopisu a výškopisu v řešených lokalitách, digitální – poskytla Geoprofil s.r.o., 

Geodetika s.r.o., 2010 
- Doměření polohopisu a výškopisu v řešených lokalitách, digitální – Geodetika, s.r.o., 2012  
- Vodohospodářská mapa 24-21 Jevíčko - VÚV TGM Praha 
- Vodohospodářská mapa 24-22 Olomouc - VÚV TGM Praha 
- Katastrální mapa k.ú. Laškov, digitální – Geodetika s.r.o. Prostějov, 2017 
- Průběh stávajících inženýrských sítí, digitální – vyžádáno od jejich správců 

 - Konzultace se zastupiteli obce a obyvateli obce Laškov a místních částí 
 - Místní šetření  
 - Vyjádření dotčených orgánů a institucí k dokumentaci pro územní řízení 
 - Inženýrsko – geologická dokumentace vrtaných sond, Ing. Štěpán Farkaš, r. 2018 
 
Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 
Geodetické zaměření je provedeno a zpracováno v digitální formě pro AutoCad ve formátu *.dwg. 
Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv. 
Zhotovitel před započetím prací provede na svoje náklady vybudování potřebných vytyčovacích bodů 
stavby (polohových i výškových).  
 
V Tišnově říjen 2018    
        Ing. Pavel Kocůr, MBA 

 

 

        Dana Jašková 

 


