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STOKA "F"
plast DN 250

STOKA "FB"
PP DN 250

ST
OK

A 
"F

"
pla

st 
DN

 25
0

Š DN 800
Š DN 600

40
0

50
0

Š DN 1000
poklop D 400 Š DN 800

40
0

50
0

Š DN 600

60
0

70
0 Š DN 600

Přeložka stávající kanalizace
Plast DN 500, dl. cca 37,0 m

PřK 1.1 Přeložka vodovodu
PE DE 90 dl. cca 120,0 m

PřV 1

Plast DN 500, dl. cca 40,0 m

PřK 1.2

70
0

60
0

Š DN 1000

 kanalizaci bude  vyměněno, 
 Plast DN 500, dl. cca 26,0 m

Potrubí na stávající 

Š DN 1000

 kanalizaci bude  vyměněno, 
  Plast DN 500, délka cca 36,0 m

potrubí na stávající 

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
BUDOVY č.p. 29, dl. cca 12,5m

ZABEZPEČENÍ
SLOUPU NN

Š DN 1000

Přeložka stávající kanalizace

s vtokovou mříží
Š DN 800

poklop D 400

Š DN 800
poklop D 400 Š DN 800

poklop D 400 poklop D 400

poklop D 400

poklop D 400s vtokovou mříží
Š DN 800

poklop D 400

Poznámka: Vzdálenosti inženýrských sítí jsou kótovány od jejich vnějších plášťů.

Obec Laškov - ČOV a stoková síť

PD k zadání stavby

Měřítko:

1:250

Investor:
Stupeň:

PROVOD inž. spol., s.r.o.

Kukýrna 51
666 01 Tišnov

středisko Tišnov:

tel.: 549 259 539 (537)

400 01 Ústí n/L
V Podhájí 226/28

tel.:475 201 580

Paré č.

R

Název akce:

Část:

Název přílohy:
Podrobná situace - část 9, výřez

C. Situační výkresy

Formát:
Revize č.:

Číslo výkresu:
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Tisk. soubor:
Soubor:

-

Datum:
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Kontroloval: Ing. Petr Plichta

Vypracoval:

Vedoucí projektu: Ing. Pavel Kocůr
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Dana Jašková
Ing. Pavel Kocůr

Detail průběhu navržené stoky "F"

Šachty na stoce "F" o průměru menším než DN 800 budou plastové.

C.3.9.1

-

S

Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov

PřV 1, PřK 1.1, 1.2

LEGENDA:

Sdělovací vedení 

Nadzemní vedení NN 
Plynovod středotlaký 

Vodovod 

Kanalizace gravitační splašková 
Kanalizační přípojka splašková 

Podzemní vedení NN 

Nově navržené inženýrské sítě:

Stávající inženýrské sítě:

Navržené přeložky

Vodovod - PE DE 90
Kanalizace - Plast DN 500

PřV 1 Přeložka stav. vodovodu č. 1
PřK 1 Přeložka stav. kanalizace č. 1

Kanalizace zakreslena orientačně

UMÍSTĚNÍ VÝŘEZU

500

Odstupy mezi inženýrskými sítěmi

Z důvodu nedostatečného prostoru pro uložení navržené splaškové kanalizace, budou
stávající inž. sítě přeloženy. Ze stejného důvodu nelze dodržet nejmenší dovolené
vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí (ČSN 736005).V souvislosti
s navrženou stokou "F" se to týká vodovodu (max. možný odstup - 0,4 - 0,7m
od vnějšího pláště kanalizačního potrubí).

v místě navržené stoky "F"

stávajících inženýrských sítí:

17 - T027

400-700 300-700

2970

situ
ace

 č. 
9
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	Listy a pohledy
	D_3_6_1


