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SMLOUVA O REALIZACI PREKLADKY SITE ELEKTRONICKYCH
KOMUNIKACI
¢. VPI/MS/2018/00183

mezi
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

a
Kanalizace COV svazek obci Péncin - Laskov
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Tato Smlouva o realizaci piekladky sité elektronickych komunikaci (dale jen ,Smlouva®) byla
uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku dle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢&. 89/2012
Sb., obéanského zakoniku, v platném znéni (dale jen ,obcansky zakonik") a dle ustanoveni
§ 104 odst. 17 zakona ¢&. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a 0 zméné nékterych
souvisejicich zakonu v platném znéni (dale jen ,Zakon o elektronickych komunikacich®)
mezi:

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

se sidlem Ol$anska 2681/6, 130 00 PRAHA 3 — Zizkov

ICO: 04084063

DIC: CZ04084063

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze pod spz. B20623
zastoupend na zakladé povéreni Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro vystavbu sité
bankovni spojeni: PPF banka, &islo uétu: 2019160003/6000

(dale ,CETIN®)
a

Kanalizace COV svazek obci Pénéin - Laskov

se sidlem Péndéin 109, 798 57 Laskov

ICO : 65763173

DIC : CZ65763173

zapsana v rejstiiku svazku obci registracni €islo VV 144/97-15ZS zastoupena Ladislavem
Jedlickou, predsedou svazku

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s. , Cislo G&tu: 115-7704840237/0100

(dale,Stavebnik®)

(CETIN a Stavebnik jsou dale spole¢né oznacovani také jako ,Smluvni strany” a jednotlive
jako ,Smluvni strana®)

DEFINICE

Vyrazy oznacené v této Smlouvé pocatecnim velkym pismenem maji pro tcely této Smlouvy
nize uvedeny vyznam:

CTN je cenovy a technicky navrh a soucasné realizacni dokumentace a specifikace nékladl
Prekladky, jez je Prilohou Eislo 1 této Smlouvy;

Predpoklady pro realizaci Pirekladky maji vyznam uvedeny v ¢l. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Pfekladka je stavba spocivajici ve zméné trasy komunikacniho vedeni SEK ve vlastnictvi
CETIN, jejiz rozsah je specifikovan v CTN.

SEK je sit elektronickych komunikaci, kterou se rozumi prenosové systémy, popfipadé
spojovaci nebo smérovaci zafizeni a jiné prostfedky, véetné prvkd sité, které nejsou aktivni,
které umozfuji prenos signald po vedeni, radiovymi, optickymi nebo jinymi
elektromagnetickymi prostiedky, véetné druzicovych siti, pevnych siti s komutaci okruh nebo
pakett a mobilnich zemskych siti, siti pro rozvod elekirické energie v rozsahu, v jakém jsou
pouzivany pro pienos signall, siti pro rozhlasové a televizni vysilani a siti kabelové televize,
bez ohledu na druh prfenasené informace.

Vyjadreni o existenci SEK je Vyjadreni o existenci sité elektronickych komunikaci
spoleénosti Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s. ze dne 11.1.2018 vydané spoleCnosti
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CETIN pod ¢&j. 508705/18, jehoz nedilnou soucasti jsou V8eobecné podminky ochrany SEK
spolecnosti CETIN, které si vyzadal a obdrzel Stavebnik.

1.

1.1

1.2

1.3

2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

UVODNi USTANOVENI
CETIN je vlastnikem SEK, jez ma byt pfelozena na zakladé této Smlouvy.

Stavebnik na zakladé obdrZzeného Vyjadreni o existenci SEK vyvolava dle ustanoveni §
104 odst.17 Zakona o elektronickych komunikacich Prekladku dotéené éasti SEK.

Prekladka dle této Smlouvy je vedena u spole¢nosti CETIN pod oznac¢enim VPIC_Obec
Laskov_COV a stokova sit.

PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem této Smlouvy je zavazek spolecnosti CETIN zajistit Piekladku a s ni
souvisejici zalezitosti v rozsahu CTN - a za podminek stanovenych touto Smlouvou a
zavazek Stavebnika, jez Prekladku vyvolal, uhradit spolenosti CETIN v$echny
nezbytné naklady spojené s Prekladkou, které by spolecnosti CETIN nevznikly, kdyby
Prekladka nebyla Stavebnikem vyvolana.

PREKLADKA A JEJi PODMINKY

Prekladka bude realizovana vrozsahu (Gzemnim a stavebnétechnickém) a na
nemovitostech specifikovanych v CTN.

Predpoklady (podminky) pro realizaci Prekladky jsou:

i) zajisténi pravomocného Gzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby nebo
Uzemniho souhlasu Prekladky,

ii) zajisténi prav k uzivani prekladkou dotéenych nemovitosti, tzn. uzavieni smlouvy o
smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti s vlastniky nemovitosti dotéenych Pfekladkou
nebo vyvlastnéni takového prava.

(vSe dale ,Predpoklady pro realizaci Prekladky").

Bez zajisténi Pfedpokladl pro realizaci Prekladky nebude Prekladka realizovana.
Viastnikem SEK, prelozené na zakladé této Smlouvy, zlistava spoleénost CETIN.
Spole¢nost CETIN je opravnéna realizaci Prekladky povérit jinou osobu. Pfi realizaci

jednotlivych tkont Pfekladky jinou osobou nese spole¢nost CETIN vaéi Stavebnikovi
odpovédnost, jako by Prekladku realizovala sama.

4. ZAVAZKY SMLUVNICH STRAN

41

V souvislosti s realizaci Pfekladky se CETIN zavazuje v souladu se svymi zakonnymi
povinnostmi

pred realizaci Prekladky:

zajistit vyhotoveni CTN
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i)  pokusit se uzaviit smlouvu o smlouvé budouci o zfizeni sluZzebnosti s vlastniky
Piekladkou dotéenych nemovitosti, tzn. prokazatelné uginit vlastnikim Prekladkou
dotéenych nemovitosti navrh takové smlouvy,

b)  po realizaci Piekladky:

i) zajistit pro své potfeby dokumentaci skuteéného provedeni Prekladky (dokumentace
skute&ného provedeni Prekladky neni dokumentaci skute€ného provedeni dle vyhlasky C.
499/20086),

i) na zakladé uzavienych smluv o smlouvach budoucich o zfizeni sluzebnosti zajistit
vyhotoveni geometrického planu s vyznaéenim rozsahu sluzebnosti na Prekladkou
dotéenych nemovitostech, uzavieni smluv o zfizeni sluZebnosti s vlastniky Prekladkou
dotéenych nemovitosti a zapis sluzebnosti do katastru nemovitosti.

4.2 V souvislosti s provedenim Piekladky se Stavebnik zavazuje

a) pred realizaci Prekladky:

i) pisemné vyzvat CETIN (po splnéni Pfedpokladi pro realizaci Prekladky uvedenych v cl.
3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Prekladky a oznamit spolecnosti CETIN stavebni
pripravenost (to vée dale ,Pisemna vyzva Stavebnika®),

Stavebnik ke dni uzavieni této Smlouvy prevadi na spolecnost CETIN nésledujici prava a
povinnosti z Uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby " ,Obec Lagkov — COV a
stokova sit*", &.j. KoNH 4081/2017 ze dne 18.12.2017 : (i) prava k umisténi resp. prelozeni
vefejné komunikacni sité spolecnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. za podminek
v tomto Gzemnim rozhodnuti stanovenych, a (ii) dale souvisejici prava a povinnosti, ktera
plynou ze stanovisek dot&enych organii statni spravy, spravcl inZzenyrskych siti a Ucastnikd
fizeni, tak jak jsou v tomto Uzemnim rozhodnuti stanoveny. CETIN tato pfevadéna prava ke
dni uzavieni této Smlouvy pfijima. Stavebnik ke dni uzavieni této Smlouvy pfedal spolecnosti
CETIN toto Uzemni rozhodnuti.

4.3 CETIN se zavazuje, Ze zajisti realizaci Pfekladky (i) do 3 mésicl od doru€eni Pisemne
vyzvy Stavebnika dle podminek odst. 4.2 tohoto ¢lanku, a to za predpokladu, ze ke dni
dorugeni Pisemné vyzvy Stavebnika jsou zajistény ve prospéch spolecnosti CETIN
véechny Predpoklady pro realizaci Prekladky uvedené v ¢l. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a
ze strany Stavebnika spinény povinnosti uvedené v ¢l. 6 odst. 6.1 a) a v €l. 4 odst. 4.2
této Smlouvy, (i) jinak nejpozdsji do 3 mésicl od jejich zajisténi ve prospéch CETIN.

4.4 Stavebnik bere na védomi, Ze mezi spoleénosti CETIN a vlastniky Prekladkou dotéenych
nemovitosti musi dojit s ohledem na ustanoveni § 104 Zakona o elektronickych
komunikacich k Upravé vzajemnych pravnich vztahl v podob& uzavieni pisemné
smlouvy o budouci smlouvé o zfizeni sluzebnosti a po realizaci Prekladky k uzavieni
smlouvy o zfizeni sluzebnosti event. ke zfizeni takového prava ve vyviastfiovacim fizeni.
Nahrady za zfizeni takovych sluZebnosti, které spole¢nost CETIN vlastnikim dotcenych
nemovitosti uhradi, bude Stavebnik s ohledem na ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o
elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti CETIN jako néklady vzniklé
spoleénosti CETIN v souvislosti s Prekladkou. Stejné tak bude Stavebnik povinen
uhradit spoleénosti CETIN naklady za uhrazeni spravnich poplatku za vklad sluzebnosti
do katastru nemovitosti, pfipadné naklady vzniklé spoleénosti CETIN v souvislosti s a ve
vyvlastiiovacim fizenim.

45 Stavebnik se zavazuje poskytnout spoleénosti CETIN pfi uzavirani smluv o budouci
smlouvé o zfizeni sluZzebnosti a po realizaci Pfekladky pfi uzavirani smluv o zfizeni
sluZzebnosti potfebnou soucinnost.
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4.6

4.7

5.1

9.2

5.3

54

Lhata dle odstavce 4.3 tohoto &lanku, Smluvnimi stranami sjednana pro realizaci
Prekladky se prodluZuje o tolik dn, o kolik dnti byly prace k jejimu provedeni pferuseny
nebo nemohly byt pfipadné zahajeny z divodu nikoliv na strané spole¢nosti CETIN.

Dnem ukoné&eni realizace Priekladky je den, kdy je Stavebnikovi doruéeno na adresu
uvedenou v hlaviéce této Smlouvy nebo adresu elektronické posty uvedenou v ¢l. 8 této
Smlouvy oznéameni o ukonceni realizace Prekladky s tim, ze pokud Stavebnik toto
oznameni nepfevezme, pak dnem ukonéeni realizace Prekladky je 5. den od odeslani
tohoto oznameni spolecnosti CETIN Stavebnikovi.

NAKLADY SPOJENE S PREKLADKOU

Stavebnik je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich
povinen nést naklady Pfekladky dotéeného Useku SEK, pfic¢emZ takovymi naklady jsou
véechny nezbytné naklady vlastnika SEK, které by mu nevznikly, kdyby Prekladka
nebyla Stavebnikem vyvolana.

Vyse nakladu Piekladky stanovenych na zakladé CTN ke dni uzavieni této Smlouvy &ini
170.792- K&. Specifikace téchto nakladll je uvedena v Pfiloze €. 2 této Smlouvy.

Prekladka dle Zakona o elektronickych komunikacich je mimo pfedmét dané z pfidané
hodnoty.

V piipadg, Ze v souvislosti s realizaci Prekladky spole¢nosti CETIN vzniknou dalSi
nezbytné naklady na Piekladku, které nejsou vycisleny v €l. 5 odst. 5.2 této Smiouvy,
Stavebnik se zavazuje je spole¢nosti CETIN uhradit.

Mezi nezbytné naklady na Prekladku patii zejména, nikoliv v8ak vylu¢né

i) naklady na nahrady za omezeni vlastnického prava zfizenim sluZzebnosti viastnikim
Prekladkou dotéenych nemovitosti dle uzavienych smluv o sluzebnosti, pfipadné dle
pravomocného rozhodnuti pfislusného vyvlastiiovaciho tifadu o omezeni viastnického
prava zfizenim sluzebnosti rozhodnutim (blize specifikovany v ¢l. 4 odst. 4.4 této
Smlouvy),

ii) naklady vzniklé v souvislosti s vyvlastiiovacim fizenim dle pfedchoziho
odstavce a dle él. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,

iii) naklady souvisejici se zruSenim a naslednym vymazem sluZebnosti (vaznouci
na nemovitostech dotéenych plvodni, pfekladanou, trasou SEK) z katastru nemovitosti,
iv) naklady na nahrady za omezené uzivani lesniho a pldniho fondu vcetné
naklad( na vypracovani vypoctu,

) hydrogeologicky, geologicky, dendrologicky a ostatni odborné posudky
zpracované subjekty k tomu uréenymi,

Vi) naklady na koordinaéni vykresy, povodiiové plany a zaméfeni, vyZzadovane
dotéenymi subjekty, '

vii) naklady na identifikaci parcel,

viii) naklady na spravni poplatky podle zakona ¢. 634/2004 Sb. v platném znéni,
které vzniknou v dusledku ziskavani potiebnych spravnich rozhodnuti - povoleni, které
jsou nezbytné k realizaci Prekladky,

ix) naklady, souvisejici se zvlastnim uzivanim verejného prostranstvi, vyméiené v
souvislosti s realizaci Prekladky podle zakona ¢.565/1990 Sb., o mistnich poplatcich v
platném znéni,
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X) naklady, souvisejici se zvladtnim uzivanim komunikace ve smyslu § 25 zakona
¢. 13/1997 Sb.,
xi) naklady na penézité pInéni plynouci z najemnich smluy, jejichz uzavieni je
nutné pro realizaci Prekladky,
Xii) naklady souvisejici s majetkovymi Ujmami, zplsobenymi na zemédélskych
plodinach v souvislosti s realizaci Piekladky,
xiii) naklady na ochranu komunikaénich vedeni a zafizeni pred prepétim a
nadproudem, véetné odborného vypoétu a navrhu,
Xiv) naklady, souvisejici se zachrannym archeologickym dohledem.

6. PLATEBNi PODMINKY

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

Naklady na Prekladku ve vysi skute¢né provedenych praci a skute¢né vynalozenych
naklad( dle &l. 5 odst. 5.2 této Smlouvy je Stavebnik povinen uhradit takto:

a) Fakturu &. 1 za CTN ve vysi 12.065,- K& do 30 dnti ode dne jejiho vystaveni,

b) Fakturu &. 2 ve vysi doplatku nakladti za Prekladku do 30 dnll od jejiho vystaveni.

Faktura dle odstavce 6.1 pism. a) tohoto ¢lanku bude vystavena do 15 dnl ode dne
u&innosti této Smlouvy, faktura dle odstavce 6.1 pism. b) tohoto ¢lanku bude vystavena
do 15 dnii ode dne ukonéeni realizace Piekladky ve smyslu Cl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy
a Stavebnik je povinen uhradit je ve Ihité splatnosti.

Faktury budou Stavebnikovi zasilany na adresu uvedenou v hlavicce této Smlouvy.
Naklady spoleénosti CETIN uvedené v &l. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny

Stavebnikem oddélené na zakladé samostatné faktury vystavené spole¢nosti CETIN a
Stavebnik je povinen je uhradit ve Ihité splatnosti 30 dnd ode dne doruceni faktury.

Naklady dle této Smlouvy budou Stavebnikem hrazeny na ucet spole€nosti CETIN
uvedeny v hlaviéce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou spole¢nosti CETIN
stanoveno jinak.

SANKCE

Pro pfipad, Ze Stavebnik bude v prodleni s Ghradou nékteré Eastky, k jejiz ahradé je dle
této Smlouvy povinen, je povinen uhradit spole¢nosti CETIN smluvni pokutu ve vysi 0,3
% z dluzné &astky za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta je splatna do 10 dnli ode dne doruceni pisemné vyzvy prislusné Smluvni
strané k jeji Uhradé.

Zaplacenim smluvni pokuty dle této Smlouvy neni dotéen narok spole¢nosti CETIN na
nahradu skuteéné skody a uslého zisku v celém rozsahu zpUsobené Skody.

Zanikem Smlouvy rozvazovaci podminkou dle &l. 9 této Smlouvy nezanika narok na
nahradu $kody ani na zaplaceni smluvni pokuty.

KONTAKTNi A ODPOVEDNE OSOBY SMLUVNICH STRAN

Za spolecnost CETIN
ve vécech smluvnich: Ludmila Uhrova
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8.2

8.3

9.1

9.2

10.

10.1

funkce: specialista pro vystavbu sité
e-mail: ludmila.uhrova@cetin.cz ,tel.: 238 462 454

ve vécech technickych Radek Méchura
funkce: specialista pro vystavbu sité
e-mail: radek.mechura@cetin.cz, tel.: 606 712 171

Za Stavebnika:
ve vécech smluvnich: Ladislav Jedli¢ka funkce: pfedseda svazku
e-mail: oulaskov@volny.cz , tel.: 776 144 114

ve vécech technickych: Ladislav Jedlicka funkce: starosta obce Laskov
e-mail: oulaskov@volny.cz , tel.: 582 378 821

Tyto a dalsi kontaktni a ucetni udaje jedné ze Smiluvnich stran je tato Smluvni strana
opravnéna meénit s Gcinnosti doru¢enim zménéného Udaje na adresu druhé Smluvni
strany v hlaviéce této Smlouvy &i na adresu sidla druhé Smluvni strany dle zapisu v
obchodnim rejstriku.

ROZVAZOVACi PODMINKA

Pisemna vyzva Stavebnika, u¢inéna za splnéni podminek uvedenych v &l. 4 odst. 4.2 a
4.3 této Smlouvy, musi byt doru¢ena spolecnosti CETIN nejpozdéji do dvou let od
uzavieni této Smlouvy. Marné uplynuti této Ihlty je rozvazovaci podminkou platnosti a
Gcinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanoveni § 548 odst. 2 ob&anského zakoniku, v
platném znéni.

S ohledem na ustanoveni odst. 9.1 tohoto ¢lanku tedy tato Smiouva zanikne prvnim
dnem nasledujicim po uplynuti dvou let od jejiho uzavieni, aniz by byla v této Ihaté
doru¢ena spolecnosti CETIN fadna pisemné vyzva Stavebnika (uc€inéna za splnéni
podminek uvedenych v Cl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V pfipadé€, ze dojde k
zaniku Smiouvy touto rozvazovaci podminkou, je Stavebnik povinen uhradit spoleénosti
CETIN naklady jiz vzniklé v souvislosti s pInénim z této Smlouvy.

ZAVERECGNA USTANOVENI

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma Smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem nasledujicim po dni jejiho uverejnéni dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smiuv
(zakon o registru smluv), v platném znéni (,Zakon o registru smluv®). Stavebnik se
metadata a splnit dalSi povinnosti v souladu se Zakonem o registru smluv. Stavebnik se
zavazuje dorucit CETINu potvrzeni o uverejnéni této Smlouvy dle Zakona o registru
smluv vydané spravcem registru smluv nejpozdéji nasledujici den po jeho obdrzeni.
Nebude-li tato Smlouva uvefejnéna v souladu se Zakonem o registru smluv do tfi mésict
po jejim uzavieni, zavazuje se Stavebnik uzavfit s CETINem novou smlouvu, ktera svym
obsahem bude hospodarsky odpovidat znéni této Smlouvy (pfi¢emz urceni lhat, dob a
termint bude odpovidat tomuto principu a ¢asovému posunu), a to do sedmi dni od
doruceni vyzvy CETINu Stavebnikovi. Ujednani tohoto odstavce nabyva Gcinnosti dnem
uzavieni této Smlouvy..
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Vztahy ze Smlouvy vyplyvajici i vztahy Smlouvou neupravené se fidi pravnim radem
Ceské Republiky, zejména ob&anskym zékonikem.

Pisemnym stykem &i pojmem ,pisemné“ se pro Ucely Smlouvy rozumi pfedani zprav
jednim z téchto zpUsobu:
a) v listinné podobé;

b)  e-mailovou zpravou s uznavanym elektronickym podpisem dle zak. ¢. 297/2016
Sb., o sluzbach vytvéafejicich divéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdéjsich predpisU; a/ nebo

c) e-mailovou zpravou zaslanou na adresu kontaktnich osob, tak jak jsou
specifikovany v ¢l. 8 této Smlouvy.

Strany ujednaly, Ze pro pfipad odstoupeni od Smlouvy se nepouZije zpisob uvedeny
pod pismenem c).

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni usili k odstranéni vzajemnych spor(,
vzniklych na zakladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich
vyiedeni zejména prostiednictvim jednani odpovédnych osob nebo jinych povéfenych
subjektt. Nedohodnou-li se Smluvni strany na zpusobu feSeni vzdjemného sporu, ma
kazda ze Smluvnich stran pravo uplatnit svij narok u pfisluSného soudu Ceské
republiky.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec ustanoveni této Smlouvy byla jakakoliv prava
a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi Smluvnimi
stranami &i zvyklosti zachovavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se pfedmétu pinéni
této Smlouvy, ledaZe je ve Smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si
Smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych
obchodnich zvyklosti €i praxe.

Tato Smlouva muzZe byt ménéna pouze pisemné. Za pisemnou formu nebude pro tento
Gdel povazovana vyména e-mailovych &i jinych elektronickych zprav.

Smluvni strany se dohodly na vylouceni aplikace nasledujicich ustanoveni obCanského
zakoniku:

- §557,

=  § 1767 odst. 2;

= § 1740 odst. 2 druha véta a odst. 3; a

- §1743.

Smluvni strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 ob&anského zékoniku pfebiraji
nebezpeci zmény okolnosti.

Stavebnik neni opravnén pievést (jako postupitel) kterakoli sva prava nebo povinnosti
ze Smlouvy nebo z jeji ¢asti treti osobé (s odkazem na § 1895 ob&anského zakoniku)
ani postoupit na tfeti osobu jakékoliv pohledavky ze Smlouvy vyplyvajici bez
piedchoziho pisemného souhlasu spolecnosti CETIN.

10.10Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotovenich, z nichz kaZzdé ma platnost

originalu. Kazda ze Smluvnich stran obdrzi jedno (1) vyhotoveni.

10.11Tato Smlouva obsahuje Uplné ujednani o pifedmétu Smlouvy a vSech nalezitostech, které

Smiuvni strany mély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dulezité pro

VPIC_Obec Lagkov_COV a stokova sit’ 8
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Cislo smlouvy CETIN: VPI/MS/2018/00183 SRM: 8020010942
Cislo smlouvy stavebnika: Registr smiuv: ANO \

zavaznost této Smlouvy. Zadny projev Smiuvnich stran uéinény pfi jednani o této
Smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu
s vyslovnymi ustanovenimi této Smlouvy a nezaklada zadny zavazek zadné ze
Smluvnich stran.

10.12Smluvni strany prohlasuji, Ze Gdaje uvedené v této Smilouvé nejsou predmétem
obchodniho tajemstvi a zarover nejsou informacemi pozivajicimi ochrany davérnosti
majetkovych poméra.

10.13CETIN pfijal a dodrzuje interni korporatni compliance program navrZeny tak, aby byl
zajistén soulad Cinnosti CETINu s pravidly etiky, moralky, platnymi pravnimi predpisy a
mezinarodnimi smlouvami, véetné opatieni, jejichz cilem je prfedchazeni a odhalovani
jejich porusovani (program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-
compliance). Stavebnik (a jakakoliv fyzickd nebo pravnicka osoba, kterd s nim
spolupracuje a kterou vyuziva pro plnéni povinnosti z této smlouvy nebo v souvislosti s
jejim uzavieni a realizaci, tj. zaméstnanci, zastupci nebo externi spolupracovnici) cti a
dodrzuje platné pravni predpisy véetné mezinarodnich smiuv, zakladni moralni a etické
principy. Stavebnik odmita jakékoliv deliktni jednani a tohoto se zdrzuje. Stavebnik
zejména nedopusti, neschvali ani nepovoli zadné piimé nebo zprostfedkované jednani,
které by zpusobilo, Ze by Stavebnik nebo jakykoliv jeho zameéstnanec, zastupce nebo
externi spolupracovnik porusil jakékoliv platné pravni predpisy tykajici se Uplatkarstvi
nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli véak vyluéné i na jakékoliv
nezakonneé ovlivnéni, neopravnéné platby/platby bez pravniho titulu nebo plnéni takové
povahy ve vztahu ke statnim Gfednikim, zastupciim vefejnych organu, rodinam nebo
blizkym prateldm. Vystupuje-li Stavebnik pro CETIN nebo jeho jménem, dava
dodrzovani uvedenych zasad najevo.

10.14Soucasti této Smlouvy jsou nasledujici Prilohy:

Pfiloha ¢. 1 - CTN
Priloha €. 2 - Specifikace naklad Prekladky
Pfiloha &. 3 - Uzemni rozhodnuti — o umisténi stavby &.j.: KoNH 4081/2017

CETIN: Stavebnik:

17 -n3- 2018
V Brné dne v PENETWE 4o FO. P20 2P

/.

Ceska tel munikaé)Jli infrastruktura a.s. Kapalizade COV svazek obci P&néin —
Ing. Miroslav Kot Laskov
supervizor pro vystavbu sité Ladisldv Jedlicka, predseda svazku

.anikacni infrastruktura a.s.

KANALIZACE Cov - svazex 0Bl
Pénéin - Lagkov

VPIC Obec Lagkov COV astokovasit 9 ™o 755’,’“53;3 L




Ceska telekomunikaéni infrvastruktura a.s.,
Olsanska 2681/6, Praha 3, Zizkov, 130 00

Technicke resent 1.

INVESTICNI AKCE
Kategorie AN — Piistupova sit’
Podkategorie VPI - metalické kabelové piistupové sitd

Cislo SAP
Cislo interni
Schvalovdani akce 2-kolové schvalovéni

Nazev
VPIC_Obec Laskov_COYV a stokova sit’
Budouci uzivatel NO-OS Prostgjovsko
Zpracovatel Jiri Kralicek
Predkladatel

Schvaluje

Sitel a.s.
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1. Souhrnna zprava
1.1 Zakladni idaje
Identifikaéni udaje

Nézev: VPIC_Obec Laskov_COYV a stokova sit’
Kategorie: AN - Pristupova sit’
Podkategorie: VPI - Metal. kab piistupova sit
Typ investice:
Duivod 1:
Cislo interni:
Prvek SPP:
ABC:
HOST:
ATU:

Kapacitni iidaje

Primérny naklad na:

100800 Délka HDPE trubek pro OK 0.014km  kmp mk
100200 _Délka metalickych kabel 0,028 km  kmk mk
100700 _Délka nadzemni trate 0,000 km  km vyk
100100_Délka pérti v metalickych kabelech 3,100km  kmkv
100300_Délka vykopi v&.podvrtit a pfechodit 0.065km  kmo kv
Pary vyvedené na hlavni rozvad€c Ustt. 0 par b.j.
100400 Pary zakoncené v ucast. rozvadé&gich 0 par
100900 Poget bytovych domi 0BD
101100_Poget bytovych jednotek v bytovych 0 bj
domech
100500 Pog&et rodinnych domi 0RD
100600 Pocet bytovych jednotek v rodinnych 0 bj
domech
Pozadavky: 5
Nizev polygonu: VPIC_Obec Laskov_COV a stokova sit’

K akei nejsou evidovany Zidné poZadavky

Terminy:
Platnost UR od: UR na preloZku zajistil investor.
Platnost UR do:

Planované zahdjeni pfipravy:
Planované ukonceni pfipravy:
Planované zahdjeni realizace:
Planované ukonéeni realizace:
Nabidka k prejimce (Plin):

Pravd&podobné v listopadu 2019.

..........................

1.2 U&el stavby:

Akce Fesi pielozku telefonnich kabeli v Laskov — Kandia. V dané lokalité dojde k vystavbé nové kanalizace na

stavajicich kabelech spole¢nosti CETIN. Uzemni rozhodnuti na p¥elozku vyh

stavebniho povoleni na celou stavbu.

otovil investor v ramci svého




2 Technicka zprava
2.1 Vstupni podklady:

| Objednédvka CETIN, podklady TEDO a situace projektu.

2.2 Navrhované FeSeni:

* Na konci ¢asti Laskov — Kandia dojde k prekladce kabelt PPFLE 10XN0,6, PPFLE 5XNO0,6, PPFLE
200XN 0,8 a dvou volnych HDPE 40mm barev bila a zelend. V celé délce rugené trasy, bude vedeni
kabeli PPFLE 10XNO0,6, PPFLE 5XN0,6, PPFLE 200XN 0,8 a dvou volnych HDPE 40mm barev bil4 a
zelena odkopéno (cca 26m) a od stranové preloZena na zapadni stranu polni cesty. Chybéjici délka vedeni
bude nahrazeno vlozkami pomoci 1xPPFLE 5XN0,6, 1xPPFLE 10XN0,6, 2xPPFLE 100XNO0,8 a
2xHDPE 40mm barev oranzova/dva bilé pruhy a ernd/dva bilé pruhy. V mist k¥izeni polni cesty a inZ.
siti bude vedeni uloZeno do PE125.

2.3 Popis tras

viz polohopis
VVN: ne

El. trakce: ne
Vodni toky: ne

2.4 Pouzita technologie:

| Spojky XAGA budou oznaCeny Minimarkerem 3M , typ 1255.

2.5 Pouzité predpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Vystavba pfistupovych siti &. I

TPP 2001-1 (TP 69 b) - Vystavba ptistupovych siti &. II

TPP 2001-1 (TP 69 c) - Vystavba pristupovych siti &. III

TPP 2002 (TP 117) - Vystavba ptistupovych siti - Optické kabely

TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemnich siti

CSN 736005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 33405 - Podzemni sd&lovaci vedeni

CSN 341100 - Kiizovatky a soubshy vedeni

POS 65-2001

Po ukonceni stavby je nutno provést zavéredné méfeni dle TPP 2001 - 4 a TI 14. (méfeni K1). Dokumentace
skute¢ného provedeni bude zapracovana dle smérnice TD000002 v aktualni verzi véetnd geodetického zaméfeni.

2.6 Koordinace:

| Realizace prelozky bude koordinovéna s realizaci vystavby parkovist a komunikaci.

2.7 Ostatni:
Kontakty:
Projektovy koordindtor TCZ: p. Radek Méchura, 606 712 171, radek.mechura@cetin.cz

Zpracovatel CTN — K.V.Z. spol. s r. o. — JiFi Krili¢ek 608 737 331
Vypracoval — Maridn Dzurus, 736 787 505

Investor:
Kanalizace COV svazek obci Pénéin - Laskov, Ladislav Jedli¢ka, tel: 582 378 821, e-mail: oulaskov@volny.cz

Pfi provadéni praci je tfeba dodrZovat zdkon ¢&. 251/2005 o inspekci price, smérnici BOZP €. 595 a stavebni
zdkon ¢&. 183/2006 a jeho providéci predpisy.




3. Podmiiiujici, souvisejici a navazujici stavby:
Podminujici akce - viloZzené: nejsou

mterm’ ¢islo SAP Nazev projektu: Stav: |
Navazujici akce - vloZené:
[ Interni &islo SAP Nézev projektu: Stav: ]

4. Vyjadfeni a zaznamy — viz. priloha

5. Prilohy

Nazev piilohy Stupei
K1 — Katastralni mapa.pdf SD

P1 — Polohopisny plédn.dgn SD
S1,S2 — Kabelové schema.dgn SD
Informace o parcele.pdf SD
Kalkulace nékladt - PPD SD
Situace stavby garéze SD
Podklady dokumentace Telefénica SD




formace o pozemku | NahliZeni do katastru nemovitosti

1z1

Informace o pozemku

! Parcelni Cislo:

i Obec:

- Katastralni Gzemi:

' Cislo LV:

! Vyméra [m2]:
j Typ parcely:

| Mapovy list:

. Uréeni vyméry:

| Zpusob vyuZziti:

Druh pozemku:

ostatni plocha

710/237
Laskov [589675]2

Laskov [679208
10001

757

Parcela katastru nemovitosti

KMD

Graficky nebo v digitalizované mapé

ostatni komunikace

h

S

://mahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=pEr...

Vlastnici, jini opravnéni
' Viastnicke pravo

| Obec Lagkov, & p. 1, 79857 Laskov

Zpisob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zpUsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemé evidované BPEJ.
Omezeni vlastnického prava

Typ

Vécné bremeno zfizovani a provozovani vedeni

Jiné z&pisy

Nejsou evidovény zadné jiné zapisy.

Rizeni, v rdmci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy udaj

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde st4tni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastraini fad pro Olomoucky kraj, Katastralni

pracovisté ProstéjovZ

Zobrazené udaje maji informativni charakter. Platnost k 27.07.2018 11:00:00.

© 2004 - 2018 fesky’ (fad zemémeéricky a katastralni2 , Pod sidlistém 1800/9. Kobylisy, 18211 Praha 82

Podani uréena katastralnim Gradim a pracovistim zasilejte pfimo na jejich e-mail adresu2.

Verze aplikace: 5.5.2 build 0

27.07.2018 11:21
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7/0/2% g

Misto novich spojek,

7/0/35 \ pocsétek viozek vedeni.
[\
Py
\ ‘ Konec prekladky.
(@) Nové spoJky na kabelech
- s HDPE trubkach.
= N |
Misto krizeni polni cesty
yedeng,v,,ZxPEl%S\Mm) |
F 107 7% \
- Q0

733

Vedeni bude odkopéno
a prelozeno do nové trasy.
Délka cca 26m.

Pocétek preklédky,
prekladka stav. vedeni.

710720

LEGENDA

Nov4 trasa CETIN
Nova trasa CETIN

katastréalni dzemfi Laskov

K.V.Z. spol. s r.o. Mokrd 386. 760 01 Zlin. 160 00546178

PROJEKTANT: JIRI KRALICEK

IVYPRACUVAL: MARIAN DZURUS

CisSLO ZAKAZKY:

STAVBA:

VPIC_Obec Laskov.(OV a stokova sit

YL Ul LS e ———m—— — ™ ——————

SITUACE PREKLADKY V KATASTRALNI MAPE

KVZ-2595/18

DATUM:
07/2018

MER{TKO:
1:500

INVESTOR: Kenalizece COV svazek obcl Penéin - Laskov, Panefn 189, 798 57 Laskov @2




REME9
K2PREM1267/1.2.1/1-20
1xMRS 3:
2xsv.f.LSA 10x1i2xkab.forma 1p.;
i3 1isloup u chaty
Laskov
Kandia

EM72
K2PREM1267/1.2.1/21-30
1xSIS - 1hi
3xsv.r.LSA 10x%
i i :sloupek pred ¢.p.109
Laskov
Laskov

2xXAGA 550 43/8-350
1xXAGA 550 160 42-500
2xSPP40

PPFLE (K2)
PPFLE (k)
200XN p,g

,6
HDPE
40 B

Vedeni sttanové prelozeno.

K2)

169 PPFLE |

6 200

10%XN @,

&/

470 HOPEZ,
40 Z

5XN 0,6

243 PPFLE (KD
300XN 0.8

smer PREM9, PREM8, PREM7

2xXAGA 558 43/8-350
1xXAGA 550 160 42-500
2xSPP40

K.V.Z. spol_ S r.0. Mokrd 386. 760 01 Zlin. 160 00546178

PROJEKTANT: JIR{ KRALICEK

‘VYPRACUVAL: MARIAN DZURUS

STAVBA:

SCHEMA

VPIC_Obec Laskov.COV a stokova sit

YL U e ——— — —

EiSLO ZAKAZKY:
KVZ-2595/18

DATUM:
@7/2018

MER[TKO:
1:500

INVESTOR: Konolizoce COV svozek obct Panéin - Leskov, Pénein 109, 798 57 Loskov

03




VPIC_Obec Laskov_COV a stokova sit_celkem _Specifikace nakladd, Priloha &. 2

PPD - Propocet projektové dokumentace

Cenik:

Polozkova databaze: 2018.08
Nazev stavby:

Cislo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nakladu:

PRIPRAVA

ZEMNI PRACE

MONTAZ
GEODETICKE PRACE PRIPRAVA
GEODETICKE PRACE REALIZACE
VECNA BREMENA PRIPRAVA
VECNA BREMENA REALIZACE
PROVOZNI PRACE
MATERIAL DOD. CETIN

MATERIAL VYRAZENY
MATERIAL ZHOTOVITELE -
Vykazovany

MATERIAL ZHOTOVITELE -
Nevykazovany

POPLATKY
Celkové naklady:

STAVEBNI CINNOST
NESTAVEBNI CINNOST

Cislo SAP

PRIPRAVA
958084

ZEMNI PRACE
954970
955551
955577
952354
952352
952353
952345
954958

n nuo nu n no no onoon

VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2018.08

VPIC_Obec Laskov_COV a stokova sit_celkem

12 065,29 K&
29 067,78 K&
83 936,64 K&
0,00 K¢

13 377,93 K&
2 036,60 K&
4 383,03 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

0,00 K¢

25 925,05 K&

0,00 K&
0,00 K¢

170 792,32 K¢
152 307,40 K&

18 484,92 K¢

Seznam polozek

Stavebni ¢innost Nazev polozky

Navrh cenovy a technicky

Pokladka PE nebo vrapované chranicky

Prohloubeni ryhy §. 35cm o hl.10cm
Ryha v chodniku 35/50-70

Ryha v poli 35/100

Ryha v poli 35/100 rozsifeni o 10 cm
Ryha v poli 50/110

Ryha v travé 35/70-100

MnozZstvi

1.00 ks

14.00 m
20.00 m
10.00 m
2.00 m

6.00 m

28.00 m
25.00 m

Ryha v travé 35/70-100 rozSifenio 10 cm 6.00 m

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

Celkova cena

12 065,29 K&

254,10 K¢

1 064,00 K&
5 286,60 K¢
604,82 K&
508,08 K&

11 515,56 K¢
8 467,50 K&
580,62 K&



VPIC_Obec Laskov_COV a stokova sit_celkem _Specifikace naklad(, Piloha &. 2

955054
MONTAZ

955010

955031

955029

958306
952649
952650
952644

952643
952647
954999
955000
955282
955281
955284
952602
954990
954992
958592
957753

958469

955630
958555

GEODETICKE PRACE REALIZACE

955198

955278

956284

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

rozpoctova
rezerva

S
kolaudace
stavby

S
S

S

S

vytyCeni hranic

parcel
S

VECNA BREMENA PRIPRAVA

955313

VECNA BREMENA REALIZACE

954830

Pfesna vySe nahrad za zfizeni sluZebnosti
uzavieni smlouvy o smlouvé budouci o zfi

955315

958085

Vytyeni trasy podél silnice,Zeleznice

Demontaz tlozné trubky
Demontaz tloznych kabelt do 300 XN

Demontaz dloZnych kabelt do15 XN
Kalibrace a tlakova zkougka trubky -
stavba

Mé&feni stejnosmérné béhem stavby- prvni
Ctyrka

Méfeni stejnosmérné béhem stavby - dalsi
ctyrka

Méfeni stfidavé béhem stavby - dalsi
ctyrka

Méreni stfidavé béhem stavby - prvni
Styrka

Méreni Gtlumu béhem stavby- prvni étyika
Montaz jedné &tyrky s jednostr.&islovani
Montaz jedné &tytky s oboustr.&islovanim
Montaz spojky smrétitelné nad 50 Ctyrek
Montaz spojky smrstitelné do 50 Ctyrek
Montaz spojky, redukce mechanické rozeb
Montaz trubky tloZné

Montaz tloZnych kabelt do 15 XN

Montaz tloZnych kabelt do 300 XN
Provadéni PEW v maintenance window

Realizace traté sitové dohodou
Uvedeni stavby do provozu
Vyhledani prabéhu tik. kabelu pfi vystavbé

Zpracovani dok. skut. provedeni do 50 m

Plan geom.pro VBR do 200m
v€.(kus=100m)

Provedeni geodetického méreni pro traté
sitové

Zaméfeni trasy pro stavbu do 100m

Uzavieni sml. o SB o VBR

Projednani Smlouvy o zfizeni vécného
bFfemene

nahrada za vbf odhadovana

Uzavieni sml.na zakl.SSB a pripr.vk.VBR
Zajisténi vkladu/vymazu vécného
bfemene do/z KN

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

65.00 m

52.00 m
26.00 m
52.00 m

14.00 m
3.00 ks
212.00 ks
212.00 ks

3.00 ks
3.00 ks
30.00 ks
400.00 ks
2.00 ks
4.00 ks
4.00 ks
66.00 m
66.00 m
40.00 m
1.00 ks
1.00 ks

1.00 ks

1.00 ks
1.00 ks

1.00 ks
1.00 ks

1.00 ks

1.00 ks

1.00 ks

1.00 ks

1.00 ks

786,50 K&

533,00 K&
818,48 K¢
943,80 K¢

50,12 K¢
471,75 Ké
7 693,48 K¢
5 130,40 K&

254,04 K¢
471,75 K&
726,00 K¢
12 100,00 K¢
3 386,92 K&
4 596,56 K¢
187,64 K¢
774,18 K¢
1360,92 K¢
1451,60 K&
30 857,50 K&
6 200,00 K&

3 738,60 K&

1079,03 K¢
1110,87 K&

2987,01 K&

4 960,00 K&

5430,92 K¢

2 036,60 K&

100,00 K&

(vécného bfemene) nebo zpusob jejiho urdeni, bude znama po
zeni sluZzebnosti se viemi viastniky dotéenych nemovitosti

2 443,92 K¢

1839,11 K¢
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Cislo SAP

Limitka materialu

Stavebni éinnost Nazev poloZky

MATERIAL ZHOTOVITELE - Vykazovany

303918 S
303795
303813
303777
300131
300118
300117
302532
312425
407578

320313
320302
320296
303003
300027
300036
302752 S

w n n n n n mn n n no no nononon

Deska kryci plast. 300x1000 mm

Folie vystrazna 220mm PE oranzova
Folie vystrazna 330mm PE oranZova
Félie vystrazna 80mm PE &ervenobila
Kabel plastovy TCEPKPFLE 100x4x0,8
Kabel plastovy TCEPKPFLE 10x4x0,6
Kabel plastovy TCEPKPFLE 5x4x0,6
Mini Marker 1255 80-6102-2191-5
Modul konektor. 9700-10P

Souprava Gistici 4413L
Souprava odbogovaci BOKT-5L-160/42-
200/50

Spojka smritovaci XAGA 550 160/42-500
Spojka smritovaci XAGA 550 43/8-350
Spojka trubky HDPE 40mm Plasson
Trubka HDPE 40/33 ¢erna -2x bilé pruhy
Trubka HDPE 40/33 oranZ. -2x bilé pruhy
Trubka PE 125/7,1/6000mm

MATERIAL ZHOTOVITELE - Nevykazovany

304517 S

304267 S
301685 S

Pasek vazaci 400x7,6 mm
Paska lepici iz. 19mmx20mx0,15mm
cerna

Paska pryZ. izolagni 19mmx10m Rotunda

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

Mnozstvi

37.00 ks
28.00m
69.00 m
50.00 m
14.00 m
7.00m
7.00 m
2.00 ks
86.00 ks
1.00 ks

2.00 ks
2.00 ks
4.00 ks
4.00 ks
7.00 m
7.00 m
3.00 ks

100.00 ks

1.00 ks
1.00 ks

Celkova cena

1 406,74 K&
107,80 K&
304,98 K¢
114,50 K&

8 752,94 K&
311,78 K&
197,61 K&
556,68 K¢

1 983,16 K&
638,68 K&

1 344,40 K&
2 897,32 K&
2 957,12 K&
863,52 K¢
192,01 K&
192,01 K&
3 103,80 K&

0,00 K&

0,00 K&
0,00 K¢



