

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2016/00141

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sítě dle pověření

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Obec Vikýřovice

se sídlem Petrovská 168,788 13 Vikýřovice

IČ : 00635898

DIČ :

Zapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupená : Václavem Mazánkem, starostou obce

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

Číslo účtu : 1905613359/0800

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy. Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 26.7.2016 pod č. 668921/16 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením

„VPIC Vikýřovice, revitalizace centra“.

Čl. 2 **Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3 **Překládka SEK, podmínky překládky SEK**

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky SEK VPIC Vikýřovice, revitalizace centra, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4 **Závazky spojené s překládkou SEK**

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- před realizací Překládky:

- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

- po realizaci Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:
- písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 4 týdny před zahájením realizace Překládky, stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky.

Stavebník ke dni uzavření této smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby „Revitalizace centra obce Vikýřovice“, č.j. MÚSP10878/2017 ze dne 31.1.2017, a to toliko práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 2 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 2 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN..

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5
Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí **113.133,- Kč**. Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6 **Platební podmínky**

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne jejího vystavení.

6.2 Faktura dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 bod. 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4 této smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne vystavení každé jednotlivé faktury

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7 **Sankce**

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8 **Kontaktní osoby**

a) Za CETIN :

ve věcech smluvních Ludmila Uhrová funkce :specialista pro výstavbu sítě

e-mail ludmila.uhrova@cetin.cz tel. 607 931 841

ve věcech technických Petr Truhlář funkce : specialista pro výstavbu sítě

e-mail petr.truhlar@cetin.cz tel. 238 462 515

VPIC Víkřřovice, revitalizace centra
SRM: 8020004228

b) Za stavebnřka :

ve vřcech smluvnřch: Vřclav Mazřnek funkce : starosta obce
e-mail: mazanek@vikyrovicę.cz tel.: 724 189276

ve vřcech technickřch: Pavel Rřznar funkce : stavebnř technik
e-mail: ryznar@vikyrovicę.cz tel.: 606 619397

řl. 9 Rozvazovací podmřnka

9.1. Realizace Překlřdky musř břt zahřjena nejpozději do dvou let od uzavřření této smlouvy. Marně uplynutř této lhřty je rozvazovací podmřnkou této smlouvy ve smyslu ustanovenř ř 548 odst. 2 obřanského zřkonřku, v platnřm znění.

9.2. Tato smlouva zanikne prvnřm dnem nřsledujřcřm po uplynutř dvou let od uzavřření této smlouvy, aniř by realizace Překlřdky byla zahřjena. Zřnikem smlouvy touto rozvazovací podmřnkou nenř dotčeno prřvo spoleřnosti CETIN na zaplacenř smluvnř pokuty dle řl. 7 bodů 7.1.ař 7.4. této smlouvy, a tomu odpovřdajřcř povinnost Stavebnřka tuto pokutu zaplatit. Prřvo na nřhradu řkody zřstřvř zachovřno. V přřpadě, ře dojde k zřniku smlouvy touto rozvazovací podmřnkou je Stavebnřk povinen uhradit spoleřnosti CETIN nřklady jř zřniklř v souvislosti s plnřnřm z této smlouvy.

řl. 10 Zřvřrečná ustanovenř

10.1. Tato smlouva nabřvř platnosti a řinnosti okamřkem jejřho uzavřření.

10.2. Vztahy, kterě nejsou upraveny touto Smlouvou, se řidř ustanovenřmi zřkona ř. 89/2012 Sb., obřanského zřkonřku, ve znění pozdějřch předpisů, a dalřimi obecně zřvaznřmi prřvnřmi předpisy.

10.3. Prřva zřniklř z této smlouvy nesmř břt postoupena bez předchozřho přsemnřho souhlasu druhě strany.

10.4. Započtenř na pohledřvky zřniklř z této smlouvy se nepřipouřtř.

10.5. Tato smlouva mřže břt mřeněna pouze přsemnř. Za přsemnou formu nebude pro tento řel považovřna vřmřna e-mailovřch ři jinřch elektronickřch zpřřv.

10.6. Veřkerř korespondence mezi smluvnřmi stranami bude zasřlřna doporučeně na adresy uvedeně v hlavřcce této smlouvy nebo na adresy elektronickě pořty uvedeně v řl. 8 této smlouvy, ustanovenř ř 573 obřanského zřkonřku se neuplatnř.

10.7. Strany si nepřejř, aby nad rřamec vřslovnřch ustanovenř této smlouvy byla jakřkoliv prřva a povinnosti dovozovřny z dosavadnř ři budoucř praxe zavedeně mezi stranami ři zvyklostř zachovřvanřch obecně ři v odvřtvř třkajřcřm se předmětu plnřnř této smlouvy, ledaře je ve smlouvě vřslovně sjednřno jinak. Vedle shora uvedeněho si strany potvrzujř, ře si nejsou vřdomy řřdnřch dosud mezi nimi zavedenřch obchodnřch zvyklostř ři praxe.

10.8. Strany vyluřujř aplikaci ustanovenř ř 1805 odst. 2 obřanského zřkonřku na tuto smlouvu,

10.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

10.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

10.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

10.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou obce Vikýřovice na schůzi č.7 dne 27.03.2017

Přílohy :

1. Cenový a technický návrh Překládky
2. Specifikace nákladů
3. ÚR Č.j.:MUSP10878/2017

V Brně dne

31 -03- 2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:
Ing. Miroslav Kot
supervizor pro výstavbu sítě

Ve Vikýřovicích dne

5.4.2017



Stavebník: Obec Vikýřovice
Václav Mazánek
starosta obce

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Technické řešení I.

INVESTIČNÍ AKCE

<i>Kategorie</i>	AN – Přístupová síť
<i>Podkategorie</i>	VPI - metalické kabelové přístupové sítě
<i>Číslo SAP</i>	
<i>Číslo interní</i>	
<i>Schvalování akce</i>	1-kolové schvalování
<i>Název</i>	VPIC Vikýřovice, revitalizace centra

Budoucí uživatel	NO-OS Olomoucko
-------------------------	-----------------

Zpracovatel	Oldřich Slaviček
--------------------	------------------

Předkladatel	Vedoucí: Pavel Sedlář
	Manažer: Pavel Sedlář

Schvaluje

Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název: VPIC Vikýřovice, komunikace
Kategorie:
Podkategorie:
Typ investice:
Důvod 1:
Číslo interní:
Prvek SPP:
ABC:
HOST:
ATÚ:

Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:
100800_Délka HDPE trubek pro OK	0.0 km	kmp mk
100200_Délka metalických kabelů	0,0 km	kmk mk
100700_Délka nadzemní tratě	0,000 km	km vyk
100100_Délka párů v metalických kabelech	0,0 km	km kv
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů	0.113 km	kmo kv
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	b.j.
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár	
100900_Počet bytových domů	0 BD	
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj	
100500_Počet rodinných domů	0 RD	
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj	

Požadavky:

Název polygonu:

K akci nejsou evidovány žádné požadavky

Rekapitulace nákladů:

Příprava:	0 tis. Kč
Materiál - přímá dodávka TCZ:	0 tis. Kč
Materiál zhotovitele-vykazovaný:	0tis. Kč
Materiál zhotovitele-nevykazovaný:	0 tis. Kč
Montáž:	0 tis. Kč
Zemní práce:	0tis. Kč
GOZ:	0 tis. Kč
Poplatky:	0 tis. Kč
Ostatní:	0 tis. Kč
Provozní práce:	0 tis. Kč
VBŘ příprava + realizace:	0 tis. Kč
NPV:	
OPEX:	0 tis. Kč
Celkové investiční náklady včetně přípravy:	0 tis.Kč
Celkové realizační náklady:	0 tis.Kč

Územní rozhodnutí bude dodáno investorem stavby.

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

- 1.1 Základní údaje
- 1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

- 2.1 Vstupní podklady
- 2.2 Navrhované řešení
- 2.3 Popis tras
- 2.4 Použitá technologie
- 2.5 Použité předpisy
- 2.6 Koordinace
- 2.7 Ostatní

Termíny:

Platnost ÚR od: ÚR zatím není vydáno

Platnost ÚR do:

Plánované zahájení přípravy:

Plánované ukončení přípravy:

Plánované zahájení realizace:

2018

Plánované ukončení realizace:

Nabídka k přeřímce (Plán):

.....

1.2 Účel stavby:

SD stavby "VPIC Vikýřovice, revitalizace centra".

Akce řeší překládku stávající trasy telekomunikačních kabelů mimo nově budovanou obslužnou komunikaci

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Objednávka CETIN, podklady TEDO a situace projektu poskytnutá investorem.

2.2 Navrhované řešení:

Metalické kabely

Část stávající komunikace na ul. Školní ve Vikýřovicích projde podle návrhu obce rekonstrukcí a nová komunikace bude mít na rozdíl od předchozí podstatně větší šířku. Z toho důvodu je nutné provést stranovou překládku trasy stávajících metalických kabelů podle požadovaného rozsahu. Proto bude proveden mimo navrhovanou trasu rozšířené komunikace proveden nový výkop, do něj bude provedena pokládka dvou nových kabelů a v termínu určeném příkazem PEW bude provedeno v dotčeném místě přepojení původní trasy na nové kabely.

2.3 Popis tras

viz polohopis

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Rozvaděče: nejsou

Rovné spojky: bude použita technologie XAGA500

Spojky na metalických kabelech budou označeny Minimarkery 3M , typ 1255.

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I

TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II

TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III

TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely

TA 10 (I-III) - Stavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křížovky a souběhy vedení

POS 65-2001

Dokumentace skutečného provedení bude zpracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.6 Koordinace:

Akci nutno koordinovat s výstavbou budoucí komunikace a s plánovanými překládkami dalších sítí a to VO a sítě MoravaNet. Podle posledních informací nastane ještě změna ve způsobu výstavby nové mostní konstrukce.

2.7 Ostatní:

Kontakty:

Projektový koordinátor CETIN: p.Petr Truhlář – 606 721 590, ochrana sítě Ing. Lepieš – 602 445 876,


Zástupce investora: Obec Vikýřovice, p.Pavel Rýznar – 606 619 397, projektant stavby Ing. Zdeněk Vitásek – 776 780 588

Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o ochranu stávající trasy telekomunikačních kabelů, eventuálně zanedbatelný stranový posun v rámci jedné parcely, nebudou u této akce řešena věčná břemena.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 1252/2
Obec: Vikýřovice [5694451]
Katastrální území: Vikýřovice [781827]
Číslo LV: 10001
Výměra [m²]: 2564
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 78813 Vikýřovice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno užívání

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Rizici, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk.


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 14.10.2016 13:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 1097/7
Obec: Vikýřovice [569445]
Katastrální území: Vikýřovice [781827]
Číslo LV: 10001
Výměra [m²]: 131
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 78813 Vikýřovice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 14.10.2016 13:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0







PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2016.10

Položková 2016.10a

databáze:

Název stavby: **VPIC Vikýřovice,revitalizace centra**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAV	10 386,64 Kč
A	
ZEMNÍ PRÁCE	27 599,48 Kč
MONTÁŽ	33 811,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	12 230,03 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 959,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	23 295,62 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč
Y	

Celkové náklady: **113 133,25 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 96 936,13 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 16 197,12 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAV				
A				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	10 386,64 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		68.00 m	1 007,76 Kč
954974 S	Povrchy nad rámec zámková dlažba		1.00 m2	607,28 Kč
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm		21.00 m	1 285,83 Kč
951549 S	Přesun lávky přechodové z ocelové desky		3.00 ks	88,89 Kč
954959 S	Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm		2.00 m	283,40 Kč
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70		5.00 m	2 157,60 Kč
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm		15.00 m	1 851,45 Kč
952362 S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70		2.00 m	1 012,14 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		63.00 m	17 418,87 Kč
952378 S	Sondáž pro zaměř. stáv. tras neodpov.TSM		1.00 ks	592,47 Kč