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1. Identifika¢ni udaje

Akce : »TiSnov ul. Cihlarska — oprava verejného vodovodu*
Misto stavby : Mésto TiSnov, kraj Jihomoravsky

Charakter stavby : Oprava vodovodniho radu

Katastralni izemi : TiSnov

Investor : Svazek vodovodu a kanalizaci TiSnovsko

nam. Miru 111

666 01 TisSnov
Projektant : Marcela Skrickova

Jiraskova 514

666 01 TisSnov

Autorizovana osoba: Marcela Skrickova
Autorizovany technik pro stavby vodniho hospodarstvi a krajinného

inZenyrstvi, specializace stavby zdravotnétechnické
CKAIT 1005591

Stupeni dokumentace: Projektova dokumentace k provadéni stavby

Dodavatelsky systém: Dodavatel stavby bude vybran ve vybérovém rizeni
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2. Zakladni udaje

2.a) Zakladni udaje charakterizujici stavbu a jeji budouci provoz

Projektova dokumentace resi opravu stavajiciho vodovodniho rozvodného vodovodniho iadu (ocel
DN50 a DN100), ktery je na pokraji Zivotnosti.

Lokalita v TiSnové v jihovychodni Casti mésta — v blizkosti ul. Trnec, kterda je hlavnim vyjezdem
smér Drasov, Lipuvka.

Oprava se tyka obnovy v rozsahu

Rad ,,Cih-M“
Zacatek opravy ve vozovce ulice Mrstikova, cca 33m za kiiZovatkou ul. Mahenova.
ZU = misto stiv. Fadu pied &p. 1534 v ul. Mrstikova. Stdv. Fad ocel DN50.

- Oprava od mista napojeni na rad ve vozovce mistniho vyznamu.

- Trasa opravovaného radu pokracuje vychodné (zapadné jiz neni zdastavba) ke krizovatce s ul.
Mahenova, kde se bude na opravovany rad prepojovat rad LT DN 80 (do ul. Mahenova,
Mrstikova). V tomto uzlu predmétny rad pokracuje v dimenzi stav. potrubi (oc. DN100), coz je
opet DN100.

- Trasovani vychodné ulici Mrstikova do kiizovatky s ul. Cihlarska. V zatravnéném pasu
verejného prostranstvi se trasa lame severnée do ul. Cihlarska.

Oprava radu nejprve v zatravnéném pdsu, nasledné prevazné krajem vozovky.

-V misté pred krizovatkou s ul. Trnec trasovani do nezpevnéného pasu u vozovky.

- Piepojeni na stav. vodovodni fad PVC DN100 v kraji vozovky krajského 11/379 (ul. Trnec),
kde bude oprava ukonéena - KU.

Zde bude provedeno odborné prepojeni vsech uzlii vodovodu, trasa opravy vodovodniho radu
ukoncena.

Po trase opravované¢ho vodovodniho fadu budou piepojeny stavajici ptipojky k rodinnym domutim.
Déle k aredlu CR — Moravského zemského archivu v Brné, arealt CR — Hasi¢ské zdchranného sboru
JmK. Budou vzdy ptfepojeny v rozsahu co nejnutnéjSim.

Soucasti stavby je obnova stav. hydrantti, které jsou napojeny po trase fadu.

r vr

Jedna se o opravu liniové stavby, trasovani v lokalité okrajové éasti mésta, smér Drdsov.

Navaznosti na stavajici rozvodné a zasobovaci vodovodni fady, zasobovani pitnou vodou, vyuziti -
zustavaji zachovany. Trasa opravovanych Usekil navrZzena v ptivodni trase, ptivodni dimenzi, ochranné
pasmo se neméni.

Zemni prace navrzeny od a po urovein stavajiciho terénu. Stavajici zpevnéné i nezpevnéné povrchy
budou uvedeny do ptivodniho stavu.
Zasah do vozovky krajského vyznamu 11/379, do veiejnych prostor v majetku Mésta Tisnov.
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2.a.1 Clenéni dokumentace stavby

Pravodni zprava

Souhrnna technicka zprava

Situace stavby

Dokumentace stavby

D.1  Stavebni objekty
neobsahuje

SO®p

D.2  InZenyrské objekty
SO 01 Vodovodni fad v ul. Cihlarska, Mrstikova

D.3  Provozni soubory
Neobsahuje

E. Zasady organizace vystavby
F. Dokladova ¢ast
G. Vykaz vymér (pouze elektronicky)

2.a.2 Celkové tidaje o stavbé
SO 01 Vodovodni iad v ul. Cihlarska, Mrstikova

Rad ,,Cih-M* PE 100 RC SDR 11 — profil 100x10 délka 196,00m

PE 100 RC SDR 11 — profil 63x5,8 délka 33,00m
Piepoj. stav. pripojek PE 100 RC 32x3 SDR11 délka 19,00m
Prepoj. stav. pripojky PE 100 RC 50x4,6 SDR11 délka 1,00m
Prepoj. stav. pripojky PE 100 RC 90x8,2 SDR11 délka 2,00m

2.b) Udaje o souc¢asném vyuziti a zastavénosti uzemi

Poloha pozemku
Zemgépisné se TisSnov nachazi v Jihomoravském kraji. Morfologie terénu v katastru je Clenita.

Dot¢ené pozemky opravy vodovodu se nachazeji v lokalité, které je prakticky v roviné i v mirném
svahu.

Zasah viz. kap. 2.a). Jedna se o vozovku krajského a mistniho vyznamu, nezpevnénych ploch
vefejného prostranstvi.

Vodni toky

Zajmovou oblasti neprotéka zadny vodni tok.

Silnicni sité — stavajici stay

Resena lokalita se nachazi v ploSe vozovky a vedle ploch vozovky, které jsou soucésti sité mistnich a
krajskych komunikaci. Vystavbou dotéena komunikace 11/379.

Zeleznicni sit’ — stavajici stay

cvvr
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2.c) Prehled uzivatelii a provozovatela

Jedna se o opravu rozvadéciho fadu pro obytnou i priimyslovou oblast TiSnova.
Provozovatel dila bude provozovatel stavajici, tj. Vodarenska akciova spolecnost, a.s., divize Brno -
venkov.

2.d) Prehled uplatnénych pozadavkii dotéenych organt
Stanoviska vlastnikii vefejné a technické infrastruktury a ostatni vyjadifeni ucastnikii fizeni jsou

v projektové dokumentaci zapracovana dle stupné projektové dokumentace. Pisemna vyjadreni - viz.
F. Dokladova ¢ast, soucast této PD.

2.¢) Udaje o majetkopravnich vztazich

Staveni$té opravy vefejného vodovodu se nachazi na katastralnim Gzemi TiSnov.

3.

Druh Vyméra |Omezeni, Zptisob
k.a. [ p.€. Vlastnik LV |pozemku |(m2) ochrana vyuziti
v - . . . Vécné bfemeno 1
2354/1 I\/I_(vasto TiSnov, nam. Miru 111, 1 ostatni 3767 SFizovéni ostatn!
TiSnov 666 01 plocha provozovani vedeni | Komunikace
§ Mésto Tig . Miru 111 tatni Vécné bfemeno tatni
™ ésto TiSnov, nam. Miru , ostatni zfizovani a ostatni
G | 1602122 | 1iznoy 666 01 1 I plocha 1927 | brovozovani vedeni, | komunikace
>
o ——
c . L x i ; Vécné bfemeno
E Jihomor. kraj, Zerotinovo nam. zfizovani a
449/3, Brno 602 00 ostatni provozovani vedeni, | . .
2352123 | ospodaii SUS JmK, prisp. | 44| plocha 15162 | Vecne bremeno | Silnice
org. (podle listiny)

Prehled prizkumnych praci a informace o napojeni na
dopravni a technickou infrastrukturu

3.a) Geodetické zaméreni, mapové podklady

- Katastralni mapy vektorizované — ptivodni katastr
- Trasy stavajicich inzenyrskych siti

3.b) Provedené prizkumy, podklady

CUZK

spravci jednotlivych inzenyrskych siti —
digitalni podklady

- Mistni Setieni
- Technicka konzultace Mésto Tisnov,
Vodarenské akciova spol. a.s.

Svazek vodovodu a kanalizaci TiSnovsko,
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3.c) Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni infrastruktura

- silnice IL., III. tfidy Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptisp. org.
- mistni komunikace Me¢sto TiSnov
- zelezni¢ni sit’ nejblizsi Zeleznicni stanice je v TiSnové

Technicka infrastruktura

- kanalizace jednotna Svazek vodovodu a kanalizaci TiSnovsko
- vodovod Svazek vodovodil a kanalizaci TiSnovsko
- nadzemni vedeni NN EG.D, a.s.

- podzemni vedeni NN EG.D, a.s.

- sdélovaci kabely CETIN a.s.

- plynovod GasNet, s.r.0.

- vefejné osvétleni Me¢sto TiSnov

4. Informace o dodrZeni obecnych pozadavki na vystavbu

Stavba je navrzena podle zédkona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim utradu (stavebni
zékon) v platném znéni, dle zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni
zéakon) v platném znéni.

Dle stavebniho zdkona je stavba navrzena dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby, ve znéni pozd¢jsich predpist.

5. Udaje o spInéni podminek regula¢niho planu, izemniho
rozhodnuti, uzemné planovaci informace

Piedkladany projekt neni v rozporu s Uzemnim planem Mésta Tisnov.

Navrhovana oprava je v souladu s Planem rozvoje vodovodi a kanalizaci Jihomoravského kraje.

Pti zpracovani projektové dokumentace byly respektovany pozadavky orgdni statni spravy a subjektt
dotcenych stavbou.

6. Vécné a Casové vazby stavby na souvisejici a podminujici
stavby a jina opatreni v dot¢eném tuzemi

Vsechny stavby v lokalité budou prfedem zkoordinovéany ze strany zhotovitele. Koordinace tak nutna
s investorem stavby, s méstem TiSnov.
Ptredpokladané stavby, jejich realizace je mozna cca v dobé vystavby predmétné stavby opravy
vodovodu:

- TiSnov, Mrstikova, rekonstrukce VO (predpoklad realizace r. 2026) — investor Meésto

Tisnov

- oprava vrchniho krytu vozovky v ul. Cihlarska, Mrstikova - investor Mésto Tisnov
Konec¢ny postup vystavby bude stanoven na zdkladé dohody mezi dodavatelem, investorem a Méstem
TiSnov.
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Pred vlastni realizaci planované vystavby opravy vodovodu bude ze strany zhotovitele provérena
mista napojeni.

7. Predpokladana lhiita vystavby vCetné popisu vystavby
Predpokladany termin realizace stavby je v r. 2027. Piedpoklad praci cca 2-3mésice. Data vystavby
jsou orientacni, zavislé na povoleni a financovani stavby, na ptipadné dalsi souvisejici vystavbe.

Zatizeni staveniSté v pfiloze E. Zasady organizace vystavby. Pred realizaci stavby budou plochy
projednany mezi dodavatelem stavby, investorem, MEU Tisnov a vlastniky dotcenych pozemkd.



