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B. Souhrnna technicka zprava

Technické zprava stavebniho objektu upfesiiuje ustanoveni z této Souhrnné technické zpravy. Pokud
neni v konkrétni technické zpravé uvedeno vyslovné jiné feSeni, pak stavebni konstrukce a prace

budou provedeny v souladu s nize uvedenymi technickymi a uzivatelskymi ustanovenimi.

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

1.a) Zhodnoceni polohy a stavu stavenisté, stavajiciho stavu
Poloha lokality

Zemépisn€ se Mésto Tisnov nachédzi Jihomoravském kraji. Stavba se nachazi v jihovychodni ¢asti

mésta — v blizkosti ul. Trnec, kterd je hlavnim vyjezdem smér Drasov, Liptvka.

Vice viz. kap. 2.a) A. Priivodni zpravy

Obyvatelé, Zivnosti, obcanska vybavenost a priomysl v lokalité
V lokalité jsou ptevazné objekty rodinnych domu fadovych, samostatné stojicich v zahradach.

Dale areal CR — Moravského zemského archivu v Brng&, areal CR — Hasi¢ské zachranného sboru JmK.

Uzivateli budou pfevazné obyvatelé, zaméstnanci, zivnostnici v dané lokalit¢.

Stavenisté¢ dano podélné — osové trasou vodovodu. Na §itku bude zabor stavenisté tvofen pasem ve

vozovce mistniho a krajského vyznamu, v nezpevnénych zatravnénych plochach.
Ptipadné piepojeni piipojek v chodnicich, vjezdech
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Zabor zemédélského pidniho fondu (ZPF)
K trvalému vynéti ze ZPF nedojde. Pii vystavbé nedojde k docasnému vynéti ze zemedélského
ptdniho fondu.

Ochrana pozemkii uréenych k plnéni funkci lesa
Vystavbou vodovodu nedojde k dotéeni pozemkii uréenych k plnéni funkci lesa.

Ochranné pasmo lesa ve vzdéalenosti do 30 m od pozemkt uréenych k plnéni funkci lesa neni dotceno
vystavbou vodovodu.

Ochrana zelené pied poSkozenim
Pfi stavebnich ¢innostech bude dodrzena norma CSN 83 9061 — Technologie vegetacnich Uprav
v krajin€ — Ochrana stromii, porostli a vegetacnich ploch pfti stavebnich pracich.

Projektant neuvazuje s kacenim vzrostlé zelené v prubéhu stavby.

V piipadé zasazeni dievina rostouci mimo les, dle § 8 zak. ¢. 114/1992 Sb., o ochrané¢ ptirody a
krajiny v platném znéni, musi vlastnik pozemku (najemce nebo jiny opravnény uzivatel) pozadat
organ ochrany pfirody (tj. Mésto TiSnov) o souhlas s kacenim, a to pokud maji dfeviny obvod kmene
ve vySce 130 cm vétsi nez 80 cm. Takové stromy po trase nejsou.

Zemina nebude skladovana v tésné blizkosti stromt, zemina nebude ukladana nahrnutim na stromy.
Pokud budou v blizkosti stroml pouZzivany stroje, je tfeba pracovat v jejich blizkosti se zna¢nou
opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich poruseni (vyvraceni, podieni kiiry, ulamani vétvi, apod.)

Zatopové oblasti
Zajmova oblast nezasahuje do zatopové oblasti.

Geomorfologie
Morfologie terénu v katastru je Clenita, lokalitou neprotékd zadny vodni tok.

Zatazeni dle ptivodni normy CSN 73 3050. V ptipadé jilovitych hlin s vyssi plasticitou se jedna o
zeminy lepivé, coz je v lokalité bézné. Zemina dna vykopt kopanych v zimnich podminkach se musi
chranit pfed zamrznutim ponechanim vrstvy na pozdéjsi dokopavku a nebo krytim ochrannymi
materidly. Ochranna vrstva se musi odstranit bezprostiedné pted polozenim potrubi.

V lokalit¢ nebyl proveden hydrogeologicky pruzkum, projektant piedpoklada nasledujici zatfidéni
zemin.

Ttida tézitelnosti 3 4 5 6

Podil 50% 35% 10% 5%

Zatazeni dle ptivodni normy CSN 73 3050.

1.b) Urbanistické a architektonické FeSeni stavby

Vystavba vodovodu toto feseni nevyzaduje, nebot’ se jedna o stavbu liniovou. Z celé stavby budou
viditelné pouze poklopy armatur na vodovodni siti. Osazeni poklopii bude provedeno tak, aby
navazovaly na niveletu okolniho terénu, a to z divodu estetického i bezpe¢nostniho.
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1.c) Technické FeSeni

Projektova dokumentace vesSi opravu stavajiciho vodovodniho rozvodného vodovodniho Fadu (ocel
DN50 a DN100), ktery je na pokraji Zivotnosti.
Vice viz. A-Priivodni zprava

l.c.1 D.2 InZenyrské objekty

l.c.. SO 01 Vodovodni iad v ul. Cihlarska, Mrstikova
Rad ..Cih-M*
Cast stav. vodovodniho fadu je ocel DN5O, tzn. i trasa navrhovaného fadu navrzena DN50. Dle
pouzitého materialu se jedna o PE 100RC 63x5,8.

Dalsi ¢ast stav. fadu je ocel DN100, tzn. i trasa navrhovaného fadu navrzena DN100. Dle pouZitého
materidlu se jedna o PE 100RC 110x10.

- Zacatek opravy ve vozovce ulice Mrstikova, cca 33m za krizovatkou ul. Mahenova.
ZU = misto stav. fadu pied ép. 1534 v ul. Mrstikova. Stav. Fad ocel DN50.

- Prepojeni na stav. vodovodni rad PVC DNI100 v kraji vozovky krajského 11/379 (ul. Trnec), kde
bude oprava ukoncena - KU.

V ramci stavby budou pfepojeny stavajici vodovodni ptipojky od zastavby rodinnych domt, arealtim.

l.c.1.2  VSeobecné

Soucasti stavby je obnova stav. hydrantd, které jsou napojeny po trase stav. vod. fadu.

Soudasti projektové dokumentace je podélny profil opravovaného vodovodniho fadu, hloubka ulozeni
ie predpokladana.

Vystavba vodovodu je v celé délce navrzena otevienym vykopem v pazené ryze se svislymi sténami.
Detailné€ popsano v objektové TZ.

Vyrobky pouzité k dodavani pitné vody musi vyhovovat hygienickym pozadavkliim na vyrobky
prichazejici do pfimého styku s pitnou vodou ve smyslu §5 zadkona 258/2000 Sb., vyhlaskou ¢.
409/2005. a vyhlaskou ¢. 37/2001 Sb.

Vsechna potrubi a montazni ¢asti budou vyhovovat piislusnym CSN, musi byt kruhového priifezu a
jednotné tloustky. Bez usazenin, zvinéni, zvétralin a jinych chyb, musi byt konstruovana a vhodna pro
uvedené provozované médium, tlaky a teploty.

Useky vodovodniho potrubi budou uloZeny tak, aby byl dodrzen alespoti minimalni sklon 3 %o.

1.d) Reseni technické a dopravni infrastruktury

Navrhovana vystavba vodovodu se napojuje na stavajici rozvodnou a zasobovaci sit’ vetejného
vodovodu Mésta TiSnov.

Vystavba je pristupnd ze sité mistnich a krajskych komunikaci.

Uplné, ptipadné i ¢aste¢né uzaveéry budou znaceny dle TP 66 ,,Zasady pro oznacovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich®.

Pted zahdjenim stavebnich praci zhotovitel na své néklady ziidi docasné sjezdy pro ucely stavby a to
tak, aby nedochéazelo k znecCisSténi vozovek mistniho a krajského charakteru, aby nedochazelo
k poruSeni pozemkii soukromych vlastnikti a pozemkii ve vlastnictvi Mésta TiSnov. Projektant
navrhuje zpevnéni silniénimi panely. A to vzdy v Sifce odpovidajici pfedpokladdanému poctu a druhu
vozidel, ktera budou sjezd pouZzivat.
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Plochy budou po skonceni praci uvedeny do puvodniho stavu.

Pfi kiizeni a soub&hu se stdvajicimi inzenyrskymi sit€émi budou vykopové prace provadény rucng.
Nadzemni vedeni jsou viditelnd a béhem praci musi byt respektovana, véetné jednotlivych sloupii a
lamp vetejného osvétleni. Nesmi dojit k poruseni jednotlivych bod statni nivelace.

Trasy podzemnich vedeni inzenyrskych siti jsou zakresleny orientacné podle udaji poskytnutych
spravci inzenyrskych siti. Pii nezndmém vyskovém ulozZeni inzenyrské sité predpokladame ulozeni dle
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Podminky jednotlivych spravci a dotCenych ucastniki stavby dané jejich pisemnym stanoviskem
budou dodrzeny.

Pied zahajenim vlastnich praci zhotovitel zajisti vytyceni vSech dotéenych inZenyrskych siti na
misté prisluSnym provozovatelem.

V pripadé, kdy neni moZné dodrZet minimalni dovolenou vzdalenost mezi vodovodem a
stavajicimi inZenyrskymi sitémi, bude potrubi uloZeno do chranic¢ky, nebo bude zabezpeceno
jinym, vhodnym zpusobem.

Nutno minimalizovat poruchy a poklesy komunikace.

Béhem vystavby nesmi byt omezen provoz stavajicich zarizeni technické infrastruktury, ani

pristup k nim. Vodovodni a plynovodni armatury, kanaliza¢ni poklopy, mriZe uli¢nich vpusti,
musi zistat volné pristupné a ovladatelné.

Tab. ¢.1. Ochranna pasma inzenyrskych siti
Ochranné
Naézev inzenyrské sité pasmo Poznamka
[m]

Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi do DN 500 (od vnéjsiho lice) 1,5|Zakon ¢. 274/2001 Sb.
Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi nad DN 500 (od vnéjsiho lice) 2,5|Zakon ¢. 274/2001 Sb.
Teplovody (od vnéjsiho lice) 2,5|Zakon €. 458/2000 Sb.
STL plynovod v zastavéném tizemi obce (od vnéjsiho lice) 1,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
STL plynovod mimo zastavéné uzemi obce (od vngjsiho lice) 4,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
VTL plynovod (od vnéjsiho lice) 4,0|Zakon ¢&. 458/2000 Sb.
Kabely el. vedeni NN do 1kV 1,0[Zakon ¢&. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - vodiée bez izolace 7,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
[Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - s izolaci zakladni 2,0|Zé4kon ¢. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 KV - zavésna kabelova vedeni 1,0{Zéakon ¢. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 35 kV do 110 kV v¢. 12,0|Zakon €. 458/2000 Sb.
(Nadzemni el. vedeni VN nad 110 kV do 220 kV v¢. 15,0|Zé4kon ¢. 458/2000 Sb.
(Nadzemni el. vedeni VN nad 220 kV do 400 kV v¢. 20,0]Zakon ¢. 458/2000 Sb.
(Nadzemni el. vedeni VN nad 400 kV v¢. 30,0|Zakon €. 458/2000 Sb.
Zavésné kabelové vedeni 110 kV 2,0|Zé4kon ¢. 458/2000 Sb.
Zatizeni vlastni telekomunikaéni sité - zavésné 1,0]Zakon ¢. 458/2000 Sb.
Podzemni telekomunikacni vedeni (po stranach krajniho vedenti) 1,5|Zéakon ¢&. 127/2005 Sb.
Dalnice (od osy pfilehlého pruhu) + do vysky 50 m 100,0{Zakon ¢. 13/1997 Sb.

Statni komunikace I. tfidy 50,0|Zakon ¢. 13/1997 Sb.

Statni komunikace II. a I1L. tfidy 15,0|Zakon ¢. 13/1997 Sb.

Draha celostétni a regiondlni od osy krajni koleje (min. od obvodu drahy) 60 m (30 m)|Zakon ¢. 266/1994 Sb.

Poku neni uvedeno jinak jsou myslena ochranna pasma od osy na ob¢ strany uvedenych siti.

Pro vodovody a kanalizace plati: ochranné pasmo je vymezeno vodorovnou vzdalenosti a ¢ini 1,50 m pro potrubi do DN
500 mm vcetné¢ od vnéjski potrubi na kazdou stranu. Dle zékona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potiebu a o zméné nékterych zakond (zékon o vodovodech a kanalizacich) § 23 se u kanalizace a vodovodu
(primér nad DN 200 mm) ochranné pasmo zvysuje o 1,00 m na kazdou stranu v piipadé, kdyz dno je uloZzeno v hloubce
vétsi nez 2,50 m pod upravenym povrchem.
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1.e) Vliv stavby na Zivotni prostiredi a FeSeni jeho ochrany

Pfi realizaci je tfeba dodrzovat vSechny ptedpisy o hygien¢ a bezpecnosti prace pro dany druh objektu.

Za Skodlivé dusledky stavebni ¢innosti zhorSujici Zivotni prostfedi béhem realizace stavby se povazuji:
e hluk stavebnich strojii a dopravnich prostiedk

zne€istovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

zneCistovani komunikace blatem a zbytky stavebniho materidlu

zabor ploch pro zafizeni stavenisté a jeho provoz

znecistovani vody

poskozovani zelené

Jako ptedpoklad k SirSimu uplatnéni opatfeni k ochran¢ Zivotniho prostiedi je dodavatel povinen
zajistit dodrzovani a kontrolu bezpecnostnich piedpist ve stavebnictvi.

Prace budou provadény pouze v dennich hodinach tj. nejvyse 7:00 — 20:00 hodin, obvykle po dobu
normalni pracovni doby. V no¢nich hodinéch prace provadét nelze, je tieba zachovat nocni klid.

Pouze v obdobi provadéni stavby lze ocekavat urcity vliv na Zivotni prostiedi. Zatizeni tohoto typu
bude pouze docCasné, vztahujici se na vlastni realizaci stavby a lze jej povazovat za obvyklé pii
podobnych akcich, ¢asové omezené a v $irsi oblasti za inosné.

Celkové Ize stavbu hodnotit jako pfinos, zejména dojde ke zlepSeni socialn¢ — zdravotnich a
hygienickych podminek obyvatel.

l.e.1 Ochrana zelené pred poskozenim

Pii stavebnich &innostech bude dodrzena norma CSN 83 9061 — Technologie vegetaénich tprav
v krajin¢ — Ochrana stromd, porostii a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich a dle Standardu
SPPKA 01-002 (2017) Ochrana dfevin pii stavebni ¢innosti.

Zemina nebude skladovana v tésné blizkosti stromt, nebude ukladdna nahrnutim na stromy. Pokud
budou v blizkosti stroma a kefli pouzivany stroje, je tieba pracovat v jejich blizkosti se zna¢nou
opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich poruseni (vyvraceni, podieni kiiry, ulamani vétvi, apod.)

Vykop v ochranném pasmu stromti bude provadén Setrn€, aby neslo k poruseni korunového systému,
k vyznamnému poskozeni kotfenll. Kofeny s primérem do 50mm je mozné hladce pterusit a chranit
proti vysychani. Kofeny s primérem nad 50mm je tieba zachovat bez poruseni a chranit je proti
vysychani. Chranéni napt. zakrytim stény a pravidelnou vlh¢enou textilii.

1.e.2 Ochrana proti zneciSt’ovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel stavby nesmi piipustit provoz vozidel a topnych zatizeni, ktera produkuji vice Skodlivin,
nez pripousti ptislusna vyhlaska.

1.e.3 Eliminace nezadoucich vlivii na silni¢ni dopravu po dobu realizace stavby
Jedna se zejména o blato, zbytky zeminy a stavebnich hmot, které nejcastéji znecistuji okoli stavby.
Znecistovani je nutné predchazet. Dodavatel stavby je povinen:

e zajistit omezené pojizdéni a stani vozidel a stroji mimo zpevnéné plochy

e vykopana zemina bude pravideln¢ odvazena

e zfizovat vyjezdy ze stavenisté, kde se provadéji zemni prace a inzenyrské sité, na veiejné
komunikace jen v nejnutnéjSim poctu

e zajistit u vyjezdu na vetejné komunikace ocistovani kol a podvozkt dopravnich prosttedkti
a stavebnich strojti od blata
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e odstraiiovat pravidelné¢ blato nanesené na provoznich odstavnych plochach a ostatnich
komunikacich

e ociStovat prubézné provozni plochy a komunikace od nanosii z odpadt a zbytka z vyroby

betonovych smési, malt apod.

zajistit podminky pro prijjezd komunikacemi

zajistit podminky pro zdsah pohotovostnich a pozarnich vozidel

zajistit podminky pro pfistup a ptijezd k nemovitostem stavbou dotenych i sousedicich

zajistit podminky pro provoz vozidel zajistujicich svoz domovniho odpadu a hromadné

dopravy

e pii pouzivani mistnich a krajskych komunikacich je tieba disledné dbat dodrzovani
pravidel silni¢niho provozu a Cistoty téchto komunikaci.

1.e.4 Ochrana proti zneciSt’ovani podzemnich a povrchovych vod
Povrchové a podzemni vody musi byt chrdnény pied jejich znehodnocenim latkami, jako jsou
splaskové odpadni vody, ropné derivaty, chemikalie, tuky, stavebni odpad atd..

Zhotovitel stavby zajisti bezpecné skladovani nebezpecnych latek v pfedepsanych obalech a
kontejnerech. Na stavenisti bude mit k dispozici sana¢ni prostfedky pro zachyceni ptipadného tkapu
¢1 tniku téchto latek.

1.f) ReSeni bezbariérového uzivani navazujicich verejné pristupnych
ploch a komunikaci

S ohledem na charakter stavby se nepiedpokladd ptistup osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

1.g) Priizkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zac¢lenéni jejich vysledkii do
projektové dokumentace

Mapové podklady
- Digitalni zaméteni polohopisu a vyskopisu
- Katastralni mapa vektorizovana — ptivodni katastr

Ostatni
- Technicka konzultace — Vodarenska a.s., Svazek vodovodi a kanalizaci TiSnovsko, Mésto
TiSnov
- Digitalni podklady spravct ing. siti
- Vyjadfeni dot¢enych organt a instituci k dokumentaci

1.h) Udaje o podkladech pro vyty¢eni stavby, geodeticky referenéni polohovy a
vySkovy systém

Geodetické zaméfeni je provedeno a zpracovano v digitdlni formé pro AutoCad ve formatu *.dwg.

Souradnicovy systém JTSK, vyskovy systém Bpv.

Podklady katastralni mapy pievzaty zplvodniho katastru. Tyto mapy byly vektorizované a

transformované na polohopis. Pro presné urceni hranic je nutné provést vytyceni dle vyhl. 26/2007.

Zhotovitel pred zapocetim praci provede na svoje naklady vybudovani potfebnych vytycovacich boda
stavby (polohovych i vySkovych). Zhotovitel obdrzi geodetické zaméeieni zajmového uzemi v digitalni
formé, které bude vychozim podkladem pro zpracovani této projektové dokumentace.
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VytyCeni stavby — lomové body vodovodu, napojeni hydranti — viz. piiloha SO - Vytyceni stavby.

1.i) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pred
negativnimi u¢inky provadéni stavby a po jejim dokonceni, resp. jejich
minimalizace

Pti realizaci stavby a po jejim uvedeni do provozu nelze vyloucit vliv téchto rizik:

1.i.1 Docasné sniZeni hladiny podzemni vody

Projektant predpoklada prace nad hladinou podzemni vody, pokud by ale prace zasahovaly pod uroven
hladiny spodni vody, bylo by nutno pii stavbé erpanim hladinu podzemni vody cilen¢ snizovat. Po
skonceni stavby by vSak musely byt vSechny docasné ziizené drenazni systémy zlikvidovany a rezim
podzemni vody opét uveden do ptivodniho stavu.

1.i.2 Poklesy terénu

Poklesy terénu obvykle souvisi s nedostatecnym pazenim stavebnich ryh, kdy dochazi k uvoliiovani
materidlu stén a jeho vypadavani do dna vykopu.

Poklesy pfimo ve vlastni ryze jsou zplisobovany nedostatecnym hutnénim. Plati, ze zpétné zasypy
potrubi je nutno hutnit po vrstvach odpovidajicich pouzitému hutnicimu prostiedku. Zvlastni
pozornost je tieba vénovat hutnéni materidlu po bocich potrubi a v ochranné zén¢ do 30 cm nad vrchol
potrubi.

1.i.3 Poruchy na objektech
Tento jev v okolni zastavbé byva obvykle zplisoben vibracemi pii rozpojovani materialu téZzeného ze

stavebni ryhy, piipadné poklesem podlozi vedené ryhy v tésné blizkosti objektu. Je tfeba dodrzovat
tato pravidla:

Diilezitym kritériem je smykova plocha pod thlem vnitiniho tfeni zeminy.

Otevirat ryhu pouze po kratkych tsecich

Pouzivat zatazné nebo hnané pazeni

Radné zhutiiovat za postupného vytahovani pazeni

Minimalizovat dobu vystavby podél takovychto objekti

Za pfiméfenou ochranu pfilehlych nemovitosti vii¢i negativnim G¢inkliim stavby zodpovida
zhotovitel.

Na své naklady a vhodnym zpiisobem provede zhotovitel takova opatieni ve formé docasnych
konstrukci, pazeni, podepteni, hrazeni, nakladani s vodou, pfevedeni a Cerpani vod a dalsi prace, které
mohou byt nezbytné a pozadované pro bezpecné a ucinné provadeéni dila.

1.j) Zpiisob zajiSténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniki

Béhem stavby, ale i po uvedeni do trvalého provozu, budou dodrzovany podminky bezpecnosti prace,
pozarniho zabezpeceni a ochrany zdravi a zdravych zivotnich podminek pii vystavbé dle platnych
pravnich predpist (napt. zdkon €. 262/2006 Sb., zdkonik prace, zdkon ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) — pozadavky na
pracovisté a pracovni prostiedi a jeho provadéci piedpis nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich), smérnic a schvalenych
CSN.
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Zamgéstnavatel je povinen zajiStovat bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci vSech osob, které se s jeho
védomim zdrzuji na staveni$ti. Budou-li na staveniSti plnit ukoly zaméstnanci dvou a vice
zaméstnavatelli, jsou zaméstnavatelé povinni se vzajemné informovat o rizicich a vzdjemné
spolupracovat pii zajiStovani bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Zaméstnavatel vyhotovuje
zdznamy a vede dokumentaci o vSech pracovnich urazech, jejichz nasledkem doslo ke zranéni
zameéstnance s pracovni neschopnosti delsi nez tfi kalendaini dny, nebo k tmrti.

Dodavatel stavby i zaméstnavatel je povinen vést evidenci pracovnikil od jejich nastupu do prace az
po opusténi pracoviste.

Vykopové prace v odlehlych pracovistich nesmi provadét pracovnik osamocen¢ od hloubky 1,30 m
v zeminach soudrznych.

Svislé stény rucnich vykopit v soudrznych zemindch musi byt v nezastavéném uzemi zajiStény
pazenim od hloubky vétsi nez 1,50 m, v zastavéné oblasti od hloubky vétsi nez 1,30 m. Maximalni
hloubka nepazeného svahu se svislymi sténami v nesoudrznych zeminéch od 0,70 m.

Je tfeba dbat zvySené bezpecnosti pii praci v blizkosti podzemnich inzenyrskych siti.

Pracovnici jsou povinni pouzivat ochranné pomucky. Do technickych zatizeni sméji zasahovat pouze
pracovnici firem povétenych servisem. Veskerd nebezpecna mista musi byt opatiena bezpecnostnimi a
vystraznymi popisy.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Vodovodni potrubi — vyzaduje pouze prokdzani stability spoji potrubi v konkrétnich podminkach.

Navrh potrubi byl proveden podle katalogovych listii ptisluSnych vyrobct. V téchto podkladech jsou
uvedeny rozsahy pouzitelnosti jednotlivych potrubi. Podminky vyzadované v téchto listech byly
dodrZeny, proto Ize piedpokladat, ze navrzena potrubi staticky vyhovi.

Podrobné statické vypocty budou piipadné doloZeny az pfi realizaci stavby, kdy uz bude jednoznacné
dan typ a vyrobce pouzitého trubniho materialu.

Opérné bloky navrzeny z betonu C12/15 pod tvarovkami z tvarné litiny (Soupata, pfirubové koleno
prodlouzené s patkou, T-kusy). Pfedpokladané mnozstvi betonu cca 0,04 m”>.

3. Pozarni bezpec¢nost

Po trase opravovaného vodovodniho fadu projektant navrhuje osazeni podzemnich hydrantt. Slouzit
budou k odvzdusnéni, proplachnuti a vypousténi potrubi.

Na stévajici trase vodovodniho fadu (ktery bude opravovan na fadu ,.Cih-M*) je osazen jeden
podzemni hydrant plnici funkci pozérniho hydrantu - H2 (ID stav. hydrantu 798134), v nezpevnéném
zatravnéném pasu kiizovatky ul. Cihlarska a ul. Mrstikova.

Jedna se o hydrant s DN8O sloupku hydrantu - s pritokem 61/s._Projektant ptedpokldda jeho vyménu,
na puvodnim misté, funkce bude ponechana.

Pozarni voda v lokalité zajisténa dle CSN 730873, poZarni hydrant slouZi k poZirnimu
zabezpeceni stavajici zastavby.

Vystavbou a provozem vodovodniho Fadu nebudou ovlivnény stavajici zdroje poZarni vody, tzn.
nebudou dotéena stavajici odbérna mista a nastupni plochy, prijezdové komunikace. Do lokality
bude nadale zajiStén prijjezd jednotek IZS a to i v prubéhu realizace stavby.
Bude umoznén vyjezd a prijezd jednotek poZarni ochrany i béhem vystavby.



Tisnov ul. Cihlarska — oprava vefejného vodovodu
B. Souhrnna technicka zprava

Projektant upozorniuje na skutecnost, 7e 7 ulice Cihlarska je primy vyjezd vozidel jednotek poZdarni

ochrany.
Je tedy poti‘eba ponechat volny vyjezd, viezd ze zaklady CR — Hasicsky zachranny sbor JmK a to 24h

denné.

Jsou dodrzeny pozadavky dle CSN 73 0873, kap. 5. Vné&jsi odbéma mista, v&. Tab.l) Nejvetsi
vzdalenosti vnéjSich odbérnych mist. Dale jsou dodrzeny pozadavky dle Tab. 2) Hodnoty nejmensi
dimenze potrubi.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

Hygienicka opatfeni spadaji do kompetence provozovatele a fidi se provoznim fadem zafizeni.
Béhem vystavby a provozu inzenyrskych siti, mohou vzniknout néasledujici kategorie odpadt

z hlediska zakonu o odpadech ¢.541/2020 Sb. Dale plati Vyhlaska ¢.8/2021 Sb. — Katalog odpadu a
Vyhlaska o podrobnostech naklddani s odpadem — ¢. 273/2021 Sb.

Odpady vzniklé béhem vystavby

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
170101 Beton

1701 02 Cihly

1701 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobki neuvedené pod ¢islem 17 01 06
17 02 Dfrevo, sklo a plasty

17 02 03 Plasty

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

17 04 Kovy (véetné jejich slitin)
17 04 05 Zelezo a ocel
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 Zemina (vCetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytéZena hlusSina
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

17 06 Izola¢ni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu
17 06 04 1zola¢ni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Dalsi materialy, které je mozno opétovné pouzit pfi obnové povrchii budou uloZeny na skladkovych
plochach v prostoru stavenisté. Jednalo by se napt. o vybouranou dlazbu z vozovek a chodnikd.

Odpady vzniklé behem provozu:

Odpady vzniklé budou vyuzity nebo odstranény v souladu se Zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech
v platném znéni, 1 v souladu s Planem odpadového hospodartstvi Jihomoravského kraje.

Odpady budou za poplatek ulozeny na skladce k tomu urcené. Ke kolauda¢nimu ftizeni budou
dolozeny doklady o zptsobu vyuziti nebo odstranéni odpadu, které vznikly béhem stavby. Vzniklé
odpady lze za Ghradu pfedat opravnéné osobé¢ k manipulaci s odpady.

Skladka prebytecného stavebniho materialu a stavebniho odpadu (smésny komunalni) je v
TiSnoveé. Vzdalenost cca 1,50 km.

Recykla¢ni stiedisko v Cebiné p¥ijima odpady z cihel, betonu a keramiky. MoZnost recyklace
stavebniho odpadu, kameniva, asfaltovych ker apod. pfimo u zikaznika. Vzdalenost TiSnov —
Cebin cca 4,50 km.



Tisnov ul. Cihlarska — oprava vefejného vodovodu
B. Souhrnna technicka zprava

Zbytky plastovych materiala a obaly od drobného materialu nesmi byt v zadném ptipad¢ paleny na
staveniSti, ale musi byt odvezeny na spalovnu komunélnich odpadii nebo skladku stavebniho odpadu
piip. pfedany na sbérny dvir nebo jiné opravnéné osobé.

5. Bezpecnost pri uzivani
Po dokonceni bude dilo pfedano provozovatelovi vodovodni sit€ a bude se fidit provoznim fadem.

6. Ochrana proti hluku

Ve fazi provadéni stavby lze piedpokladat zvySenou uroven hluku, a to v dasledku dopravy a dale
stavebnich praci. Hluk je zavisly na stavu a urovni techniky, na zptsobu a rozsahu provadénych praci.
Jedna se o bézné stavebni ¢innosti, jejich dopad bude opét kratkodoby a bude soustfedén opét do mista
dané lokality. Bézn¢ se hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebnich mechanismii kolem 80 —
90 dB. Lze predpokladat, ze stavebni prace budou provadény v denni dobé€ od 7,00 hod. a maximaln¢
do 20,00 hod.

Pfed zahdjenim stavby musi dodavatel stavby urcit nejvyhodnéjsi druh a typ stroje pro danou
technologii s ohledem na jeho hlu¢nost, ucel a doporuceni vyrobce.

7. ReSeni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

S ohledem na charakter stavby se nepiedpokladd ptistup osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

8. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

8.a) Ochrana pied spodni a povrchovou vodou, povodiiovymi pritoky v toku

V ptipad¢ vyskytu podzemni vody bude stavba chranéna $térkovym lozem o mocnosti 200 mm.

Pti vyskytu podpovrchovych vod by se jednalo o pfitoky zvladnutelné béznymi stavebnimi Cerpadly
(tadové ccan. 0,1 Ls™).

Z hlediska chemického plisobeni vody na beton Ize uvazovat - vzhledem k vyskytu agresivniho CO,, o
slabé& agresivni chemické prosttedi podle tabulky 2 ( XA1 ) — CSN EN 206-1.

Proti vniknuti povrchovych vod pfi ptivalovych destich jsou doporucena opatfeni, ktera by bylo
vhodné aplikovat vzdy v dobé€ po ukonceni pracovni smeny:

- ponechat odtokové potrubi pod stavenistém vzdy volné

- pii ptivalovych destich dodavatel stavby zajisti gravitacni odtok vody ze stavby, nebo musi
vody odcerpat.

8.b) Ochrana proti sesuvu ptudy

Stavba se nenachazi v izemi ohrozenym sesuvem puidy. Pii provadéni je ale nutné, aby vykopové
prace byly provadény v pazenych ryhach.
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8.c) Ochranna a bezpec¢nostni pasma

Viz kap. 1.d) Souhrnné technické zpravy.

9. Ochrana obyvatelstva

Havarijni stavy, hygienické opatieni a provoz spadajici do kompetence provozovatele a budou se fidit
provoznim fadem.

10. InZenyrské stavby

10.a) Zasobovani vodou

Pii vystavbé opravy vodovodu nebude tfeba uvazovat se zajiSténim ndhradniho zésobovani pitnou
vodou obyvatelstvo dané lokality.

Zhotovitel si ptipadny odbér vody sité zajisti u provozovatele - Vodarenské akciové spolecnosti, a.s.
10.b) Zasobovani energiemi

Pfi vystavbé bude odbér energie zajistén ze strany zhotovitele agregaty na vyrobu elektiiny, nebo
z mistni sit¢ NN pfes pienosny elektromérovy rozvadéc.

10.c) Verejné osvétleni

Zhotovitel zajisti fadné osvétleni zabezpecenych otevienych vykopt. Odbér energie viz. kap. 10.b).
10.d) Elektronické komunikace

Pti vystavbé zajist'uje zhotovitel na své naklady.

10.e) Napojeni na dopravni systém, ieSeni dopravy

S ohledem na nutnost opravy vodovodniho fadu ve vozovce krajského vyznamu I1/379, nebo v jeji
bezprostiedni blizkosti (pozemek JmK), bude nutno na dobu nezbytné nutnou, uzaviit ¢ast vozovky
lokalng v rozsahu jednoho jizdniho pruhu. Tzn. omezit dopravu vhodnych dopravnim feSenim.

Pribéh praci bude po dohod¢ realizatni firmy s investorem, méstem TiSnov, provozovatelem
vodovodu.

Dopravni feSeni v dobé vystavby bude detailné FeSeno a povoleno az pred vlastni realizaci
stavby. I v navaznosti na stavby, které se v lokalité planuji. Viz. kap. 6. A. Priivodni zpravy

10.f) Prelozky podzemnich a nadzemnich vedeni

Pro tuto stavbu nejsou relevantni.

10.g) Povrchové upravy okoli stavby, vCetné vegeta¢nich Gprav

Dotcené zpevnéné povrchy budou po dokonceni stavebnich praci uvedeny do ptivodniho stavu.
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11. Vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni staveb

11.a) Udaje o poétu pracovniki

Provoz rozvodnych a zasobovacich vodovodnich fadi bézné nevyzaduje denni potiebu pracovnika.
Provozovatel zajist'uje proskolené pracovniky pro udrzby a ptipadné havarie.

11.b) Udaje o spoti-ebé energie

Provoz vodovodnich rozvodnych fadi nevyzaduje potiebu energie.

11.c) Bilance surovin, materiali a odpadi

Nejsou kladeny naroky na doddvky materialti a surovin, mimo material potfebny pro béznou udrzbu a
opravy.

12. Technické parametry

12.a) Zemni prace

Zemni prace budou provadény v souladu s platnymi normovymi (pfedeviim s CSN 73 3050 Zemni
prace) a legislativnimi piedpisy s diirazem na bezpecnost prace.
Rozhodujici urovni pro bilance zemnich praci je uroven stavajiciho terénu. V ramci piipravy

staveniSt¢ budou odstranény vrstvy vozovek, ornice nebo kulturni vrstvy zeminy a bude vytvofena
uroven hrubych terénnich uprav.

Projektant uvazuje se sklddkovymi plochami pfevazné na plochach ve vlastnictvi Mésta TiSnov. Bude
skladovan trubni material, sypky material, zfizena mezideponie zeminy.

Pti vystavbé bude nutno zfidit mezideponie zeminy a sklddkové plochy, jejich umisténi bude
dohodnuto pied zahajenim stavebnich praci. Viz kap. a.4 prilohy E. Zasady organizace vystavby.

12.a.1 Manipulace se zeminou

12.a.1.1 Zemni prace v trase komunikace

Vykopova zemina bude po dobu provadéni podsypu, pokladky potrubi a obsypu potrubi skladovéna
vedle vykopu mimo téleso komunikace, nebo odvezena na deponii, mezideponii.

Po ukonceni zemnich praci bude piebytecny vykopovy material odvezen na skladku.

12.a.2 Vykopové prace

Zemni prace budou feSeny formou oteviené¢ho, ru¢né nebo strojné provadéné¢ho vykopu. Stabilita stén
ryh bude dle potieby zajiSténa ptfiloznym, nebo hnanym pazenim. Sitky vykopd a mocnosti
konstrukénich vrstev jsou ziejmé ze vzorovych piricnych feza.

Min. Sitka vykopt pro jednotlivé druhy potrubi je uvedena ve vykresovych ptilohach jednotlivych
stavebnich objekti.

Rucné hloubené ryhy a jdmy budou zajistény:
- vnesoudrznych zeminach hlubsi nez 0,7m
- vykopy v mistech s pfedpokladem vyskytu opakovanych otfest
- vykopy v intravilanu hlubsi nez 1,3m a vykopy v extravilanu hlubsi nez 1,5m
v zeminach soudrznych
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Strojné hloubené ryhy piimo na projektovanou hloubku budou v nesoudrznych zeminach pazeny
thned, v soudrznych zeminach bude zajiSténa bezpecnost pracovnikii v ryhach hlubSich nez 1,5m
v nezastaveéné oblasti a 1,3m v zastavéné oblasti.

Ptes vykopy se musi ziidit bezpecné prechody. Viz kap. d) ptilohy E. Zasady organizace vystavby.
Sklony stén docasnych svahil je mozno volit v poméru 1 : 0,25, pti vyskytu pisCitych zemin v poméru
az 1 : 0,5. Useky vedené zastavénou ¢asti izemi, kde neni splnéna podminka o minimalni pfipustné
vzdalenosti mezi vykopem a obrysem zéakladu, je nutno pazit ptiloznym, nebo hnanym pazenim.
Béhem provadéni zemnich praci bude pazeni piizpiisobeno skutecnym hydrogeologickym pomériim v
ryze. V piipadech pozadovanych normou budou jednotlivé ¢asti paZeni posouzeny statickym
vypoctem.

Pti povrchovém odvodnéni provede zhotovitel na dné stavebni ryhy nebo jdmy drenaznim potrubim z
ohebného PVC potrubi DN 100mm, které¢ bude osazeno v ryze v hran¢ dna vykopu nebo po obvodu
stavebni jamy. Dale bude vytvoiena drendzni vrstva ze Stérkového loze tl. 200 mm. Drenazni potrubi
se vyspaduje do Cerpaci jimky, odkud bude ¢erpana voda vnikla do vykopu. Cerpani bude v zavislosti
na pfitoku podzemni vody cyklické nebo stalé.

12.a.3 Podsyp, obsyp a miry hutnéni
Ptredpoklada se, ze material — pisek a drcené kamenivo budou dovazeny z kamenolomu Lomnicka.
Pted vlastnim obsypem potrubi provedena zkouska vodotésnosti.

Pazeni bude vytahovano zasadné pied hutnénim obsypu — vzdy jen o vySku vrstvy, kterd se nasledné
bude hutnit.

Miry zhutnéni jsou uvedeny nize a ve vzorovvch pii¢nych fezech uloZeni potrubi. Minimdalni hodnota
modulu pfetvarnosti podsypu a obsypu je 45 MPa.

Tab. ¢.2.  Doporucené miry zhutnéni pro obsyp a zasyp potrubi

Max Mira zhutnéni zeminy
Typ plochy Zatizeni [f] [%PS] Poznamka
Soudrzné | Nesoudrzné
Plochy bez zatizeni ("zelené") 85 88| Travniky, predzahradky atp.
Plochy stfedné zatizené B 125 12,5 95 95]Obcasny pojezd vozidly
Plochy vysoko zatizené D 400 40 95 95|Mistni a statni komunikace

Hodnoty neplati v aktivnich zénach zasypu zpevnénych ploch.

% PS — Proctorova hustota

12.a.3.1 Potrubi vodovodniho potrubi

Dno vykopu bude zbaveno kameni, urovnano, opatfeno podsypem o tloust’ce 100 mm. Podsyp bude
zhotoven z hutnéného pisku frakce 0-4 mm. Musi byt proveden ve sklonu dle podélného profilu.
V ptipadé ulozeni potrubi pod hladinou podzemni vody bude pod podsypovou vrstvou provedena
vrstva ze $térkového loze o mocnosti 200 mm. Stérkové loze bude kamenivo s frakei 16 az 32 mm.
Tato vrstva bude odvadét podzemni vody (drenédzni potrubi PVC DN 100 mm — po dokonceni praci
zrusit jeho funk¢nost). Mezi vrstvu Stérku a pisku bude vlozena separa¢ni geotextilie plosné hmotnosti
minimaln& 300 g.m™.

Obsyp potrubi bude proveden z pisku frakce 0-4 mm to do vysky 300 mm nad vrchol potrubi.

Hutnéni se provadi po vrstvach 100-200 mm (dle G¢innosti hutnici techniky) vzdy po obou stranach
trubky. Hutnéni noznim dusanim, nebo lehkymi strojnimi dusadly. Zv1asté peclivé se hutni zemina do



Tisnov ul. Cihlarska — oprava vefejného vodovodu
B. Souhrnna technicka zprava

dosazeni vysky alesponn jedné tietiny primeéru trubky (po hutnéni je tfeba zkontrolovat jednotlivé
trubky, zda se vyskové nebo smérove neposunuly).

Zpusob vytahovani pazeni muze ovlivnit statiku potrubi. Pazeni je nutno vytahovat po ¢astech — vzdy
jen o vysku vrstvy, ktera se bude nasledn¢ hutnit.

Vzorové ulozeni viz vykres SO.

12.a.4 Zasypy, nasypy a miry hutnéni

Pti vykopu stavebnich ryh a jam je nutno selektivné ptistupovat k rozliSeni zemin z hlediska vyuziti
pro zpétné zasypy a nasypy.

Zpétné zasypy, nasypy a jejich zhutnéni budou vykonavané v predepsanych vrstvach podle pouzitého
materialu a v souladu s ustanovenimi CSN 73 6133 a dal$imi souvisejicimi normami jako napt. CSN
72 1006, CSN EN 13286-2: 2011 — Nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy, s
CSN 72 1018. Hutnéni bude provadéno vibraénimi deskami, ruénimi vibraénimi valy, nebo jinou
vhodnou technikou.

Pro hutnéni musi byt pouzity takové hutnici prosttedky, které jsou schopny docilit pozadovaného
stupné zhutnéni v danych podminkach. Pro hutnéni ve stisnénych prostorach napi. po bocich potrubi v
ryze je nutno pouzit malou mechanizaci a hutnit po malych vrstvach. Pro dohutiiovani plan¢ pod
komunikaci je mozné nasazeni vétSich a UcinngjSich hutnicich prostfedk a 1 mocnosti hutnénych
vrstev mohou byt vyssi.

Miry zhutnéni jsou uvedeny ve vzorovych pfi¢nvch fezech uloZeni potrubi. Minimdlni hodnota
modulu ptetvarnosti Eqero je 45 MPa.

Mocnost hutnénych vrstev bude pfizptisobena pouzité hutnici technice, Sifce ryhy a zhutnitelnosti
materialu.

Materidl pro zasypy, tam kde nelze pouzit vhodnou zeminu z vykopu, projektant uvazuje dovézt
(drcené kamenivo) z kamenolomu Lomnicka.

Neni mozné pouZzivat jako zasyp:

e zasolené horniny s obsahem vodou rozpustnych soli nad 10%

e objemov¢ nestdle zeminy a horniny (nasdkavé jily a jilovité bfidlice), u kterych pfi
béznych klimatickych podminkéach dochazi k objemovym zméndm vetsim nez 3%

e jily s mezi tekutosti vyssi nez 60%, nebo indexem plasticity vy$Sim nez 40%

e jilovité zeminy s indexem konzistence mensim nez 0,5

e skalné horniny, u kterych dochazi ptisobenim klimatickych vlivi a zatizeni po dobu
zivotnosti zasypu k deformacim (napft. rozpadové jilovce, slinovce apod.)

12.a.4.1 Zasypy — pojezdové plochy, komunikace

Zasyp bude proveden hutnénym materidlem — S§térkopiskem frakce 0 - 32mm. Zhutnéni bude
provedeno po vrstvach 200 mm. Stfedni a t€zké mechanizmy se mohou pouzivat az minimaln¢ 1 m
nad vrcholem trub.

Pazeni bude vytahovano zasadné pied hutnénim obsypu (naptiklad po krocich odpovidajicich tloustce
hutnéné vrstvy 200 mm).

Pro hutnény zasyp v komunikaci plati kritéria zhutiovani podle CSN EN ISO 14CSN14689-1: 2004 (s
tiidicim znakem 72 1005). Pfi zhutiiovani zdsypu nesmi nastat vySkové nebo smérové vyboceni
potrubi z pavodni polohy (CSN 75 6101: 2012 — Stokov¢ sité a kanaliza¢ni ptipojky).
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Povrch terénu bude uveden do ptivodniho stavu, nebo dle ptislusnych vyjadieni spravct vozovek.

Na zpétné zasypy v komunikacich a pojezdovych plochdch mize byt pouzit, pouze spravcem stavby
schvaleny, vhodny material podle ,,TP 146 Povolovani a provadéni vykopli a zasypi ryh pro
inzenyrské sité¢ ve vozovkach pozemnich komunikaci®. Hutnéni zasypti pod komunikacemi, kontroly
kvality a jejich Cetnost budou provadény také podle pozadavkt TP 146.

Dalsi vhodné materidly, které je mozné pouzit pro zasypy:
Vybourané a druhotné materialy napi. R-material ze starych poruSenych vrstev z asfaltovych smési,
popilky, strusky, recyklované zdivo a beton, recyklovany Stérk z vozovek a kolejového loze, apod.

12.b) Dotéeni komunikaci

Uplné 1 castecné uzavéry budou znaceny dle TP 66 ,,Zasady pro oznafovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich®.

Navrh organizace dopravy, v¢. dopravniho znaceni, v prib¢hu stavby je povinen zhotovitel projednat
s organy statni spravy, s investorem stavby, pted zapocetim stavebnich praci.

12.c) Ochrana a dotceni inZenyrskych siti

Projektant respektoval ochrannd pasma podzemnich inzenyrskych siti, jeZ maji v ptislusnych normach
a zakonech specifikovana tato pasma (obecné CSN 73 6005 prostorové uspofadani siti technického
vybaveni). Pfi realizaci musi byt respektovana pisemna ustanoveni jednotlivych spravetl dot¢enych
stavajicich inZenyrskych siti.

Pted zahdjenim vykopovych praci je zhotovitel povinen u pfislusnych spravct objednat na vlastni
naklady vytyceni veskerych podzemnich zafizeni.

Detailn¢ viz TZ stavebniho objektu.

13. Zkousky kvality dila pro vodovodni potrubi
Zkousky budou provedeny minimalné v tomto uvedeném rozsahu.
13.a) Kontrola polohy a sklonu

Kontrola polohy a sklonu potrubi vodovodu, zaméteni budou provedeny dle TNV 75 5402. Bude tedy
provedeno geodetické zaméteni vodovodu dle smérnice VaS (véetné vyskového, pred zasypanim).

13.b) Zkousky tésnosti
Zkouska vodot&snosti vodovodniho potrubi budou provedeny dle CSN 75 5911.

Zkousky tésnosti provedeny ptred obsypem jednotlivych tuseki, dokladovany budou zapisem o
provedeni a o jejich vysledcich. Dodavatel stavby provede zapis do stavebniho deniku.

13.c¢) Tlakova zkouska, posouzeni jakosti pitné vody

O provedeni tlakovych zkouSek na vodovodnim potrubi budou vyhotoveny jednotlivé protokoly.
Zkousky budou provadény za pritomnosti zastupce investora a provozovatele.

Zhotovitel zahrne do rozpocétu provedeni tlakové zkousSky, proplachnuti a desinfekci potrubi a to
véetné vody odebrané pro tyto ucely z vodovodni sit€.




Tisnov ul. Cihlarska — oprava vefejného vodovodu
B. Souhrnna technicka zprava

Tlakova zkouska (CSN 75 5911) prokazuje odolnost potrubi proti vnitinimu pietlaku. Tlakovou
zkousku je mozné provadét s osazenymi armaturami, pokud tyto vyhovuji zkuSebnimu pretlaku. Pied
zapocetim zkousky musi byt potrubi zabezpeCeno proti vysunuti osovymi silami vyvolanymi
zkuSebnim pretlakem. Pouzité tlakoméry musi umoznovat odecist hodnotu 0,02 MPa. Tlakové
zkousky se nesmi provadét za vnéjsich teplot pod 0°C, pokud nejsou zabezpedena ochranna opatieni
proti poSkozeni potrubi mrazem po dobu pfipravy zkousky, vlastni zkousky a po ni.

Potrubi se plni pitnou vodou, spliujici ptisluSné bakteriologické a biologické pozadavky. Zkouseny
usek nesmi byt delsi nez 1000 m.

V pribéhu tlakové zkousky musi byt vSechny spoje potrubi viditelné. Usekova tlakova zkouska
vyhovéla, pokud po 15 minutach od zacatku méteni neni pokles zkusebniho ptetlaku vétsi nez 0,02
MPa. V dobé€ zkousky nesmi byt zjistén zadny viditelny tinik média.

Z hygienické¢ho hlediska a zdivodu zajiSténi ptredepsané kvality vody, uréené k zasobovani
obyvatelstva, je mozno uvést nové potrubi do provozu jen po fadném posouzeni jakosti vody dle vyhl.
376/2001 Sb. Pitnou vodou se rozumi voda zdravotné nezavadna, ktera ani pfi trvalém pozivani
nevyvola onemocnéni nebo poruchy zdravi ptfitomnosti mikroorganismti nebo latek ovliviiujicich
akutnim, chronickym nebo pozdnim piisobenim zdravi spotiebitele a jeho potomstva.

Pted uvedenim stavby do trvalého uzivani predlozi investor vyhovujici laboratorni rozbor pitné vody
z predmétné stavby vodovodu v rozsahu zkraceny rozbor, jak je stanoveno v pfiloze €. 5 k vyhlasce
MZ €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi pozadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a rozsah kontroly
pitné vody, ve znéni pozdéjsSich predpisti. Odbér vzorku pitné vody a jeho laboratorni kontrola bude
zajiSténa u drzitele osvédceni o akreditaci, osvéd€eni o spravné Cinnosti laboratofe nebo drZitele
autorizace (s uvedenim ptesného mista odbéru).

V cenovych ndkladech na stavbu je ve VedlejSich a ostatnich ndkladech zahrnuto nejen provedeni
tlakové zkousky, proplachnuti a desinfekce potrubi, ale i voda odebrana pro tyto ucely z vodovodni
sité.

13.d) Kontrola funk¢nosti armatur

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ovétuje funkénost uzavéri kohoutli a uzévérii fadu (Soupatka,
klapky). Kontrolu ovladatelnosti provadi vyhradné pracovnici provozni spole¢nosti. Armatury jsou
pted kontrolou ovladatelnosti v provoznim stavu. Ovladatelnost armatur se kontroluje po dokonceni
stavby.

Kontrola provedeni — material, spoje, hloubka uloZeni, vybava se provadi dle CSN 75 5401.

13.¢) Kontrola Markeru

Mimo identifika¢ni vodi¢ pozaduje provozovatel vodarenské sit¢ kazdy lomovy bod na trase, kazdé
ktizeni s hlavni cizi siti, kazdé¢ odboceni bez Soupéte a po max. vzd. 50m oznacit osazenim markera
(modry 145,7 kHZ o typu SebaMarker SM 2500), pro moznost vytyCeni trasy potrubi pomoci
multifunkéniho lokatoru markert. Markery budou geodeticky zaméieny, s potifebnym popisem funkce
(ktizeni s plynovodem, zména materialu, zména dimenze apod) a toto zamétfeni bude predano jako
soucast zaméfeni vodovodu, pii kolaudaci. Pocet a polohu markeri je tfeba zkontrolovat lokatorem
markerti. O kontrole je pro potifeby kolaudace tieba dolozit protokol, s uvedenym vyrobcem, typem a
vyrobnim ¢islem lokatoru, ke kontrole pouZzitého.

13.f) Kontrola funk¢nosti identifika¢niho vodice

Bude provedeno pomoci lokatoru podzemnich inzenyrskych siti, pti pouziti frekvence 1 a 10kHz (+/-
10%). Bude provedeno povéienym pracovnikem budouciho provozovatele.
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O kontrole bude proveden a ke kolaudaci doloZen protokol s uvedenym vyrobcem, typem a Cislem
lokatoru.

13.g) Zkousky hutnéni, zkousky pri pracich ve vozovkach, podél vozovek

Specifikovano v objektové technické zpraveé, B. Souhrnné technické zprave.

13.h) Zavérecna technicka prohlidka vodniho dila

Po dokonceni stavby vyzve investor v co nejkratSi dobé provozovatele dila k zdvérecné technické
prohlidce vodniho dila. Této kontroly se zcastni zhotovitel, opravnény zastupce budouciho
provozovatele a investor stavby, ktery pfipravi:

e Protokol o zévérecné technické prohlidce vodniho dila (technicka data, kontakt na zhotovitele,
zarucni lhity a dalsi idaje)

e Dokumentaci opravenou podle skute¢ného provedeni

e Geodetické zaméteni bude dle pozadavkl provozovatele jak formou technické zpravy tak i
v citovatelné podobé. Armatury a lomové body budou zaméfeny navic do trojuhelnika na
pevné objekty. Zmeteni bude obsahovat i osazeni markerda.

e Potvrzeni provozovatele o provedenych zkouskach kvality dila

e Doklady o tom, ze ve stavbé byly pouzity vyrobky splitujici pozadavky § 3 vyhl. ¢. 409/2005
Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichdzejici do ptfimého styku s vodou a na
upravu vody.

Kolaudace — Dodavatel stavby je povinen zajistit zaméfeni skute¢ného provedeni v¢. ptipadnych
objekti a ptfepojovanych casti pripojek v soutfadnicich JTSK. VySkové udaje musi byt predany ve
vyskovém systému Bpv. Dokumentace musi byt zpracovana graficky (tisk) a dale v elektronické
podobé CD ROMu ve formatu *.dgn (MicroStation). Aktualizovanou dokumentaci preda dodavatel
investorovi. Geodetické zaméfeni vodovodu bude dle smérnice VaS (a to v¢. markerti a vySkového
uloZeni pted zasypanim).

Do doby ufedni kolaudace, musi byt odstranény vSechny drobné nedod¢€lky, na které bylo upozornéno
pii zavérecné technické prohlidce vodniho dila.

Ke kolaudaci je nutné dolozit atesty pouZzitého materidlu, vysledky hutnicich zkousek.

Zarucni podminky - V protokolu o zavérecné technické prohlidce vodniho dila je uvedena také
zarucni doba. Zaruku na provedené prace a material bude provozovatel dila v ptipadé poruch v zaru¢ni
dob¢ uplatinovat u investora, ktery zajisti opravu poruchy v co nejkratSim terminu. V ptipadé nutné
opravy poruchy, kdy hrozi nebezpec¢i ohrozeni dodavek vody odbérateliim nebo poskozeni majetku,
provede provozovatel opravu sam na zakladé objednavky investora stavby.



