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A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikacni idaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

ZATEPLEN{ FASADY A VYMENA OKEN ZAKLADNI{ SKOLY V KRESICICH

b) misto stavby (adresa, Cisla popisnd, katastralni tzemi, parcelni ¢isla pozemka),

- st.p.C. 158, k.u. KreSice
c) predmét dokumentace

- zatepleni fasady

- vymeéna oken a vstupnich dvefi

- rekonstrukce zastfeSeni schodisté do suterénu
- Uprava destovych svodd a podokapnich Zlabu
- Uprava bleskosvod

- vymeéna stresni krytiny

A.1.2 Udaje o 7adateli

a) jméno, pFijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba)

Investor:

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) ldentifikac¢ni udaje hlavniho projektanta:

c) Identifikacni Gdaje subdodavateli projektu:

Pozarné bezpecnostni feseni

A.2 Seznam vstupnich podkladt

Obec Kresice
Nadrazni 84, 411 48 Kresice

NORDARCH - Ing. Jaromir Matéjicek

IC: 89288895, DIC: CZ 7402142385

RUZova 220, 407 14 Décin — sidlo

Oldrichovska 14, 405 02 Dé&cin - ateliér

CKAIT: 0401762 autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby

NORDARCH - Ing. Jaromir Matéjicek

IC: 89288895, DIC: CZ 7402142385

RGZova 220, 407 14 Décin —sidlo

Oldfichovska 14, 405 02 Décin - ateliér

CKAIT: 0401762 autorizovany inzenyr v oboru pozemni stavby

- dohledana plvodni projektova dokumentace objektu z roku 1924

- vypis z katastru nemovitosti
- prohlidka budouciho stavenisté, zaméreni objektu
- vyjadreni ziskana pfi inzenyrské Cinnosti

A.3 Udaje o tizemi

a) rozsah feseného uzemi; zastavéné / nezastavéné Gzemi,
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- dokumentace neresi zmény v Uzemi
- objekt se nachazi v zastavéném uzemi

b) dosavadni vyuZiti a zastavénost Gzemi,
- jedna se o plochu obc¢anské vybavenosti

v

c) udaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich predpisti (pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté
chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)

- pamatkova rezervace - NE
- pamatkova zéna - NE
- zvlasté chranéné dzemi - NE
- zaplavové uzemi— ANO, posledni povoden objekt poznamenala na Uroven cca +- 0,000
d) udaje o odtokovych pomérech
- odtokové poméry neresi, stavba nebude mit na odtokové poméry vliv
e) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani
- nejedna se o zménu vyuziti Uzemi

f) idaje o dodrieni obecnych poZadavki na vyuZiti tzemi

- jednad se o stavajici stavbu
- neni ménén Ucel vyuziti objektu

g) udaje o splnéni pozadavki dotéenych organti

- Hasi¢sky zachranny sbor Usteckého kraje — bez pozadavkd
- odbor Zivotniho prostiedi MU Litoméfice — z hlediska likvidace odpad( bude postupovano dle zak. ¢. 185/2001 Sb.

h) seznam vyjimek a tlevovych feSeni
- bez pozadavku
i) seznam souvisejicich a podminujicich investic
- bez pozadavku
j) seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti)

- stavba bude provadéna na objektu ¢.p. 141
- stavba stoji na pozemku st. p.¢. 158 k.u. Kresice
- nové se neumistuje zadna stavba

A.4 UDAJE O STAVBE

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby
- zména dokoncené stavby

b) tcel uzivani stavby
- stavba obc¢anské vybavenosti (zakladni skola)

c) trvala nebo docasna stavba
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- trvald stavba
d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpisa (kulturni pamatka apod.)
- stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpist
e) udaje o dodrZeni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych pozadavkt
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
- stavebni prace budou probihat dle vyhl. 268/2009 a 398/2009 sb.
f) udaje o splnéni poZadavkd dotéenych organti a poZzadavki vyplyvajicich z jinych pravnich predpist
- po vyjadreni vSech DOSS budou zapracovany v samostatné priloze projektové dokumentace
g) seznam vyjimek a ulevovych feseni
- stavba nevyZaduje Ulevova feSeni

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet funkcnich
jednotek a jejich velikosti, poéet uzZivatelli / pracovniki apod.)

- zastavéna plocha 578,2 m?
- vnitfni objem feSené casti objektu 3197 m’

- uzitna plocha 811,2 m?

- vyska fasady nad zemi 10,4 m

- kapacita objektu 4-5 tfid z§

- kapacita tridy do 20 zaku

i) zakladni bilance stavby (potieby a spotfeby médii a hmot, hospodaieni s de$tovou vodou, celkové
produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi apod.)

- vytapéni objektu je feseno plynovym kotlem

- vétrani je pfirozeni, infiltraci okny

- de$tova voda je sveden do destové kanalizace

- stavba bude béhem stavebni ¢innosti priibézné likvidovat odpady tak aby nebylo okoli zatéZovano nadbytecnymi
deponiemi

- z provozu stavby vznika smésny komunalini odpad ktery je likvidovan odvozem na zakladé smluvniho vztahu — beze zmény
j) zakladni predpoklady vystavby (¢asové tdaje o realizaci stavby, clenéni na etapy)

- stavba bude zahdjena vyménou oken
- nasledovat bude zatepleni fasady po jednotlivych plochach chronologicky od €. 1 aZ po ¢. 20
- stavba jako celek nebude ¢lenéna na etapy

k) orientacni naklady stavby
-7 000 000,- K¢
A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zatizeni

SO 01 - Vyména oken a dvefi

- demontdz stavajicich oken, borani luxfer

- demontaz klempitskych prvk( oken (vnitini a vnéjsi parapety)

- demontdz mfizi

- likvidace a skladkovani

- Uprava osténi a parapetl plynosilikdtovymi dozdivkami

- bouraci prace na zvétseni okennich otvorl a Uprava preklad(l (fasada 12, 13 a 20)
- montaz novych oken
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- montéz novych klempitskych prvkd (vnitfni a vnéjsi parapety), oprava osténi interiéru
- vyména vchodovych dveti V1,vV2 a V3

SO 02 - Zatepleni fasady

- stehovani a sanace stavajicich trhlin ve fasadé

- Cisténi fasady tlakovou vodou

- zalozZeni zateplovaciho systému zakladaci listou

- montaz dilatacnich list v napojeni na v soucasnosti zateplenou ¢ast objektu
- lepeni tepelné izolac¢nich desek

- montdz hmoZzinek se zavickovanim

- vyztuZeni roh(

- naneseni fasadniho lepidla a vyztuzné tkaniny

- povrchova Uprava venkovni Slechténou omitkou (to¢ena probarvena)

- demontdz, Uprava a zpétna montéz destovych svod(l a zemnici soustavy objektu
- demontdz, Uprava a zpétna montaz technickych zafizeni na fasddé

- montaz dilatace mezi fasddou ¢.1, 20 a nefeSenou ¢asti objektu

SO 03 — ZATEPLENI PODLAHY PODKROVI

- vyCisténi stavajici podlahy

- montéz lepenych nosnikl | — STABIL

- montaz parotésné zabrany

- pokladka mineralni plsti mezi nosniky

- montaz dvojitého rostu z lati 40/60 + 40/60

- montdz podlahy u OSB desek 22+15 mm

- montéz drevénych vyrovnavacich stupnt pfi vystupu ze schodisté na novou Uroven podlahy 3.NP

SO 04 — REKONSTRUKCE PRISTRESKU NAD VSTUPEM DO 1.PP

- demolice stdvajici konstrukce pfistfesku

- montdaz ocelové svislé konstrukce ze zinkovanych jekld 100/100 mm

- kotveni do stdvajici podezdivky pomoci chem. kotvy zkrze patecni plech

- montéz ocelovych zinkovanych vaznicek a z jeklu 40/60 mm

- montaZ dievéného latovani z hobovanych a natfenych lati 40/60 mm

- montdz krytiny z vinitého plechu s oplechovanim a lemovanim

- Uprava podezdivky venkovni Stukovou omitkou s vymalovanim v odstinu fasady

SO 05 — VYMENA STRESNI KRYTINY
- demontaz stavajici stfesni krytiny

- demontéz stavajiciho latovani

- demontdz klempitskych konstrukci

- demontdaz zemnici soustavy

- montaz pojistné hydroizolace

- montaz latovani

- pokladka nové stiesni krytiny

- montdz podokapnich Zlabu

- montaz zemnici soustavy
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis izemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

- pozemek v okoli stavby je rovinaty a fasada objektu je z terénu volné pristupna
- areal Skoly je oplocen

b) vycet a zavéry provedenych priizkumu a rozbori (geologicky prizkum, hydrogeologicky priizkum,
stavebné historicky prtizkum apod.

geologicky prizkum
hydrogeologicky prizkum

radonovy priizkum
- neresi se

stavebné historicky prizkum

- stavba byla podrobena stavebné technickému priizkumu

- bylo provedeno porovnani dohledané projektové dokumentace kterd byla poskytnuta oblastnim archivem v Lovosicich a
stavem provedenych konstrukci na stavbé

- projektova dokumentace byla piekreslena do elektronické podoby dle v sou¢asnosti platnych CSN a vyhldsek a byly
zakresleny zmény v provedeni konstrukci stavby oproti plivodni projektové dokumentaci.

- projektova dokumentace dle dohledanych archivalii pochazi z roku 1924, samotna stavba byla provadéna v letech poté
nasledujicich

- z porovnani archivnich dokument( a skutec¢nosti zajisténych na misté bylo zjisténo minimum rozdild v konstrukcich
projektem navrhovanych a stavbou provedenych

- zavérem pruzkumu lze origindlni projektovou dokumentaci z roku 1924 povaZovat za platnou

- plvodni dokumentace je soucasti projektu v elektronické podobé na CD nosici

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,

- stavba jako celek nevyvozuje zadné ochranné pasmo

- ve stavbé je provedena plynofikace pro vytapéni plynovymi zdroji, na plynové pfipojky se vaze ochranné pasmo dle
zvlastnich pravnich predpisu

- pfi provadéni praci v blizkosti plynového zatizeni bude postupovano dle platnych €SN a BOZP

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.

- pozemek se nachazi v zéplavové oblasti feky Labe

- objekt byl v minulych dobach zasazen povodni

- vzhledem k poloze objektu viéi zaplavovému Gzemi je pro zatepleni objektu volena tepelna izolace na bazi polystyrénu a
cementu s nizSim difliznim odporem pro snazsi vysychani objektu v ptipadé zasazenim povodni

- pozemek neni poddolovan

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

- stavba nema_na okolni pozemky vyrazny vliv

- stavebni prace budou probihat ve dne mezi 7%-17°hod. a o vikendu mezi 8% - 17

- jiné pripadné terminy realizace budou v pripadé hluénych praci provadény po dohodé se sousedy

- leSeni budou opatfeny ochrannymi sitémi

- po dokonceni pracovni smény bude okoli stavby uklizeno zejména od materialu pro tepelné izolace tak aby se zabranilo
jejich volnému odlétnuti a tim znecisténi okoli

- srazkové vody zachycené stiechou jsou svedeny do destové kanalizace

- pfi realizaci zdméru je nutna doasnd demonta? destovych svodi a jejich nahrazeni do¢asnymi svody

- docasné svody se zausti do destové kanalizace

00

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

- asanace — bez pozadavku
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- demolice — pfi provadéni stavby je vyzadovana demolice stavajiciho pristresku nad vstupnim schodistém do suterénu tj. na
,fasadé ¢. 8-9“

- veskeré vyménované okenni a dverni vyplné budou vymontovany a osténi bude upraveno pro montaz novych prvkd

- kdceni dfevin se neuvaZuje

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského plGdniho fondu nebo pozemk uréenych k plnéni
funkce lesa (doéasné / trvalé)

- bez pozadavku

h) izemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

NAPOJEN NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

- stavajici — nefesi se
- stavba bude vyuzivat stavajiciho vjezdu

NAPOJENI NA EL. ENERGII

- stavajici neresi se

NAPOJENI NA VODU

- stavajici neresi se

ODKANALIZOVAN{ SPLASKOVYCH VOD

- stavajici neresi se

ODKANALIZOVAN{ DESTOVYCH VOD

- v ramci stavby bude provedena vyména destovych svodu a osazeni do novych plastovych lapacl stfesnich splavenin

- na fasadé ¢. 12 bude demontovan $ikmy destovy svod a nové bude osazen cely ve svislém sméru, zausténi svodu €. 5 bude
provedeno do nového kanalizaéniho potrubi z PVC DN 110 s napojenim do stavajici destové kanalizace (pravdépodobné do
kanaliza¢ni Sachty cca 3 m od objektu), bude upfesnéno na stavbé

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

- stavba bude probihat na objektu zakladni Skoly ktera je v provozu a je tedy nutné zahdjit stavbu vyménou okennich vyplni
v dobé kdy bude skola mimo bézny provoz

- postup praci by mél chronologicky postupovat dle ¢islovani jednotlivych ploch fasady tj. od 1 do 20 tak aby byly hlavni
priceli objektu ¢asové upfednostnény

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

- jedna se o stavbu zakladni Skoly

- zastavéna plocha 578,2 m?
- vnitini objem resené Casti objektu 3197 m®

- uzitna plocha 811,2 m?

- vyska fasady nad zemi 10,4 m

- kapacita objektu 4-5 tfid z§

- kapacita tridy do 20 zaku

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

- jedna se o objekt Skoly ze 30. let 20 stol. jehoZ soucasti byla pfistavba bytu pro ucitele, ktery byl po povodnich
poskozen a ze statickych dlvodt musel byt strzen
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- na misté po strzené ¢asti byla postavena nova pristavba ktera je dnes vyuzivana jako materska skola
- celkové se tedy jedna o puvodni objekt zakladni Skoly a novostavbu materské skoly

- z urbanistického hlediska se jednd o samostatné stojici izolovany objekt obcanské vybavenosti

- hlavni ¢ast fesené Casti objektu je dvojpodlazni podsklepend

- k hlavnimu objektu je pfistavéna jednopodlazni budova télocvi¢ny

- cely objekt je zastfesen valbovou stfechou z palené krytiny (bobrovka)

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

- zamérem nebude vyse zminéna problematika dotcena
b) architektonické feseni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné reseni.

- svislé nosné konstrukce objektu jsou provedeny z plnych palenych cihel s kombinaci se smisenym zdivem pravdépodobné
na vapenou nebo vapenocementovou maltu

- Uprava stén byla provedena pomoci jadrové omitky

- fasada objektu je ¢lenéna mnozstvim lizén a meziokenich vystouplych pruhd

- architektonicky propracovanéjsimi ozdobami jsou feseny zejména jihovychodni a jihozdpadni priceli objektu

- zbyvajici fasady jsou ¢lenény méné

- barevnost fasady je fesena pfirodné zbarvenou bfizolitovou omitkou v odstinu okrové az Sedé

- sokl podél celého obvodu fesené Casti objektu je feSen propracovanymi kamennymi bloky

- z kamene je také resen vstupni portdl hlavniho vstupu smérem do ulice Bezrucova a jiz nefukéni vedlejsi vstup v témze
pruceli

- vyraznym prvkem celé fasady objektu je podstresni fimsa ktera je dle dohledané PD vykonzolovana min 400 mm pres

fasaddu
- feSena fasada je projektovou dokumentaci roz¢lenéna na 20 dil¢ich ploch

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
- neresi se, jedna se o Upravy stavajiciho objektu
B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
- bezpecnost pfi uzivani stavby je dana vnitfnim provoznim a skolnim radem
- z hlediska provadéni stavebni ¢innosti bude zabezpeceno zejména znemoZnéni pristupu nepovolanych osob na leseni a do
jeho blizkosti
B.2.6 Zakladni technicky popis staveb
1. Vykopy
- nefesi se
2. Zaklady

- v ramci rekonstrukce zastreseni venkovniho schodisté bude provedeno kotveni nové navrhovanych kovovych konstrukci

- kotveni bude provedeno pomoci chemické kotvy a zavitovych tyci do stavajicich betonovych ploch a podezdivky vice viz.
vykresova dokumentace

3. Svislé konstrukce

- stavajici svislé konstrukce jsou provedeny jako cihelné stény oboustranné omitnuté

4. Vodorovné konstrukce

- stropni konstrukce objektu jsou provedeny jako dfevéné tramové a ¢astecné jako cihelné klemby

5. Schodisté
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- do 3. NP budou provedeny vyrovnavaci stupné na vyvysenou podlahu

6. Krov

- po demontazi latovani bude konstrukce krovu natfena pfipravkem proti dfevokaznym skidcim
7. Stfecha

- stavajici stfesni krytina bude demontovéna véetné latovani

- nové bude poloZena pojistnd hydroizolace a nové latovani z impregnovanych lati 40/60 mm
- jako krytina bude pouZita palenad stresni taska ,,bobrovka“ s obloukovym rezem

- kryti bude provedeno tak jako stdvajici tj. Supinové

- presahy stfechy budou ponechany tak jako stavajici

8. Kominové téleso
- neresi se
9. Okna

- v ramci zatepleni objektu bude provedena vyména vsech oken v fesené ¢asti objektu

- okna budou provedena v obdobném clenéni jako jsou stavajici jiz provedena na objektu skolky a 1.PP Skoly
- rdm oken bude drevény

- zaskleni bude provedeno z izola¢niho dvojskla

doporuéené hodnoty prostupu tepla U

soucinitel prostupu tepla skel Ug= 1,0 W.m2.K-1

soucinitel prostupu tepla ramu Uf = 0,9 W.m2.K-1

10. Vnit¥ni dvere

- nefesi se

11. Izolace

11.1. Tepelné izolace

- objekt bude zateplen tepelnou izolaci na bazi pénového polystyrénu a cementu

- tloustka zatepleni v plose fasady = 100 mm

- tloustka zatepleni osténi oken = 40 mm

- tloustka zatepleni fims nad 2.NP = 20 mm

- zatepleni bude provedeno dle zdsad ETICS

- izola¢ni desky se kladou ve vazbé z dola nahoru

- lepidlo se nanasi na jednotlivé desky v Sifi 50 mm po obvodu desky a dale v bochancich o velikosti dlané doprostied desky
bochanky musi byt v misté instalovanych hmozdinek

- minimalni vrstva lepidla ma byt 3 mm

- nalepeno musi byt min 40-50 % plochy desky, spotfeba cca 3-4 kg/m2

- desky se lepi na sraz bez lepidla na stycnych plochach

- po nalepeni izolace a ztuhnuti lepidla (tj. optimalné po 3-4 dnech se proveden kotveni talifovymi hmoZzdinkami se
zapusténim do izolantu a zavi¢kovanim izola¢ni zatkou

- pocet a typ hmozdinek bude upfesnén statickym vypoctem v provadéci dokumentaci

- pfedbézné Ize uvazovat 6-12 ks/m2

- zhotovitel rovnéz vyhotovi kotevni plan s ohledem na mozny pribéh instalaci vedoucich pod omitkami
po dokonéeni kotveni bude provedena armovaci stérkova vrstva do které bude shora vtlaéena skelna sitovina s pfesahy
min 100 mm, sitovina musi byt vtlacena do stérky v celé plose

- okolo oken bude aplikovédna vyztuz i diagonalné a budou osazeny APU listy

- strop nad 2.NP bude z prostoru podkrovi zateplen mineralni plsti tl. 250 mm

- mineralni plst bude vloZena mezi nové osazené dievéné ,1“ nosniky vy$ky 250 mm které budou v osové vzdalenosti 500
mm
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11.2. Hydroizolace

- pred instalaci novych dfevénych nosnikll na podlaze podkrovi bude celoplo$né poloZena parotésna zabrana
- spoje budou slepeny izola¢ni paskou a napojeni na dfevéné konstrukce bude provedeno pomoci dfevénych list
- pod novou stresni krytinu bude provedena pojistna hydroizolace z kontaktni difuzné oteviené folie

12. Kovové konstrukce

- externi schodisté do suterénu objektu bude nové zastfeseno pultovou stfechou osazenou na kovovou konstrukci
- svislé nosné prvky budou provedeny z ocelového jeklu 100/100 mm s povrchovou Upravou zarovym pozinkem

- kotveni nosnych sloupkd bude provedeno pomoci chemické kotvy

- vodorovné nosné prvky budou provedeny z jeklu 100/100 mm z povrchovou Upravou zarovym zinkem

12.1 Klempitské konstrukce

- pfed zateplenim fasady budou demontovany stavajici destové svody

- po dokonceni fasady objektu budou osazeny nové destové svody z Tizn tl. 0,6 mm , pfedpokladem je materialové a
barevné sjednoceni se stavajicimi klempifskymi konstrukcemi na navazujici ¢asti objektu

- v rdmci vymény klempitskych prvkl se pocita s vyménou okapnich kotlikd, Zlabl a lapacl stfesnich splavenin

- v mistech kde je podokapni Zlab dotaZzen az ke fasddé bude provedena délkova Uprava Zlabu a jeho zpétné osazeni

- venkovni parapety budou provedeny jako hlinikové systémové s dodavkou oken

- vnitfni parapety budou provedeny jako plastové s dekorem dreva

- v rdmci vymény stfesni krytiny bude provedena vyména podokapnich Zlabd véetné hakd

- smér spadovani zZlabl bude ponechan

12.2 Zamecnické konstrukce

- pri fasadeé ¢. 8 bude provedena rekonstrukce zastreseni nad vstupnim schodistém do 1.PP

- hlavni svisla nosna konstrukce bude provedena z ocelovych zinkovanych jekl( 100/100 mm

- kotveni bude provedeno pres pfedem navarené ocelové plotny 150/150 mm a ¢tvefici zavitovych ty¢i d= 10 mm + chem.
kotva

- krokve pultové stfechy budou provedeny z ocelovych zinkovanych jekld 40/60 mm pfipevnénych do pozednice a vrcholové
vaznice pomoci L profili spojenych Sroubovanym spojem

- latovani bude provedeno z dievénych lati 40/60 mm pfedem hoblovanych a natfenych venkovni lazurou, pfipevnény
budou do krokvi pomoci vrutl do ocele

- krytina bude provedena vinitého plechu

- pristiesek bude mit pfi vstupu nad schodistém min. podchozi vysku 1,9 m a sklon stfesni roviny 4,4% TJ. 2,5° tak aby
vrchol pultové stfechy dosahl nejvyse parapetu oken v 1.NP na fasadé ¢. 11 a 12

13. Naslapné vrstvy podlah

- projektova dokumentace resi zvyseni podlahy v podkrovi objektu o 367 mm

- stavajici podlaha z cihelné dlazby bude ponechdna beze zmény

- pfed montazi nové podlahy bude stavajici povrch zbaven veskerych nedistot

- stavajici anténni a kanaliza¢ni prostupy budou upraveny s ohledem na novou niveletu podlahy

- ze stavajiciho schodisté budou na novou vyskovou Urover podlahy provedeny vyrovnavaci schodistové stupné
So1

- OSB deska tl. 15 mm

- OSB deska tl. 22 mm

- podkladni rost 2x dfevéna lat 40/60 mm

- dfevény nosnik + mineralni plst

14. Upravy povrchii
14.1. Upravy povrchii vnitfnich
SVISLE POVRCHY

- po montazi oken bude provedena Uprava vnitfniho osténi fasadnim lepidlem s vyztuznou tkaninou a finalni Gpravou vnitini
Stukovou omitkou s vymalbou
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VODOROVNE POVRCHY

- podlaha 3.NP bude proveden ave skladbé:
NAVRHOVANA KONSTRUKCE

15 mm OSB DESKA

22 mm OSB DESKA

40 mm DREVENA LAT 40/60 mm

40 mm DREVENA LAT 40/60 mm

250 mm LEPENY NOSNIK I - STABIL + MINERALNI PLST 250 mm
PAROTESNA ZABRANA

STAVAJICI KONSTRUKCE
STAVAJICI CIHELNA DLAZBA
BETONOVE LOZE
STROPN{ KONSTRUKCE

14.2. Upravy povrchii vnéjsich

- provedeni dodate¢ného zateplovaciho systému bude provedeno v souladu se zdsadami ETICS

- povrchova Uprava bude provedena tocenou Slechténou omitkou se zrnitosti 2 mm

- pred provadénim zateplovacich praci bude fasa ocisténa tlakovou vodou a pripadné uvolnéné casti omitky budou
vyspraveny

- do zdiva budou pred zahdjenim praci navrtany kotvici hmozdinky v min poctu 3 ks na kazdém z pruceli budovy a bude
provedena zkusebni trhaci zkouska, minimalni hodnoty na vytazeni hmozdinky bude upfesnéno ve statickém posouzeni
provadéci dokumentace kterou si necha dodavatel stavby zpracovat

- trhliny ve fasadé budou opraveny pomoci ocelovych stehovacich spon

- ocelové spony budou provedeny z ocelovych prutl d= 10 mm

- spony budou zapustény do vyfiznuté drazky a po aktivaci budou zahazeny cementovou maltou

- cely prabéh trhliny bude prevazan vyztuznou tkaninou s vtlacenim fasadniho lepidla

- stehovani bude provedeno vyvrtanych otvor( ve vzdalenosti min 500 mm od trhliny a vZdy kolmo na prabéh trhliny

- otvor pro stehovaci sponu bude vyvrtan do hl. min 250 mm nebo do 4/5 hloubky zdiva

- fixovani kotevnich mist spon bude provedeno pomoci cementové malty

- bude pouZzita probarvena silikatova omitka v odstinech Zluté (barevné ¢lenéni objektu je navrZzeno ve vykresové ¢asti PD)

- plastické a ozdobné prvky fasady budou provedeny i v zateplovacim systému

- ¢lenéni fasady svislymi lizénami a fimsami bude ponechano beze zmény

15. Usttedni vytapéni

- nefesi se

16. ZTI

- nefedi se

16.1. Voda

- nefedi se

16.2. Splaskova kanalizace
- nefesi se

16.3. Destova kanalizace

- po Upraveé destovych svodu bude provedeno osazeni novych lapacu stfesnich splavenin
- Uprava destové kanalizace od fasady ¢. 12

17. elektro

- projektova dokumentace navrhuje vymeénu zemnici soustavy za novou a jeji napojeni na stavajici mista zemnéni
- v misté osvétlovacich téles budou provedeny Upravy kabeldze a instalace prostupovych krabic do zatepleni
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18. Orientace a osvétleni

- nefedi se
- vyménou oken nedojde k negativnimu ovlivnéni osvétleni vnitfnich prostor

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické reseni,
- nefesi se
b) vycet technickych a technologickych zafizeni.
- nefesi se
B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni

- viz pozarné bezpecnostni reseni, které je feSeno samostatnou technickou zpravou — pfilohou
- odsouhlaseno HZS

B.2.9 Zasady hospodafreni s energiemi
Kritéria tepelné technického hodnoceni.
- viz tepelné technicky audit budovy
B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalini prostiedi. Zasady feseni

parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod.) a dale
zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

vétrani okna budou opatrena polohou tzv. mikroventilace, fizené vétrani se nenavrhuje
vytapéni stavajici, plynovy kotel

osvétleni stavajici

zasobovani vodou z mistniho vodovodniho fadu

odpadni vody napojeno na mistni splaskovou kanalizaci

vibrace bez vlivl

hluk bez vlivl

prasnost stavba béhem realizace zajisti minimalizaci prasnosti ze stavebni ¢innosti

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

- Uprava zemnici soustavy + pravidelnd kontrola
- vycisténi destovych Zlabu a lapaél stfesnich splavenin od necistot

B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
- Uprava napojeni destovych svod( do destové kanalizace, zména trasy kanalizace pod destovym svodem €. 5 na fasadeé ¢.
- T’Jiravy a prekladky verejnych vedeni se vyluduje
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
- nefesi se
B.4 Dopravni feseni
- nefedi se

- stavba bude vyuZivat stavajiciho napojeni na mistni komunikaci
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- nepredpoklada se zfizeni stavenistniho vjezdu
B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
- nefesi se
B.6 Popis vliv( stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida,

zak. ¢. 185/2001 Sb. o odpadech

- pfi realizaci stavby budou veskeré vznikajici stavebni odpady likvidovany dle platnych pravnich predpist
- pfi stavbé budou vznikat nasledujici odpady

Cislo Nazev Kategorie
030105 piliny, hobliny,odfezky dreva dit¥, desky (0]
170101 Beton (o]
170102 Cihly (o]
170103 keramické vyrobky ]
170107 smési nebo oddélené frakce betonu, cihel ker. Vyrobku (0]
170201 Drevo ]
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N
1704 11 kabely 0]
17 04 05 zelezo, ocel (0]
17 05 04 zemina, kameni 0
17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady 0]
200101 papir, lepenka 0]
200301 smésny komunalni odpad 0]

- doklady o likvidaci, vazni listky .. budou predloZeny pfi kolaudaci stavby

b) vliv na pF¥irodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(i, ochrana rostlin a Zivoéicha
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

- stavba nebude mit vyrazny vliv na ptirodu a krajinu

- v blizkosti stavby se nenachazi 7adny pamatny strom ani lokalita s vyskytem chranénych Zivocisnych a rostlinnych druh(
- fasady smérem SV a SZ budou doplnény o siluety dravcl pro zabranéni uhnizdovani drobného ptactva v zateplovacim
systému

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
- Uzemi neni soucasti ptaci oblasti ani evropsky vyznamné lokality

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,
- zdmér nepodléha zak.¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisa.

- se stavbou nevznikaji Zadna nova ochranna ani bezpec¢nostni pasma
- stavbou nebude Zivotni prostfedi omezovano mérou vyssi nez doposud
- stavba sebou nepfinasi 7zadné podminky ochrany podle jinych pravnich predpist
- pozarné nebezpecny prostor nezasahuje Zzadnou stavbu
B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni ukoll ochrany obyvatelstva.
- v priibéhu stavebnich praci budou pracovnici Skoly dbat zvySené opatrnosti zejména dohledem na Zaky skoly tak aby

preventivné predchazeli drazim
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B.8 Zasady organizace vystavby
a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

- stavajicim vyjezdem
- inZenyrské sité a média budou poskytnuty z objektu

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,

- stavenisté bude fadné oznaceno

- obvod stavenisté bude ohrani¢en bezpecnostni paskou

- na stavbé bude trvale ptritomen stavebni dozor

- leSeni bude opatfeno ochrannymi sitémi

- pracovnici Skoly budou prokazatelné seznameni s probihajicimi stavebnimi pracemi
- demolice budou zahrnovat demontdz stavajiciho zastfeseni externiho schodisté

- kaceni drevin se neuvazuje

c) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),

- zabor kolem stavby bude zahrnovat pasmo pro leseni cca 1,5 m od objektu + dopravni prostor pro material 1,5 m
- ziizeni piipadného vytahu, kladky nebo obdobného zdvihaciho prostiedku bude spliovat pfislusné CSN pro leseni
- nad vstupy do budovy budou osazeny ochranné zastreseni

- zabor stavenisté bude pouze docasny a po dokonceni stavby bude okoli stavby uvedeno do plvodniho stavu

- zafizeni stavenisté a mobilni burika stavitele bude umisténa na pozemku stavby mimo plochu hristé

d) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo depdnie zemin.

- zemni prace budou pouze v minimalnim rozsahu, vykopana zemina bude pouzita ke zpétnym zadsypim

¢.zak.: 148/2015 Zatepleni zékladni skoly KreSice



NORDARCH — Ing. Jaromir Maté&jicek
NORD W: www.nordarch.cz|E: info@nordarch.cz|T: +420 724 55 66 86| A: Oldfichovska 14, 405 02 Décin

C Situacni vykresy

Seznam vykresl(

c.1 SITUACE SIRSICH VZTAHU M 1:10 000
C.2 ZAKRES DO SNIMKU Z KM M 1:500

D Vykresova dokumentace

D.1.1-1 PUDORYS 1.NP - STAVAJICi M 1:100
D.1.1-2 PUDORYS 2.NP - STAVAJ(Ci M 1:100
D.1.1-3 PUDORYS 1.NP - NAVRHOVANY M 1:100
D.1.1-4 PUDORYS 2.NP - NAVRHOVANY M 1:100
D.1.1-5 PUDORYS 3.NP - NAVRHOVANY M 1:100
D.1.1-6 PRICNY REZ STAV. NAVRH M 1:100
D.1.1-7 POHLEDY STAVAIiCi M 1:200
D.1.1-8 POHLEDY NAVRHOVANE M 1:200
D.1.1-9 VYPIS FASADNICH VYPLN{ M 1:75

D.1.1-10 VYKRES ZASTRESEN{ SCHODISTE M 1:50

E Dokladova cast

Vyjadreni vlastnik( technické infrastruktury k existenci inZenyrskych siti

- CEZ ICT ¢&.j. 0200320882 ze dne 25.5.2015

- CEZ Distribuce €.j. 0100420682 ze dne 25.5.2015
- Telefonica 02 ¢.j. 605883/15 ze dne 25.5.2015

- RWE Distribuce ¢.j. 5001121820 ze dne 25.5.2015

Stanoviska dotéenych organu

- Méstsky urad LitoméFice odbor Zivotniho prostiedi ¢.j. 0028785/15/ZP ze dne 21.5.2015
- Hasi¢sky zachranny sbor UK &.j. HSUL-60-189/LT-2015 ze dne 4.5.2015
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SEZNAM PROJEKTOVE DOKUMENTACE

A. Privodni zprava
B. Souhrnna technicka zprava
C. Situacni vykresy
C.1 Situace $irsich vztahG
C.2 Zakres do KM
D. Dokumentace objekt( a technickych a technologickych zafizeni

D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni

D.1.1-1 PUDORYS 1.NP - STAVAJiCi
D.1.1-2 PUDORYS 2.NP - STAVAJiCi
D.1.1-3 PUDORYS 1.NP - NAVRHOVANY
D.1.1-4 PUDORYS 2.NP - NAVRHOVANY
D.1.1-5 PUDORYS 3.NP - NAVRHOVANY
D.1.1-6 PRICNY REZ STAV. NAVRH
D.1.1-7 POHLEDY STAVAJICI

D.1.1-8 POHLEDY NAVRHOVANE
D.1.1-9 VYPIS FASADNICH VYPLNi
D.1.1-10 VYKRES ZASTRESEN{ SCHODISTE
- Detaily ETICS

D.1.3 PoZarné bezpecnostni reseni
- Technicka zprava PBR

E. Dokladova cast

Vyjadreni vlastnikl technické infrastruktury k existenci inZzenyrskych siti

-CEzICT ¢.j. 0200320882 ze dne 25.5.2015

- CEZ Distribuce ¢.j. 0100420682 ze dne 25.5.2015
- Telefonica 02 ¢.j. 605883/15 ze dne 25.5.2015

- RWE Distribuce ¢.j. 5001121820 ze dne 25.5.2015

Stanoviska dotéenych organt

- Méstsky UFad LitoméFice odbor Zivotniho prostredi ¢.j. 0028785/15/ZP
- Hasi¢sky zachranny sbor UK &.j. HSUL-60-189/LT-2015

F. Fotodokumentace
PFilohy

- seznam ucastniku Fizeni
- plan kontrolnich prohlidek
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