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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
   A.1 Identifikační údaje 
 
   A.1.1 Údaje o stavbě 
 
   a) název stavby, 
 
ZATEPLENÍ FASÁDY A VÝMĚNA OKEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KŘEŠICÍCH 

 
   b)  místo stavby  (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
 
- st.p.č. 158, k.ú. Křešice 

 
   c) předmět dokumentace 
 
- zateplení fasády 
- výměna oken a vstupních dveří 
- rekonstrukce zastřešení schodiště do suterénu 
- úprava dešťových svodů a podokapních žlabů 
- úprava bleskosvodů 
- výměna střešní krytiny 

 
   A.1.2 Údaje o žadateli 
 
   a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
 

Investor:      Obec Křešice 
Nádražní 84, 411 48 Křešice 

 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
a) Identifikační údaje hlavního projektanta:  NORDARCH - Ing. Jaromír Matějíček 
      IČ: 89288895, DIČ: CZ 7402142385 
      Růžová 220, 407 14 Děčín – sídlo 
      Oldřichovská 14, 405 02 Děčín - ateliér 
      ČKAIT: 0401762 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 

 
c) Identifikační údaje subdodavatelů projektu: 
 
 
Požárně bezpečnostní řešení   NORDARCH - Ing. Jaromír Matějíček 
      IČ: 89288895, DIČ: CZ 7402142385 
      Růžová 220, 407 14 Děčín – sídlo 
      Oldřichovská 14, 405 02 Děčín - ateliér 
      ČKAIT: 0401762 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 
 

  A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
- dohledaná původní projektová dokumentace objektu z roku 1924 
- výpis z katastru nemovitostí 
- prohlídka budoucího staveniště, zaměření objektu 
- vyjádření získaná při inženýrské činnosti 

 
   A.3 Údaje o území 
 
   a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 
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- dokumentace neřeší změny v území 
- objekt se nachází v zastavěném území 

 
   b) dosavadní využití a zastavěnost území, 
 
- jedná se o plochu občanské vybavenosti 

 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště   
    chráněné území, záplavové území apod.) 
 

- památková rezervace - NE 
- památková zóna - NE 
- zvláště chráněné území - NE 
- záplavové území – ANO , poslední povodeň objekt poznamenala na úroveň cca +- 0,000 

 
    d) údaje o odtokových poměrech 
 
- odtokové poměry neřeší, stavba nebude mít na odtokové poměry vliv 
 

   e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
 
- nejedná se o změnu využití území 

 
   f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 
- jedná se o stávající stavbu 
- není měněn účel využití objektu 

 
   g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – bez požadavků 
- odbor životního prostředí MÚ Litoměřice – z hlediska likvidace odpadů bude postupováno dle zák. č. 185/2001 Sb. 

 
   h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 
- bez požadavků 

 
   i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 
- bez požadavků 

 
   j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí) 
 
- stavba bude prováděna na objektu č.p. 141 
- stavba stojí na pozemku st. p.č. 158 k.ú. Křešice 
- nově se neumisťuje žádná stavba 

 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 
   a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
- změna dokončené stavby 

 
   b) účel užívání stavby 
 
- stavba občanské vybavenosti (základní škola) 

 
   c) trvalá nebo dočasná stavba 
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- trvalá stavba 

 
   d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
 
- stavba není chráněna podle jiných právních předpisů 
 
 

   e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků        
       zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 
-  stavební práce budou probíhat dle vyhl. 268/2009 a 398/2009 sb. 
 

   f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 
 
- po vyjádření všech DOSS budou zapracovány v samostatné příloze projektové dokumentace 

 
   g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 
- stavba nevyžaduje úlevová řešení 
 

   h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních    
        jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
 
- zastavěná plocha     578,2  m2 

- vnitřní objem řešené části objektu   3197 m3 
- užitná plocha     811,2 m2 
- výška fasády nad zemí    10,4 m 
- kapacita objektu 4-5 tříd ZŠ 
- kapacita třídy     do 20 žáků 
 

   i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové   
      produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 
 
- vytápění objektu je řešeno plynovým kotlem 
- větrání je přirození, infiltrací okny 
- dešťová voda je sveden do dešťové kanalizace 
- stavba bude během stavební činnosti průběžně likvidovat odpady tak aby nebylo okolí zatěžováno nadbytečnými  
  deponiemi 
- z provozu stavby vzniká směsný komunální odpad který je likvidován odvozem na základě smluvního vztahu – beze změny 
 

   j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
 
- stavba bude zahájena výměnou oken 
- následovat bude zateplení fasády po jednotlivých plochách chronologicky od č. 1 až po č. 20 
- stavba jako celek nebude členěna na etapy 

 
   k) orientační náklady stavby 
 
- 7 000 000,- Kč 

 
   A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO 01 – Výměna oken a dveří 
- demontáž stávajících oken, borání luxfer 
- demontáž klempířských prvků oken (vnitřní a vnější parapety) 
- demontáž mříží 
- likvidace a skládkování 
- úprava ostění a parapetů plynosilikátovými dozdívkami 
- bourací práce na zvětšení okenních otvorů a úprava překladů  (fasáda 12, 13 a 20) 
- montáž nových oken 
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- montáž nových klempířských prvků (vnitřní a vnější parapety), oprava ostění interiéru 
- výměna vchodových dveří V1,V2 a V3  

 
SO 02 – Zateplení fasády 
- stehování a sanace stávajících trhlin ve fasádě 
- čištění fasády tlakovou vodou 
- založení zateplovacího systému zakládací lištou 
- montáž dilatačních lišt v napojení na v současnosti zateplenou část objektu 
- lepení tepelně izolačních desek 
- montáž hmožinek se zavíčkováním 
- vyztužení rohů 
- nanesení fasádního lepidla a výztužné tkaniny 
- povrchová úprava venkovní šlechtěnou omítkou (točená probarvená) 
- demontáž, úprava a zpětná montáž dešťových svodů a zemnící soustavy objektu 
- demontáž, úprava a zpětná montáž technických zařízení na fasádě 
- montáž dilatace mezi fasádou č.1, 20 a neřešenou částí objektu 

 
SO 03 – ZATEPLENÍ PODLAHY PODKROVÍ 
- vyčištění stávající podlahy 
- montáž lepených nosníků I – STABIL 
- montáž parotěsné zábrany 
- pokládka minerální plsti mezi nosníky 
- montáž dvojitého roštu z latí 40/60 + 40/60 
- montáž podlahy u OSB desek 22+15 mm 
- montáž dřevěných vyrovnávacích stupňů při výstupu ze schodiště na novou úroveň podlahy 3.NP 

 
SO 04 – REKONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU NAD VSTUPEM DO 1.PP 
- demolice stávající konstrukce přístřešku 
- montáž ocelové svislé  konstrukce ze zinkovaných  jeklů 100/100 mm 
- kotvení do stávající podezdívky pomocí chem. kotvy zkrze pateční plech 
- montáž ocelových zinkovaných vazniček a z jeklu 40/60 mm 
- montáž dřevěného laťování z hobovaných a natřených latí 40/60 mm 
- montáž krytiny z vlnitého plechu s oplechováním a lemováním 
- úprava podezdívky venkovní štukovou omítkou s vymalováním v odstínu fasády 

 
SO 05 – VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY 
- demontáž stávající střešní krytiny 
- demontáž stávajícího laťování 
- demontáž klempířských konstrukcí 
- demontáž zemnící soustavy 
- montáž pojistné hydroizolace 
- montáž laťování 
- pokládka nové střešní krytiny 
- montáž podokapních žlabů 
- montáž zemnící soustavy 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
   B.1 Popis území stavby 
 
   a) charakteristika stavebního pozemku 
 
- pozemek v okolí stavby je rovinatý a fasáda objektu je z terénu volně přístupná 
- areál školy je oplocen 

 
   b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,  
         stavebně historický průzkum apod. 
 
geologický průzkum 
hydrogeologický průzkum  
radonový průzkum  
- neřeší se 
 
stavebně historický průzkum  
- stavba byla podrobena stavebně technickému průzkumu 
- bylo provedeno porovnání dohledané projektové dokumentace která byla poskytnuta oblastním archivem v Lovosicích a  
  stavem provedených konstrukcí na stavbě 
- projektová dokumentace byla překreslena do elektronické podoby dle v současnosti platných ČSN a vyhlášek a byly  
  zakresleny změny v provedení konstrukcí stavby oproti původní projektové dokumentaci. 
- projektová dokumentace dle dohledaných archiválií pochází z roku 1924, samotná stavba byla prováděna v letech poté  
  následujících 
- z porovnání archivních dokumentů a skutečností zajištěných na místě bylo zjištěno minimum rozdílů v konstrukcích  
  projektem navrhovaných a stavbou provedených 
- závěrem průzkumu lze originální projektovou dokumentaci z roku 1924 považovat za platnou 
- původní dokumentace je součástí projektu v elektronické podobě na CD nosiči 

 
   c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
 
- stavba jako celek nevyvozuje žádné ochranné pásmo 
- ve stavbě je provedena plynofikace pro vytápění plynovými zdroji , na plynové přípojky se váže ochranné pásmo dle  
  zvláštních právních předpisů 
- při provádění prací v blízkosti plynového zařízení bude postupováno dle platných ČSN a BOZP 

 
   d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
- pozemek se nachází v záplavové oblasti řeky Labe 
- objekt byl v minulých dobách zasažen povodní 
- vzhledem k poloze objektu vůči záplavovému území je pro zateplení objektu volena tepelná izolace na bázi polystyrénu a  
  cementu s nižším difůzním odporem pro snazší vysychání objektu v případě zasažením povodní 
- pozemek není poddolován 

 
   e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
 
- stavba nemá  na okolní pozemky výrazný vliv 
- stavební práce budou probíhat ve dne mezi 700 - 1700 hod. a o víkendu mezi 800 - 1700 
- jiné případné termíny realizace budou v případě hlučných prací prováděny po dohodě se sousedy 
- lešení budou opatřeny ochrannými sítěmi 
- po dokončení pracovní směny bude okolí stavby uklizeno zejména od materiálu pro tepelné izolace tak aby se zabránilo  
  jejich volnému odlétnutí a tím znečištění okolí 
- srážkové vody zachycené střechou jsou svedeny do dešťové kanalizace 
- při realizaci záměru je nutná dočasná demontáž dešťových svodů a jejich nahrazení dočasnými svody 
- dočasné svody se zaústí do dešťové kanalizace 

 
   f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 
- asanace – bez požadavků 
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- demolice – při provádění stavby je vyžadována demolice stávajícího přístřešku nad vstupním schodištěm do suterénu tj. na  
  „fasádě č. 8-9“ 
- veškeré vyměňované okenní a dveřní výplně budou vymontovány a ostění bude upraveno pro montáž nových prvků 
- kácení dřevin se neuvažuje 

 
   g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění  
        funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 
- bez požadavků 

 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou  

 infrastrukturu) 
 
NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
 
- stávající – neřeší se 
- stavba bude využívat stávajícího vjezdu 
 
NAPOJENÍ NA EL. ENERGII 
 
- stávající neřeší se 
 
NAPOJENÍ NA VODU 
 
- stávající neřeší se 
 
ODKANALIZOVÁNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD 
 
- stávající neřeší se 
 
ODKANALIZOVÁNÍ DEŠŤOVÝCH VOD 
 
- v rámci stavby bude provedena výměna dešťových svodů a osazení do nových plastových lapačů střešních splavenin 
- na fasádě č. 12 bude demontován šikmý dešťový svod a nově bude osazen celý ve svislém směru, zaústění svodu č. 5 bude  
  provedeno do nového kanalizačního potrubí z PVC DN 110 s napojením do stávající dešťové kanalizace (pravděpodobně do  
  kanalizační šachty cca 3 m od objektu),  bude upřesněno na stavbě 

 
 
   i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
- stavba bude probíhat na objektu základní školy která je v provozu a je tedy nutné zahájit stavbu výměnou okenních výplní  
  v době kdy bude škola mimo běžný provoz 
- postup prací by měl chronologicky postupovat dle číslování jednotlivých ploch fasády tj. od 1 do 20 tak aby byly hlavní  
  průčelí objektu časově upřednostněny 

 
   B.2 Celkový popis stavby 
 
   B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
- jedná se o stavbu základní školy 
- zastavěná plocha     578,2  m2 

- vnitřní objem řešené části objektu   3197 m3 
- užitná plocha     811,2 m2 
- výška fasády nad zemí    10,4 m 
- kapacita objektu 4-5 tříd ZŠ 
- kapacita třídy     do 20 žáků 

 
   B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
- jedná se o objekt školy ze 30. let 20 stol. jehož součástí byla přístavba bytu pro učitele, který byl po povodních 
  poškozen a ze statických důvodů musel být stržen 
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- na místě po stržené části byla postavena nová přístavba která je dnes využívána jako mateřská škola 
- celkově se tedy jedná o původní objekt základní školy a novostavbu mateřské školy 
- z urbanistického hlediska se jedná o samostatně stojící izolovaný objekt občanské vybavenosti 
- hlavní část řešené části objektu je dvojpodlažní podsklepená 
- k hlavnímu objektu je přistavěná jednopodlažní budova tělocvičny 
- celý objekt je zastřešen valbovou střechou z pálené krytiny (bobrovka) 

 
   a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
- záměrem nebude výše zmíněná problematika dotčena 

 
   b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
 
- svislé nosné konstrukce objektu jsou provedeny z plných pálených cihel s kombinací se smíšeným zdivem pravděpodobně  
  na vápenou nebo vápenocementovou maltu 
- úprava stěn byla provedena pomocí jádrové omítky 
- fasáda objektu je členěna množstvím lizén a meziokeních vystouplých pruhů 
- architektonicky propracovanějšími ozdobami jsou řešeny zejména jihovýchodní a jihozápadní průčelí objektu 
- zbývající fasády jsou členěny méně 
- barevnost fasády je řešena přírodně zbarvenou břízolitovou omítkou v odstínu okrové až šedé 
- sokl podél celého obvodu řešené části objektu je řešen propracovanými kamennými bloky 
- z kamene je také řešen vstupní portál hlavního vstupu směrem do ulice Bezručova a již nefukční vedlejší vstup v témže  
  průčelí 
- výrazným prvkem celé fasády objektu je podstřešní římsa která je dle dohledané PD vykonzolována min 400 mm přes  
  fasádu 
- řešená fasáda je projektovou dokumentací rozčleněna na 20 dílčích ploch 

 
 
  B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
- neřeší se, jedná se o úpravy stávajícího objektu 

 
   B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
- bezpečnost při užívání stavby je dána vnitřním provozním a školním řádem 
- z hlediska provádění stavební činnosti bude zabezpečeno zejména znemožnění přístupu nepovolaných osob na lešení a do  
  jeho blízkosti 

 
   B.2.6 Základní technický popis staveb 
 
1. Výkopy 
 
- neřeší se 

 
2. Základy 
 
- v rámci rekonstrukce zastřešení venkovního schodiště bude provedeno kotvení nově navrhovaných kovových konstrukcí 
- kotvení bude provedeno pomocí chemické kotvy a závitových tyčí do stávajících betonových ploch a podezdívky více viz.  
  výkresová dokumentace 

 
3. Svislé konstrukce 
 
- stávající svislé konstrukce jsou provedeny jako cihelné stěny oboustranně omítnuté 
 

4. Vodorovné konstrukce 
 
- stropní konstrukce objektu jsou provedeny jako dřevěné trámové a částečně jako cihelné klemby 
 

5. Schodiště 
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- do 3. NP budou provedeny vyrovnávací stupně na vyvýšenou podlahu 

 
6. Krov 
 
- po demontáži laťování bude konstrukce krovu natřena přípravkem proti dřevokazným škůdcům 
   

7. Střecha 
 
- stávající střešní krytina bude demontována včetně laťování 
- nově bude položena pojistná hydroizolace a nové laťování z impregnovaných latí 40/60 mm 
- jako krytina bude použita pálená střešní taška „bobrovka“ s obloukovým řezem 
- krytí bude provedeno tak jako stávající tj. šupinové 
- přesahy střechy budou ponechány tak jako stávající 

 
8. Komínové těleso 
 
- neřeší se 
 

9. Okna  
 
- v rámci zateplení objektu bude provedena výměna všech oken v řešené části objektu 
- okna budou provedena v obdobném členění jako jsou stávající již provedená na objektu školky a 1.PP školy 
- rám oken bude dřevěný 
- zasklení bude provedeno z izolačního dvojskla 
doporučené hodnoty prostupu tepla U 
součinitel prostupu tepla skel Ug= 1,0 W.m2.K-1 
součinitel prostupu tepla rámu Uf = 0,9 W.m2.K-1 
 

10. Vnitřní dveře 
 
- neřeší se 
 

11. Izolace 
 
11.1. Tepelné izolace  
 
- objekt bude zateplen tepelnou izolací na bázi pěnového polystyrénu a cementu  
- tloušťka zateplení v ploše fasády = 100 mm 
- tloušťka zateplení ostění oken = 40 mm 
- tloušťka zateplení říms nad 2.NP = 20 mm 
- zateplení bude provedeno dle zásad ETICS 
- izolační desky se kladou ve vazbě z dola nahoru 
- lepidlo se nanáší na jednotlivé desky v šíři 50 mm po obvodu desky a dále v bocháncích o velikosti dlaně doprostřed desky 
  bochánky musí být v místě instalovaných hmoždinek 
- minimální vrstva lepidla má být 3 mm 
- nalepeno musí být min 40-50 % plochy desky, spotřeba cca 3-4 kg/m2 
- desky se lepí na sraz bez lepidla na styčných plochách 
- po nalepení izolace a ztuhnutí lepidla (tj. optimálně po 3-4 dnech se proveden kotvení talířovými hmoždinkami se  
  zapuštěním do izolantu a zavíčkováním izolační zátkou 
- počet a typ hmoždinek bude upřesněn statickým výpočtem v prováděcí dokumentaci 
- předběžně lze uvažovat 6-12 ks/m2 
- zhotovitel rovněž vyhotoví kotevní plán s ohledem na možný průběh instalací vedoucích pod omítkami 
  po dokončení kotvení bude provedena armovací stěrková vrstva do které bude shora vtlačena skelná síťovina s přesahy  
  min 100 mm, síťovina musí být vtlačena do stěrky v celé ploše 
- okolo oken bude aplikována výztuž i diagonálně a budou osazeny APU lišty 
- strop nad 2.NP bude z prostoru podkroví zateplen minerální plstí tl. 250 mm 
- minerální plsť bude vložena mezi nově osazené dřevěné „I“ nosníky výšky 250 mm které budou v osové vzdálenosti 500  
  mm 
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11.2. Hydroizolace 
 
- před instalací nových dřevěných nosníků na podlaze podkroví bude celoplošně položena parotěsná zábrana 
- spoje budou slepeny izolační páskou a napojení na dřevěné konstrukce bude provedeno pomocí dřevěných lišt 
- pod novou střešní krytinu bude provedena pojistná hydroizolace z kontaktní difúzně otevřené folie  

 
12. Kovové konstrukce 
 
- externí schodiště  do suterénu objektu  bude nově zastřešeno pultovou střechou osazenou na kovovou konstrukci 
- svislé nosné prvky budou provedeny z ocelového jeklu 100/100 mm s povrchovou úpravou žárovým pozinkem 
- kotvení nosných sloupků bude provedeno pomocí chemické kotvy 
- vodorovné nosné prvky budou provedeny z jeklu 100/100 mm z povrchovou úpravou žárovým zinkem 

 
12.1 Klempířské konstrukce 
 
- před zateplením fasády budou demontovány stávající dešťové svody 
- po dokončení fasády objektu budou osazeny nové dešťové svody z TiZn tl. 0,6 mm , předpokladem je materiálové a  
  barevné sjednocení  se stávajícími klempířskými konstrukcemi na navazující části objektu  
- v rámci výměny klempířských prvků se počítá s výměnou okapních kotlíků, žlabů a lapačů střešních splavenin 
- v místech kde je podokapní žlab dotažen až ke fasádě bude provedena délková úprava žlabu a jeho zpětné osazení 
- venkovní parapety budou provedeny jako hliníkové systémové s dodávkou oken 
- vnitřní parapety budou provedeny jako plastové s dekorem dřeva 
- v rámci výměny střešní krytiny bude provedena výměna podokapních žlabů včetně háků 
- směr spádování žlabů bude ponechán 

 
12.2 Zámečnické konstrukce 
 
- při fasádě č. 8 bude provedena rekonstrukce zastřešení nad vstupním schodištěm do 1.PP 
- hlavni svislá nosná konstrukce bude provedena z ocelových zinkovaných jeklů 100/100 mm 
- kotvení bude provedeno přes předem navařené ocelové plotny 150/150 mm a čtveřicí závitových tyčí d= 10 mm + chem.  
  kotva 
- krokve pultové střechy budou provedeny z ocelových zinkovaných jeklů 40/60 mm připevněných do pozednice a vrcholové  
  vaznice pomocí „L“ profilů spojených šroubovaným spojem 
- laťování bude provedeno z dřevěných laťí 40/60 mm předem hoblovaných a natřených venkovní lazurou, připevněny  
  budou do krokví pomocí vrutů do ocele 
- krytina bude provedena vlnitého plechu 
- přístřešek bude mít při vstupu nad schodištěm min. podchozí výšku 1,9 m a sklon střešní roviny 4,4% TJ. 2,5°  tak aby  
  vrchol pultové střechy dosáhl nejvýše parapetu oken v 1.NP na fasádě č. 11 a 12 
 

13. Nášlapné vrstvy podlah 
 
- projektová dokumentace řeší zvýšení podlahy v podkroví objektu o 367 mm 
- stávající podlaha z cihelné dlažby bude ponechána beze změny 
- před montáží nové podlahy bude stávající povrch zbaven veškerých nečistot 
- stávající anténní a kanalizační prostupy budou upraveny s ohledem na novou niveletu podlahy 
- ze stávajícího schodiště budou na novou výškovou úroveň podlahy provedeny vyrovnávací schodišťové stupně 
S01 
- OSB deska tl. 15 mm 
- OSB deska tl. 22 mm 
- podkladní rošt 2x dřevěná lať 40/60 mm 
- dřevěný nosník + minerální plsť 

 
14. Úpravy povrchů 
 
14.1. Úpravy povrchů vnitřních 
 
SVISLÉ POVRCHY 
 
- po montáži oken bude provedena úprava vnitřního ostění fasádním lepidlem s výztužnou tkaninou a finální úpravou vnitřní  
  štukovou omítkou s výmalbou 
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VODOROVNÉ POVRCHY 
 
- podlaha 3.NP bude proveden ave skladbě: 
NAVRHOVANÁ KONSTRUKCE 
15 mm  OSB DESKA 
22 mm  OSB DESKA 
40 mm  DŘEVĚNÁ LAŤ 40/60 mm 
40 mm  DŘEVĚNÁ LAŤ 40/60 mm 
250 mm  LEPENÝ NOSNÍK I - STABIL + MINERÁLNÍ PLSŤ 250 mm 
  PAROTĚSNÁ ZÁBRANA 
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE 
  STÁVAJÍCÍ CIHELNÁ DLAŽBA 
  BETONOVÉ LOŽE 
  STROPNÍ KONSTRUKCE 

 
14.2. Úpravy povrchů vnějších 
 
- provedení dodatečného zateplovacího systému bude provedeno v souladu se zásadami ETICS 
- povrchová úprava bude provedena točenou šlechtěnou omítkou se zrnitostí 2 mm 
- před prováděním zateplovacích prací bude fasa očištěna tlakovou vodou a případné uvolněné části omítky budou  
  vyspraveny 
- do zdiva budou před zahájením prací navrtány kotvící hmoždinky v min počtu 3 ks na každém z průčelí budovy a bude  
  provedena zkušební trhací zkouška, minimální hodnoty na vytažení hmoždinky bude upřesněno ve statickém posouzení  
  prováděcí dokumentace kterou si nechá dodavatel stavby zpracovat 
- trhliny ve fasádě budou opraveny pomocí ocelových stehovacích spon 
- ocelové spony budou provedeny z ocelových prutů d= 10 mm 
- spony budou zapuštěny do vyříznuté  drážky a po aktivaci budou zaházeny cementovou maltou 
- celý průběh trhliny bude převázán výztužnou tkaninou s vtlačením fasádního lepidla 
- stehování bude provedeno vyvrtaných otvorů ve vzdálenosti min 500 mm od trhliny a vždy kolmo na průběh trhliny 
- otvor pro stehovací sponu bude vyvrtán do hl. min 250 mm nebo do 4/5 hloubky zdiva 
- fixování kotevních míst spon bude provedeno pomocí cementové malty 
- bude použita probarvená silikátová omítka v odstínech žluté (barevné členění objektu je navrženo ve výkresové části PD) 
- plastické a ozdobné prvky fasády budou provedeny i v zateplovacím systému 
- členění fasády svislými lizénami a římsami bude ponecháno beze změny 

 
15. Ústřední vytápění 
 
- neřeší se 

 
16. ZTI 
 
- neřeší se 
 

16.1. Voda 
 
- neřeší se 

 
16.2. Splašková kanalizace 
 
- neřeší se 
 

16.3. Dešťová kanalizace 
 
- po úpravě dešťových svodů bude provedeno osazení nových lapačů střešních splavenin 
- úprava dešťové kanalizace od fasády č. 12 

 
17. elektro 
 
- projektová dokumentace navrhuje výměnu zemnící soustavy za novou  a její napojení na stávající místa zemnění 
- v místě osvětlovacích těles budou provedeny úpravy kabeláže a instalace prostupových krabic do zateplení 
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18. Orientace a osvětlení 
 
- neřeší se 
- výměnou oken nedojde k negativnímu ovlivnění osvětlení vnitřních prostor 
 

   B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
   a) technické řešení, 
 
- neřeší se 
 

  b) výčet technických a technologických zařízení. 
 
- neřeší se 

 
   B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
- viz požárně bezpečnostní řešení, které je řešeno samostatnou technickou zprávou – přílohou 
- odsouhlaseno HZS 
 

   B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
   Kritéria tepelně technického hodnocení. 
 
- viz tepelně technický audit budovy 

 
   B.2.10   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení    
                  parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
 
větrání   okna budou opatřena polohou tzv. mikroventilace, řízené větrání se nenavrhuje 
vytápění   stávající, plynový kotel 
osvětlení   stávající 
zásobování vodou  z místního vodovodního řadu 
odpadní vody  napojeno na místní splaškovou kanalizaci 
vibrace   bez vlivů 
hluk   bez vlivů 
prašnost   stavba během realizace zajistí minimalizaci prašnosti ze stavební činnosti 

 
   B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
- úprava zemnící soustavy + pravidelná kontrola 
- vyčištění dešťových žlabů a lapačů střešních splavenin od nečistot 
 
   B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
 
- úprava napojení dešťových svodů do dešťové kanalizace, změna trasy kanalizace pod dešťovým svodem č. 5 na fasádě č.  
  12 
- úpravy a překládky veřejných vedení se vylučuje 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 
- neřeší se 
 

   B.4 Dopravní řešení 
 
- neřeší se 
- stavba bude využívat stávajícího napojení na místní komunikaci 
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- nepředpokládá se zřízení staveništního vjezdu 

 
   B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
- neřeší se 

 
   B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
   a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  
 
zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech 
 
- při realizaci stavby budou veškeré vznikající stavební odpady likvidovány dle platných právních předpisů 
- při stavbě budou vznikat následující odpady 

 
Číslo  Název Kategorie 
03 01 05 piliny, hobliny,odřezky dřeva dřtř, desky O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 03 keramické výrobky O 
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu , cihel ker. Výrobků O 
17 02 01 Dřevo O 
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 04 11 kabely O 
17 04 05 železo, ocel O 
17 05 04 zemina, kamení O 
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady O 
20 01 01 papír, lepenka O 
20 03 01 směsný komunální odpad O 

 
- doklady o likvidaci, vážní lístky .. budou předloženy při kolaudaci stavby 

 
   b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů   
       apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
 
- stavba nebude mít výrazný vliv na přírodu a krajinu 
- v blízkosti stavby se nenachází žádný památný strom ani lokalita s výskytem chráněných živočišných a rostlinných druhů 
- fasády směrem SV a SZ budou doplněny o siluety dravců pro zabránění uhnizďování drobného ptactva v zateplovacím  
  systému 

 
   c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
 
- území není součástí ptačí oblasti ani evropsky významné lokality 

 
   d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
 
- záměr nepodléhá zák.č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 

 
   e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních  
        předpisů. 
 
- se stavbou nevznikají žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma 
- stavbou nebude životní prostředí omezováno měrou vyšší než doposud 
- stavba sebou nepřináší žádné podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
- požárně nebezpečný prostor nezasahuje žádnou stavbu 
 
   B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
   Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
- v průběhu stavebních prací budou pracovníci školy dbát zvýšené opatrnosti zejména dohledem na žáky školy tak aby  
  preventivně předcházeli úrazům 
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   B.8 Zásady organizace výstavby 
 
   a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
- stávajícím výjezdem 
- inženýrské sítě a média budou poskytnuty z objektu 
 

   b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
 
- staveniště bude řádně označeno 
- obvod staveniště bude ohraničen bezpečnostní páskou 
- na stavbě bude trvale přítomen stavební dozor 
- lešení bude opatřeno ochrannými sítěmi 
- pracovníci školy budou prokazatelně seznámeni s probíhajícími stavebními pracemi 
- demolice budou zahrnovat demontáž stávajícího zastřešení externího schodiště 
- kácení dřevin se neuvažuje 
 

   c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
 
- zábor kolem stavby bude zahrnovat pásmo pro lešení cca 1,5 m od objektu + dopravní prostor pro materiál 1,5 m 
- zřízení případného výtahu, kladky nebo obdobného zdvihacího prostředku bude splňovat příslušné ČSN pro lešení 
- nad vstupy do budovy budou osazeny ochranné zastřešení 
- zábor staveniště bude pouze dočasný a po dokončení stavby bude okolí stavby uvedeno do původního stavu 
- zařízení staveniště a mobilní buňka stavitele bude umístěna na pozemku stavby mimo plochu hřiště 

 
   d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depónie zemin. 
 
- zemní práce budou pouze v minimálním rozsahu, vykopaná zemina bude použita ke zpětným zásypům 
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C Situační výkresy 
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Vyjádření vlastníků technické infrastruktury k existenci inženýrských sítí 
 
- ČEZ ICT č.j. 0200320882 ze dne 25.5.2015 
- ČEZ Distribuce č.j. 0100420682 ze dne 25.5.2015 
- Telefonica O2 č.j. 605883/15 ze dne 25.5.2015 
- RWE Distribuce č.j. 5001121820 ze dne 25.5.2015 
 
Stanoviska dotčených orgánů 
 
- Městský úřad Litoměřice odbor životního prostředí č.j. 0028785/15/ŽP ze dne 21.5.2015 
- Hasičský záchranný sbor ÚK č.j. HSUL-60-189/LT-2015 ze dne 4.5.2015 
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