

LEGENDA MONTÁŽÍ:

- M1

- MONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ
- M2

- MONTÁŽ STŘEŠNÍHO SVODU A ŽLABU
- M3

- MONTÁŽ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- M4

- MONTÁŽ NOVÉ PLECHOVÉ KRYTINY VČETNĚ DETAILŮ
- M5

- OBKLAD ZE ŠTÍPANÉHO BETONU
- M7

- MONTÁŽ SVISLÉ ČÁSTI BLESKOSVODU
- M8

- MONTÁŽ VENTILAČNÍ MŘÍŽKY
- M10

- MONTÁŽ ROŠTU S OBKLADEM ZE ŠTÍPANÉHO BETONU
- M11

- ZPĚTNÁ MONTÁŽ OSVĚTLENÍ
- M12

- MONTÁŽ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ VČETNĚ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ
- M13

- MONTÁŽ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
- M14

- MONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ
- M15

- ÚPRAVA ELEKTOROROZVADĚČE DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY
- M16

- KLEMPÍŘSKÉ LEMOVÁNÍ ZDÍ
- M18

- ZPĚTNÁ MONTÁŽ STŘÍŠKY
- M19

- MONTÁŽ SNĚHOVÝCH ZÁBRAN
- M20


- PROVEDENÍ ZHUTNĚNÉHO ZÁSYPY, ZPĚTNÁ MONTÁŽ DLAŽBY
- M21

- MONTÁŽ STŘEŠNÍHO POKLOPU
- M22


MONTÁŽ DROBNÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ
- M23

ÚPRAVA KONZOLY K PŘÍPOJCE ELEKTRIKY


POHLED P1



POHLED P2



POHLED P3



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ZATEPLENÍ ETICS Z EPS 100 F
- ZATEPLENÍ Z XPS
- ZHUTNĚNÝ ZÁSYP

LEGENDA ZATEPLENÍ:

- Z1

- ZATEPLENÍ EPS 100 F, TL. 160 MM
- Z3

- ZATEPLENÍ XPS, TL. 160 MM
- Z4


- ZATEPLENÍ XPS, TL. 50 MM
- Z5

- ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VLNOU, TL. 40 MM
- Z6

- ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VLNOU, TL. 30 MM
- Z10

- ZATEPLENÍ EPS 100 F, TL. 80 MM
- Z11

- ZATEPLENÍ XPS, TL. 80 MM



POZNÁMKY:

- SKLADBY JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU UVEDENY VE VÝKRESE Č. 21
- POČET KUSŮ A ROZMÍSTĚNÍ SNĚHOVÝCH ZÁBRAN URČÍ DODAVATEL V ZÁVISLOSTI NA TYPU KRYTINY

Zodpovědný projektant		Vypracoval		Kreslil		 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 603 513 033
Ing. Mirko Ingr		Ing. Mirko Ingr		Ing. Mirko Ingr		
MÍSTO STAVBY	Vizovice, Zlínská č.p. 367					Paré:
STUPEŇ PD	Dokumentace pro stavební povolení					
INVESTOR	Město Vizovice, Masarykovo náměstí č.p. 1007, 763 12 Vizovice					
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU č.p. 367, VIZOVICE			Č. zakázky 2017/05		STAVEBNÍ
				Datum 10/ 2017		
VÝKRES	POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NOVÝ STAV			Formát	2 x A4	
				Měřítko	1:100	