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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.4. TPS – Vytápění 

 

Stavba :  BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO BUDOVY 2.STUPNĚ ZŠ TGM PÍSEK 

SO 01 - OSOBNÍ VÝTAH A PŘÍSTAVBA ŠATEN 
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1. Základní údaje 

Předmětem projektové dokumentace je přístavba šaten 2. stupně ZŠ TGM v Písek. 

Otopná soustava v objektech ZŠ TGM Písek je teplovodní, dvoutrubková s nuceným 

oběhem otopné vody. Stávající otopná soustava v objektu je ve špatném technickém stavu a 

proto bude celá demontovaná a nahrazena novou. 

Zdrojem tepla pro je stávající výměníková stanice umístěná v budově 1. stupně. 

Primárním okruhem ve výměníkové stanici je horká voda o tepelném spádu 110/70°C 

přivedená do objektu z městského rozvodu. Cirkulace vody v topném systému zabezpečují 

oběhová čerpadla. Tepelný spád otopné vody z výměníkové stanice dodávané do systému 

vytápění je min. 80/60°C. 

Rozvod z výměníkové stanice je veden podzemním kanálem ve spojovací chodbě do 

strojovny vytápění umístěné v budově šaten. Zde je umístěn stávající sdružený rozdělovač 

pro okruhy objektů chodeb, tělocvičny, šaten a budovu 2. stupně. Pro přístavbu šaten a 

stávající šatny bude vybudován nový rozvod, který bude napojen na tento rozdělovač místo 

stávajícího demontovaného rozvodu. Stávající rozvod pro vytápění chodby v objektu SO 02 

bude zachován a za rozvodnou vytápění bude napojen na nový rozvod pod stropem. Část 

armatur okruhu na rozdělovači zůstanou zachována. Stávající čerpadlo bude vyměněno za 

nové s automaticky řízenými otáčkami.  

 

2. Podklady 

Výchozím podkladem byla stavební dokumentace a zadání obsahující požadavky 

investora (uživatele). Dílčími podklady byly platné ČSN a technické podklady výrobců 

navrhovaných prvků zařízení.  

 

 3. Tepelný příkon  

Tepelný výkon nové přístavby objektu SO01 podle ČSN EN 12 831 a ČSN 730542 

pro oblastní výpočtovou teplotu -15oC činí 5,2 kW. Instalovaný tepelný výkon nových 

otopných těles je  5,8 kW. 

Roční předpokládána spotřeba tepelné energie:  

- spotřeba tepelné energie na vytápění cca 12500 kWh/rok  

 

 



  Ing. Michal Albrecht 
   Projektová kancelář TZB 
  Neklanova 375, 397 01 Písek 

 

 

Revize : 0-DSP 3 14.2.2016 

 

 

 

 

4. Otopná tělesa 

Navrhují se ocelová desková otopná tělesa v provedení ventil kompakt 

s integrovaným termostatickým ventilem stavební výšky 600mm. Otopná tělesa vybavena 

radiátorovým regulačním šroubením typu H pro tělesa s integrovaným regulačním ventilem 

v rohovém provedení pro připojení těles ze zdi. Otopná tělesa osazena integrovanými 

termostatickými ventily s přednastavením a s odvzdušňovacím ventilem.  

Všechna tělesa dodána s finální povrchovou úpravou (nátěrem) a odvzdušňovacím 

ventilem. Na termostatické ventily budou osazeny termostatické hlavice. Termostatické 

ventily a regulační H šroubení u jednotlivých těles nutno nastavit dle výkresové 

dokumentace. Na termostatické ventily budou osazeny termoelektrické hlavice propojené 

na regulaci vytápění firmy ENESA. 

  

5. Rozvody potrubí  

Hlavní ležaté rozvody budou vedeny nad sebou ve zdivu, nebo částečně pod 

stropem. V novém objektu budou vedeny v podlaze, kde budou uloženy na hrubé podlaze. 

Stoupací vedení vedeno ve zdivu. Okruh radiátorového vytápění navržen z měděných trubek 

polotvrdých. Spád potrubí min 0,3 % směrem k vypouštěcím armaturám. Systém bude 

odvzdušněn přes otopná tělesa a na rozdělovači vytápění. V nejnižších místech budou 

instalovány vypouštěcí kohouty. Potrubí v tepelně izolačních návlecích. Tloušťky tepelných 

izolací budou voleny dle vyhlášky č. 193/2007.  

Typ potrubí Rozměr potrubí Požadované 

U [W/mK] 

 Navržený typ izolace 

Cu 15x1 15x1 0,15 Minerální vata tl. 25mm 

Cu 18x1 18x1 0,18 Minerální vata tl. 25mm 

Cu 22x1 22x1 0,18 Minerální vata tl. 25mm 

Cu 28x1,5 28x1,5 0,18 Minerální vata tl. 30mm 

Cu 35x1,5 35x1,5 0,18 Minerální vata tl. 40mm 

Cu 42x1,5 42x1,5 0,27 Minerální vata tl. 30mm 

 

 

 

6. Regulace vytápění 

Systém vytápění v objektech ZŠ TGM Písek je řízen v závislosti na venkovní teplotě 

regulačním a řídicím systémem předávací stanice vč. zabezpečení veškerých havarijních 

stavů předávací stanice (stávající).  
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Individuální regulace teploty vzduchu v jednotlivých místnostech bude zajištěna 

termoelektrickými hlavicemi osazených na termostatických ventilech otopných tělesech 

propojených na regulaci vytápění firmy ENESA. Termostatické ventily a regulační H 

šroubení u jednotlivých těles nutno nastavit dle výkresové dokumentace.  

Na rozdělovači bude osazen nový vyvažovací ventil. Hydraulické vyvážení nového 

okruhu bude provedeno dle vyhlášky 193/2007 Sb. Při uvádění topného systému do provozu 

bude na vyvažovacích ventilech provedeno nastaven a o měření bude a nastavení se 

zhotoví protokol. Průtoky dle citované vyhlášky se mohou pohybovat s odchylkou ±15 %.  

 

7. Nátěry 

Rozvodné potrubí bude měděné uložené v podlaze, proto ho není již třeba natírat. 

Otopná tělesa jsou opatřena finální úpravou již od výrobce. 

 

8. Zkoušky zařízení  

Po ukončení montáže otopné soustavy bude provedena zkouška těsnosti a topná 

zkouška. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. 

Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se 

doporučuje nastavit při proplachování na minimální hydraulický odpor. Propláchnutí se 

provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech 

(vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně 

čistého stavu. Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést 

nastavení seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou 

podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. 

Vyčištění a propláchnutí soustavy musí být provedeno dle ČSN 060310 a je nedílnou 

součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis. 

Druhy zkoušek ústředního vytápění:   – zkouška těsnosti; 

      – zkoušky provozní. 

Zkouška těsnosti měděných rozvodů se provádí před zazděním drážek, zakrytím 

kanálů a provedením nátěrů a izolací. Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé 

zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí 

projevovat viditelné netěsnosti. Soustava bude zkoušena 1,3 násobku provozního tlaku. 

Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. 

Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti a 



  Ing. Michal Albrecht 
   Projektová kancelář TZB 
  Neklanova 375, 397 01 Písek 

 

 

Revize : 0-DSP 5 14.2.2016 

 

 

 

 

nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě. Voda ke zkoušce těsnosti 

nesmí být teplejší než 50°C.  

Vnitřní potrubní rozvody uložené na nekontrolovatelných místech se zkoušejí tak, že 

po napuštění dané části vodou se dosáhne zkušební přetlak, který se nárazově sníží na 

atmosférický tlak. Po novém dosažení zkušebního přetlaku se prohlédne zkoušená část 

potrubních rozvodů a nesmí se projevit viditelné netěsnosti. Zkušební přetlak se volí pro 

měděné potrubí 0,6 MPa. Přetlak se udržuje po dobu 30 minut. Výsledek zkoušky se 

považuje za vyhovující, jestliže se při této prohlídce neobjeví netěsnosti. Pokud se objeví při 

tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje. Horizontální 

otopné soustavy se zkouší před montáží příček daného podlaží. Po skončení montáže 

ústředního vytápění v celém objektu provede se ještě tlaková zkouška těsnosti, při které se 

odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách neodzkoušené části zařízení. 

Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené 

etapě stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení 

předává mimo otopné období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu 

podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem. Součásti topné zkoušky je 

seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky. Během topné zkoušky 

se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. 

Zkoušky provede dodavatel stavby za účasti investora . Projeví-li se při zkouškách 

závady je nutné je odstranit a zkoušku opakovat. O zkoušce bude sepsán protokol dle 

ČSN 060310.  

 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví pří práci 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, 

závazné normy apod.). Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří budou 

stavební práce vykonávat a kontrolovat, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a 

z technických zařízení a ověřit jejích znalost nejméně 1 x za 3 roky. Stavba podléhá vyhlášce 

Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb. se změnami: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 

352/2000Sb., 192/2005 Sb., kterou musí provozovatel a dodavatel dodržovat.  

 


