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1. Zakladni udaje

Pfedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce vytapéni po zatepleni
obvodovych konstrukci $aten 2. stupné ZS TGM v Pisek. Otopna soustava v objektech ZS
TGM Pisek je teplovodni, dvoutrubkova s nucenym obéhem otopné vody. Stavajici otopna
soustava Vv objektu je ve Spatném technickém stavu a proto bude celda demontovana a
nahrazena novou.

Zdrojem tepla pro je stavajici vyménikova stanice umisténa v budové 1. stupné.
Primarnim okruhem ve vyménikové stanici je horka voda o tepelném spadu 110/70°C
pfivedena do objektu z méstského rozvodu. Cirkulace vody v topném systému zabezpedluji
obéhova &erpadla. Tepelny spad otopné vody z vyménikové stanice dodavané do systému
vytapéni je min. 80/60°C.

Rozvod z vyménikové stanice je veden podzemnim kanalem ve spojovaci chodbé do
strojovny vytapéni umisténé v budové Saten. Zde je umistén stavajici sdruzeny rozdélovac
pro okruhy objektl chodeb, télocvicny, Saten a budovu 2. stupné. Pro pfistavbu Saten a
stavajici Satny bude vybudovan novy rozvod, ktery bude napojen na tento rozdélova¢ misto
stavajiciho demontovaného rozvodu. Novy rozvod pro vytapéni objektu SO 02 bude napojen
na rozvod Saten pod stropem v mistnosti ¢.05. Rozvod bude veden k jednotlivym télesim

umisténym v koridoru. Stavajici rozvod v€etné radiatord bude demontovan.

2. Podklady
Vychozim podkladem byla stavebni dokumentace a zadani obsahujici poZadavky
investora (uZivatele). Diléimi podklady byly platné CSN a technické podklady vyrobct

navrhovanych prvku zafizeni.

3. Tepelny pfikon

Tepelny vykon zateplovaného objektu SO02 podle CSN EN 12 831 a CSN 730542

pro oblastni vypoctovou teplotu -150C ¢ini 19,8 kW. Instalovany tepelny vykon novych
otopnych téles je 22,6 kW.

Roéni predpokladana spotieba tepelné energie:

- spotieba tepelné energie na vytapéni cca 46800 kWh/rok
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4. Otopna télesa

Navrhuji se ocelova deskova otopna télesa v provedeni ventil kompakt
s integrovanym termostatickym ventilem stavebni vy§ky 600mm. Otopna télesa vybavena
radiatorovym regulaénim Sroubenim typu H pro télesa s integrovanym regulacnim ventilem
v rohovém provedeni pro pfipojeni téles ze zdi. Otopna télesa osazena integrovanymi
termostatickymi ventily s pfednastavenim a s odvzdusfiovacim ventilem.

VSechna télesa dodana s finalni povrchovou Upravou (natérem) a odvzdusfiovacim
ventilem. Na termostatické ventily budou osazeny termostatické hlavice. Termostatické
ventily a regulaéni H Sroubeni u jednotlivych téles nutno nastavit dle vykresové
dokumentace. Na termostatické ventily budou osazeny termoelektrické hlavice propojené

na regulaci vytapéni firmy ENESA.

5. Rozvody potrubi

Hlavni lezaté rozvody budou vedeny nad sebou ve zdivu, nebo &aste¢né pod
stropem. V novém objektu budou vedeny v podlaze, kde budou uloZeny na hrubé podlaze.
Stoupaci vedeni vedeno ve zdivu. Okruh radiatorového vytapéni navrzen z médénych trubek
polotvrdych. Spad potrubi min 0,3 % smérem k vypoustécim armaturam. Systém bude
odvzdudnén pfes otopna télesa a na rozdélovadi vytapéni. V nejnizSich mistech budou
instalovany vypoustéci kohouty. Potrubi v tepelné izolacnich navlecich. Tloustky tepelnych

izolaci budou voleny dle vyhlasky ¢. 193/2007.

Typ potrubi Rozmér potrubi Pozadované NavrZeny typ izolace
U [W/mK]
Cu 15x1 15x1 0,15 Mineralni vata tl. 25mm
Cu 18x1 18x1 0,18 Mineralni vata tl. 25mm
Cu 22x1 22x1 0,18 Mineralni vata tl. 25mm
Cu 28x1,5 28x1,5 0,18 Mineralni vata tl. 30mm
Cu 35x1,5 35x1,5 0,18 Mineralni vata tl. 40mm
Cu 42x1,5 42x1.5 0,27 Mineralni vata tl. 30mm

6. Requlace vytapéni

Systém vytapéni v objektech ZS TGM Pisek je fizen v zavislosti na venkovni teploté
regulacnim a fidicim systémem pfedavaci stanice v¢. zabezpeleni veSkerych havarijnich

stavu pfedavaci stanice (stavajici).
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Individualni regulace teploty vzduchu v jednotlivych mistnostech bude zajisténa
termoelektrickymi hlavicemi osazenych na termostatickych ventilech otopnych télesech
propojenych na regulaci vytapéni firmy ENESA. Termostatické ventily a regulaéni H
Sroubeni u jednotlivych téles nutno nastavit dle vykresové dokumentace.

Na rozdélovaci bude osazen novy vyvazovaci ventil. Hydraulické vyvazeni nového
okruhu bude provedeno dle vyhlasky 193/2007 Sb. Pfi uvadéni topného systému do provozu
bude na vyvazovacich ventilech provedeno nastaven a o méfeni bude a nastaveni se

zhotovi protokol. Prutoky dle citované vyhlasky se mohou pohybovat s odchylkou 15 %.

7. Natéry
Rozvodné potrubi bude médéné ulozené v podlaze, proto ho neni jiz tfeba natirat.

Otopna télesa jsou opatfena finalni Upravou jiz od vyrobce.

8. Zkousky zafizeni

Po ukonéeni montaze otopné soustavy bude provedena zkoudka tésnosti a topna
zkouska. Pfed vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto.
Sefizovaci armatury na vétvich a stoupaCkach a armatury na otopnych télesech se
doporucuje nastavit pfi proplachovani na minimalni hydraulicky odpor. Proplachnuti se
provadi pfi 24hodinovém provozu obé&hovych Cerpadel. Na vSech k tomu uréenych mistech
(vypousténi, filtry, odkalovaci nadoby apod.) je nutno pravidelné odkalovat az do uplné
Cistého stavu. Pfed uvedenim do provozu se musi zabudovat demontované prvky, provést
nastaveni sefizovacich armatur a armatur na otopnych télesech a naplnit zafizeni vodou
podle CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350.

Vygisténi a proplachnuti soustavy musi byt provedeno dle CSN 060310 a je nedilnou
soucasti montaze a o jeho provedeni ma byt proveden zapis.

Druhy zkouSek ustfedniho vytapéni: — zkouska tésnosti;

— zkousky provozni.
ZkouSka tésnosti médénych rozvodlu se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim

kanall a provedenim natérd a izolaci. Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdusni a celé
zafizeni (vS8echny spoje, otopna télesa, armatury atd.) se prohlédne, pfiCemz se nesméji
projevovat viditeIné netésnosti. Soustava bude zkouSena 1,3 nasobku provozniho tlaku.
Soustava zUstane napusténa nejméné 6 hodin, po kterych se provede nova prohlidka.

Vysledek zkouSky se povazuje za uspésSny, neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti a
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nebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé. Voda ke zkouSce tésnosti
nesmi byt teplejsi nez 50°C.

Vnitfni potrubni rozvody uloZzené na nekontrolovatelnych mistech se zkouseji tak, ze
po napusténi dané Casti vodou se dosahne zkuSebni pretlak, ktery se narazové snizi na
atmosféricky tlak. Po novém dosazeni zkuSebniho pretlaku se prohlédne zkousena cCast
potrubnich rozvodl a nesmi se projevit viditelné netésnosti. ZkuSebni pretlak se voli pro
médéné potrubi 0,6 MPa. Pretlak se udrzuje po dobu 30 minut. Vysledek zkousky se
povazuje za vyhovuijici, jestlize se pfi této prohlidce neobjevi netésnosti. Pokud se objevi pfi
tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouska se opakuje. Horizontalni
otopné soustavy se zkouSi pfed montazi pficek daného podlazi. Po skonfeni montaze
ustfedniho vytapéni v celém objektu provede se jesté tlakova zkouska tésnosti, pfi které se
odzkouseji v8echny v pfedchazejicich zkoudkach neodzkousené ¢asti zafizeni.

Topnou zkouSku je mozno provadét pouze v priubéhu otopného obdobi v dokoncené
etapé stavby (objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatkl. Pokud se zafizeni
pfedava mimo otopné obdobi, provede se topna zkouska az v otopném obdobi v terminu
podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem. Soucasti topné zkousky je
sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v pribéhu topné zkousky. Béhem topné zkousky
se zaSkoli obsluha zafizeni, o éemz se provede zaznam.

ZkouSky provede dodavatel stavby za ucasti investora . Projevi-li se pfi zkouskach
zavady je nutné je odstranit a zkouSku opakovat. O zkouSce bude sepsan protokol dle
CSN 060310.

9. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

PFi vystavbé je nutné dodrzovat vSechny platné pravni pfedpisy (vyhlasky, nafizeni,
zavazné normy apod.). Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi budou
stavebni prace vykonavat a kontrolovat, vySkolit z pfedpisu k zajisténi bezpeénosti prace a
z technickych zafizeni a ovéfit jejich znalost nejméné 1 x za 3 roky. Stavba podléha vyhlasce
Ceského ufadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb. se zmé&nami: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb.,
352/2000Sb., 192/2005 Sb., kterou musi provozovatel a dodavatel dodrzovat.
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