
CENY JSOU BEZ DPH

Název stavby Datum

ZATEPLENI MŠ BRNO, ŘEZÁČOVA 3, BRNO-KOMÍN 6.07 2014

Hromosvod

Podružný materiál koef. 3 % 0,00

Nosný materiál 0,00 0,00

Demontáže 0,00

Technická inspekce 0,00

Práce (ceník)

PPV 2 % 0,00

, 0,00

HZS - Revize 0,00

0,00

DOPLŇUJTE POUZE ZELENÁ POLE!!!

        Rekapitulace 

HROMOSVOD 

Elektroinstalace celkem 



2

HROMOSVOD- - JÍMACÍ SOUSTAVA + SVODY

Ceníkové číslo Název Jedn.J. cena Množství Celkem

210 22-0101.RT3.1Vedení svodové AlMgSi pr.8 včetně dodávky a 

podpěrna rovné střechy a vodiče AlMgSi pr.8

m 325 0,00

210 22-0022.RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn pr.10 včetně 

dodávky FeZn pr.10
m 105 0,00

210 22-0101.RT5.1Vedení svodové AlMgSi pr.8 včetně dodávky a 

podpěr na svislé svody 

m 135 0,00

210 22-0022.R02 Tyč jímací 1,5  i včetně dodávky podstavce na 

rovné střechy+dodávka tyče ks 14 0,00

210 22-0022.R02 Tyč jímací 1,5m včetně i včetně dodávky 

izol.držáků a upevňovací objímky  a dodávky 

jím.tyče 1,5m
ks 4 0,00

210 22-0022.R03 Tyč jímací 2m včetně i včetně dodávky 

izol.držáků a upevňovací objímky  a dodávky 

jím.tyče 2m
ks 1 0,00

210 22-0301.R02 Svorka zkušební SZ +chranný úhelník+držák 

včetně dodávky 
ks 13 0,00

210 22-0301.R03 Svorka hromosvodová  SU včetně dodávky ks 40 0,00

210 22-0302.RT6 Svorka hromosvodová SP1  včetně dodávky ks 4 0,00

210 22-0301.RT1 Svorka hromosvodová SR02  včetně dodávky ks 24 0,00

210-22-0301.R04 Svorka hromosvodová SK včetně dodávky ks 4 0,00

210 22-0352.RT1 Zemnící tyč 2m včetně doddávky ks 20 0,00

210 22-0401.RT1 Označení svodu štítkem včetně dodávky štítku ks 13 0,00

CELKEM HROMOSVOD 0,00

Měření a revize  HROMOSVODU hod 52 0,00

Kontrola technické inspekce hod 100 0,00

DEMONTÁŽE hod 160 0,00



Podružný materiál 3,0

Koef. dodávky 2,5

Koef. montáže 3,6

Koef. materiálu 1,2

Zednické výpomoci 2,0

PPV 6,0

Doprava 4,8

Přesun dodávky 3,6


