PODELNE REZY - ADMINISTRATIVNI BUDOVA
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LEGENDA SVISLYCH KONSTRUKCI:

520

VNEJSi OBVODOVY PLAST 1.NP, 2.NP - VRSTVENA KONSTRUKCE tl. 520mm (200+200+120)
vnitfni vrstva - monoliticky zelezobeton tl. 200mm dle stavebné konstrukéni ¢asti D.1.1.2
tepelna izolace - foukana polystyrenova izolace tl. 200mm, A=0,034 W/mK, nasakavost do 1%
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venkovni vrstva - betonové pohledové panely dle arch. navrhu tl. 120mm osazené na betonovém

SKLADBY SDK-PRICEK A PREDSTEN:

SADROKARTONOVA STENA - INSTALACNi PREDSTENA

napf. RIGIPS, 2x desky RFI do dlouhodobé vihkého prostfedi tl. 12,5mm vyztuzené rohozi, absorpce vody objemova <
5%, rozmérova stabilita < 1%, nosné profily se zvy$enou antikorozni odolnosti (RC3 dle CSN EN 10169) pro pouZiti v
extrémné vihkém prostiedi (kategorie C dle CSN EN 13 964), Sitka nosného profilu 75mm, natmeleny ochranny rohovy
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zakladu a kotvené k monolitické sténe, celkovy soucinitel prostupu tepla U=0,18 W/m2K

VNEJSI OBVODOVY PLAST 1.PP - VRSTVENA KONSTRUKCE tl. 520mm (200+200+120)

vnitini vrstva - monoliticky Zelezobeton tl. 200mm dle stavebné konstrukéni ¢asti D.1.1.2

tepelna izolace - foukana polystyrenova izolace tl. 200mm, A=0,034 W/mK, nasakavost do 1%
hydroizolacni asfaltovy pas typu SBS s vlozkou ze sklenéné tkaniny

venkovni vrstva - betonové pohledové panely dle arch. navrhu tl. 120mm osazené na betonovém
zakladu a kotvené k monolitické sténé, celkovy soucinitel prostupu tepla U=0,18 W/m2K

VNEJSi OBVODOVY PLAST 1.PP - VRSTVENA KONSTRUKCE tl. 520mm (200+200+120)

vnitfni vrstva - monoliticky zelezobeton s krystalickou izolaci tl. 200mm dle stavebné konstrukéni ¢asti D.1.1.2
tepelna izolace - foukana polystyrenova izolace tl. 200mm, A=0,034 W/mK, nasédkavost do 1%

hydroizolagni asfaltovy pas typu SBS s vlozkou ze sklenéné tkaniny

venkovni vrstva - betonové pohledové panely dle arch. navrhu tl. 120mm osazené na betonovém
zakladu a kotvené k monolitické sténe, celkovy soucinitel prostupu tepla U=0,18 W/m2K

VNITRNI NOSNE STENY tl. 200mm
monoliticky zelezobeton tl. 200mm dle stavebné konstrukéni ¢asti D.1.1.2

VNITRNI STENY - PRICKY tl. 100mm
vnitini pFicky z cihelnych blok{ tl. 80mm, rozméry blokd 497x80x249, P10, zdéné na maltu pro tenké spary,
soucinitel prostupu tepla U=1,75 W/m?K, Rwmin=38dB

SDK PRICKY tl. 100mm

napf. RIGIPS, oboustranné jednoduse oplasténa pficka tl. 100 mm, §.nosného profilu 75 mm, 2x deska RB(A)
tl. 12,5 mm, mineralni izolace DEKWOOL DW tl. 50 mm, Rwmin=45dB

LEGENDA HMOT:

uuuuuuuuu

VEGETACNI STRECHA TL. 25-40 mm
Predpéstovana vegetacni rohoz

OBSYP STRESNICH TRAMU, ATIK A PROSTUPU TL. 105 mm

Kacirek z praného kameniva, frakce 16/32 mm

STRESNi SUBSTRAT TL. 80 mm
Substrat streSni extenzivni

DREVENE KONSTRUKCE

““““““

Prkna na venkovni terasy tl. 25 mm, terasové hranoly 50x50,
Prvky nosné k-ce podlahy 2.NP, sloupky, tramky, prkna

PODKLAD PRO TERASOVE HRANOLY TL. 40 mm

Betonova dlazdice 400x400x40 mm

NASYP POD DLAZBU TL. min 45 mm

Cementem zpevnény keramzitovy nasyp, frakce 8-16 mm

HYDROIZOLACE STRECHY
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REZ D-D

TAK BUDOU PRI

REALIZACI

PRESNA SKLADBA VRSTEV POD PILOTOVACI ROVINU BUDE UPRESNENA PRI REALIZACI, DLE SKUTECNYCH PODMINEK PO DEMOLICI, STEJNE
F UPRESNENY SKUTECNE VYMERY ZEMNICH PRACI A MATERIALU NUTNYCH PRO VYMENU PODLOZI
ZAPOCETIM ZEMNICH_ PRACI JE NUTNE PROVEST DOPLNKOVY GEOLOGICKY PRUZKUM, KTERYM SE UPRESNI PRITOMNOST PRIPADNYCH
NAVAZEK. V PRIPADE NEVHODNYCH MATERIALU V PODLOZI BUDE PRI REALIZACI NAVRZENO OPATRENI VE SPOLUPRACI S ODPOVEDNYM
GEOLOGEM. PRI ZPRACOVANI CENOVE NABIDKY DODAVATELE JE NUTNO TYTO SKUTECNOSTI ZOHLEDNIT V CENOVE NABIDCE.
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PRESNA SKLADBA VRSTEV POD PILOTOVACI ROVINU BUDE UPRESNENA PRI REALIZACI, DLE SKUTECNYCH PODMINEK PO DEMOLICI, STEJNE
TAK BUDOU PRI REALIZACI UPRESNENY SKUTECNE VYMERY ZEMNICH PRACI A MATERIALU NUTNYCH PRO VYMENU PODLOZI. PRED
ZAPOCETIM ZEMNICH_ PRACI JE NUTNE PROVEST DOPLNKOVY GEOLOGICKY PRUZKUM, KTERYM SE UPRESNI PRITOMNOST PRIPADNYCH
NAVAZEK. v PRIPADE NEVHODNYCH MATERIALU V PODLOZI BUDE PRI REALIZACI NAVRZENO OPATRENI VE SPOLUPRACI S ODPOVEDNYM
GEOLOGEM. PRI ZPRACOVANI CENOVE NABIDKY DODAVATELE JE NUTNO TYTO SKUTEGNOSTI ZOHLEDNIT V CENOVE NABIDCE.
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Hydroizolaéni félie z PVC-P, mechanicky kotvena

TEPELNA IZOLACE STRECHY - rizné tloustky
Pénovy polystyren dekperimetr SD 150

TEPELNA IZOLACE STRECHY - riizné tloustky
Pénovy polystyren EPS 150, spadové kliny

TEPELNA IZOLACE STRECHY TL. 160 mm
Tepelna izolace z desek PIR (KINGSPAN THERMAROOF TR26 FM)

PAROTESNA VRSTVA STRECHY
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Vrstva z modifikovaného asfaltu, SBS pas

SPADOVA VRSTVA STRECHY TL. 20-220 mm
Monoliticky spadovy potér

TEPELNA IZOLACE TL. 100 mm
Tepelna izolace atik a Zzeber na stfeSe, polystyren EPS 100

SKLENENE ZABRADLI TERASY
Ciré, kalené, vrstvené sklo 2x10 mm, vyska zabradli 1000 mm

NOSNA K-CE PODLAHY 2.NP TL. 55 mm

trapézovy plech TR 55/250 tl. 1,0 mm, podrobnosti viz ¢ast D.1.1.2 Stavebné konstrukéni feseni

ZELEZOBETONOVE NOSNE KONSTRUKCE
Monoliticky zelezobeton, podrobnosti viz ¢ast D.1.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni

VETKNUTE SCHODISTOVE STUPNE TL. 110 mm
Lity beton, klasicky Sedy cement

TEPELNA IZOLACE PODHLEDU TL. 160 mm
Skelna mineralni vidkna ISOVER UNIPRO PROFI

BETONOVA MAZANINA TL. 50 mm

uréena pro podlahoveé vytapéni, vyztuzena siti, sit’ uprostfed

TEPELNA IZOLACE PODLAHY TL. 50 mm
Systémova deska pro podlahové vytapéni DEKPERIMETR

TEPELNA IZOLACE PODLAHY TL. 140 mm
Izolace z pénového polystyrenu EPS 150 S

ZAKLADOVA DESKA TL. 250 mm

NANNINNEN
17, A sl s

NN AN
.0, W/ }

(LN Deska bude provedena na jedné vyskové urovni. Material Beton C30/37 XC3 + krystalicka hydroizolace
HYDROIZOLACE SPODNIi STAVBY
Hydroizolace na nizky radonovy index véetné penetrace, GLASTEK 40
s PODKLADNI BETON TL. 100 mm
IV Material Beton C12/15 XC1
R PILOTOVE ZALOZENI
DRNAREN

Material Beton C30/37, XC3, XA1

STERKOPISEK TL. 200 mm
Spodni vrstva tfidény Stérk frakce 8/16 tl. 180 mm, ukoncujici vrstva jemnozrnna vysivka tl. 20 mm

ZEMINA
Zhutnéna zemina, nasyp zhutnéné zeminy

OKAPOVY CHODNIK
Prany kacirek - Stérkové kamenivo frakce 8/16, Stérk oprany obly, 1800 kg/m?

SKLADBY PODHLEDU:

POHLEDOVY BETON

povrch opatfen transparentnim protipraSnym natérem

SDK PODHLED - POZARNI

pozarni odolnost REI 120DP1, 3x deska RIGIPS RF tl. 15 mm, montazni plechy R-CD

SDK PODHLED - DO DLOUHODOBE VLHKEHO PROSTREDI

napf. RIGIPS, 1x deska RBI do dlouhodobé vihkého prostfedi tl. 12,5 mm vyztuzené rohozi, absorpce vody objemova <
5%, rozmérova stabilita < 1%, nosné profily se zvy$enou antikorozni odolnosti (RC3 dle CSN EN 10169) pro pouZiti v
extrémné vihkém prostiedi (kategorie C dle CSN EN 13 964), $itka nosného profilu 75mm, natmeleny ochranny rohovy

profil, bez tepelné izolace

SDK PODHLED - PLOVOUCi OSTRUVKY

MINERAL Sonic element - bezramovy a bezesparovy podhledovy ostravek, prvek koncipovan jako jednolity dil

- jednotlivé elementy individualné, pfipadné skupinové zavésené, nastavitelnost do riznych vysek pomoci ocelovych

lanek

- pfipadné pouziti plovoucich podhledd bude rozhodnuto v ramci AD

POZARNI OBKLAD KONSTRUKCI:

OPLASTENI OCELOVYCH SLOUPU - R 45DP1

pozarni obklad ocelovych sloupl, 1x deska RIGIPS RF

50x50x0,6mm, natmeleny ochranny rohovy profil, celkova tl. oplasténi 13mm, pozarni odolnost R 45DP1

OPLASTENi OCELOVYCH SLOUPU - R 90DP1

pozarni obklad ocelovych sloupu, 2x deska RIGIPS RF tl. 18mm, dvouvrstvé oplasténi, montazni plech R-UD

50x50x0,6mm, natmeleny ochranny rohovy profil, celkova tl. oplasténi 37mm, pozarni odolnost R 90DP1

OPLASTEN|I OCELOVYCH SLOUPU - R 90DP1

pozarni obklad ocelovych sloup(, 2x deska RIGIPS RF tl. 18mm, dvouvrstvé oplasténi, nosny profil 60/27mm, natmeleny

ochranny rohovy profil, celkova tl. oplasténi 86mm, pozarni odolnost R 90DP1

OPLASTEN|I OCELOVYCH SLOUPU - R 30DP1

pozarni obklad ocelovych sloupll, 1x deska RIGIPS RF tl. 12,5mm, jednovrstvé oplasténi, montazni plech R-UD

50x50x0,6mm, natmeleny ochranny rohovy profil, celkova tl. oplasténi 13mm, pozarni odolnost R 30DP1

OPLASTEN|I OCELOVYCH SLOUPU - R 30DP1

pozarni obklad ocelovych sloupu, 1x deska RIGIPS RF tl. 12,5mm, jednovrstvé oplasténi, nosny profil 60/27mm,

natmeleny ochranny rohovy profil, celkova tl. oplasténi 40mm, pozarni odolnost R 30DP1

tl. 15mm, jednovrstvé oplasténi, montazni plech R-UD

profil, bez tepelné izolace, tl. pficky je 150mm

SADROKARONOVA STENA SACHET

ochranny rohovy profil, bez tepelné izolace, tl. pficky je 50mm

SADROKARONOVA PRICKA TL. 100 mm

neprlizvuénost Rw=57 dB

SADROKARONOVA PRICKA TL. 125 mm

neprizvuénost Rw=57 dB

SKLADBY PODLAH:

PODLAHA V 1.PP - Polyuretanova stérka s uzaviracim natérem, barva dle arch. navrhu
SKLADBA:

napf. RIGIPS, jednostranné dvojité oplasténa pricka, 2x desky RB(A) tl. 12,5mm, nosny profil 60/27mm, natmeleny

napf. RIGIPS, oboustranné dvojité oplasténa pficka, 2x desky tl. 12,5mm, Sitka nosného profilu 50 mm, natmeleny
ochranny rohovy profil, tl. mineralni izolace 50 mm, tl. pficky je 100mm, pozarni odolnost ElI 45DP1, vzduchova

napf. RIGIPS, oboustranné dvoijité oplasténa pficka, 2x desky tl. 12,5mm, Sifka nosného profilu 75 mm, natmeleny
ochranny rohovy profil, tl. mineraini izolace 50 mm, tl. pficky je 125mm, pozarni odolnost El 45DP1, vzduchova

- polyuretanova uzaviraci vrstva 2mm

- vyrovnavaci vrsta, samonivelacni stérka 2 mm

- penetrace pro zvyseni adheze betonovych podkladu

- betonova mazanina pro podlahové vytapéni, vyztuzena siti, sit uprostied 50 mm

- systémova deska podlahového vytapéni (DEKPERIMETR PV-NR 75) 50 mm

- tepelna izolace z pénového polystyrenu (EPS 150 S) 140 mm
Celkem 250 mm

- Zelezobetonova zakladova deska, C30/37, XC3 + krystalicka hydroizolace, podrobnéji ¢ast D.1.1.2 250 mm

- hydroizolace na nizky radonovy index v¢etné penetrace (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) 4,0 mm

- podkladni beton, C12/15, XC1, vyztuzena siti, sit uprostfed vrstvy 100 mm

- netkana geotextilie 300g/m? z PP vlaken pro ochranu potrubi (FILTEK 300) 2,9 mm

- systém drendzi z perforovanych PVC hadic

- drenazni vrstva, stérkovy hutnény nasyp frakce 8/16 200 mm

PODLAHA V 1.NP - Polyuretanova stérka s uzaviracim natérem, barva dle arch. navrhu

SKLADBA:

- polyuretanova uzaviraci vrstva 2mm

- vyrovnavaci vrsta, samonivelacni stérka 2 mm

- penetrace pro zvyseni adheze betonovych podkladu

- betonova mazanina pro podlahové vytapéni, vyztuzena siti, sit uprostied 50 mm

- systémova deska podlahového vytapéni (DEKPERIMETR PV-NR 75) 50 mm

- zeletobetonova stropni deska, podrobnéji ast D.1.1.2 300 mm
Celkem 404 mm

PODLAHA V 1.NP - Polyuretanova stérka s uzaviracim natérem, barva dle arch. navrhu

SKLADBA:

- polyuretanova uzaviraci vrstva 2mm

- vyrovnavaci vrsta, samonivelacni stérka 2 mm

- betonova mazanina, vyztuzena siti, sit’ uprostfed 50 mm

- tepelna izolace z extrudovaného polystyrenu (FIBRAN XPS | 300) 50 mm

- zeletobetonova stropni deska, podrobnéji ¢ast D.1.1.2 300 mm
Celkem 404 mm

PODLAHA V 2.NP - Polyuretanova stérka s uzaviracim natérem, barva dle arch. navrhu

SKLADBA:

- polyuretanova uzaviraci vrstva 2mm

- vyrovnavaci vrsta, samonivelacni stérka 2 mm

- penetrace pro zvySeni adheze betonovych podkladu (SIKAFLOOR PRIMER)

- betonova mazanina pro podlahové vytapéni, vyztuzena siti, sit uprostred 50 mm

- systémova deska podlahového vytapéni (DEKPERIMETR PV-NR 75) 50 mm

- lehéeny beton LC 1,6 do urovné viny trapézového plechu 54 mm

- trapézovy plech TR 55/250 - tl. 1,0 mm 55 mm
Celkem 159 mm

OKAPOVY CHODNIK - Podél obvodové stény

Okapovy chodnik §. 400 mm + obrubnik 50 mm

SKLADBA:

- zahradni betonovy obrubnik, standartni 50 x 1000 x 200 mm

- prany kacirek - §térkové kamenivo frakce 8/16 mm, Stérk oprany obly, 1800 kg/m? 150 mm

- geotkanina - mul€ovaci tkana textilie, gramaz 100 g/m?

- $térkovy nasyp hutnény - $térkové kamenivo frakce 8/16 150 mm
Celkem 300 mm

- vyrovnavaci hutnény nasyp

SKLADBY STRECH:

DEK Stifecha ST.2009A - upravena skladba

Castecnou stabilizaci sypanym tfidénym kamenivem
SKLADBA:

- jednoplastova,bez provozu, s povlakovou hydroizolaci z PVC folie, pfitizena, s ovéfenou pozarni odolnosti, s

- zatézovaci vrstva - kacirek z praného kameniva, frakce 16/32 mm 50 mm
- netkana geotextilie 500 g/m? z PP vlaken jednostranné tavena (FILTEK 500) 4,0mm
- hydroizolaéni félie z PVC-P uréena pod zatéZovaci vrstvy, mechanicky kotvena (DEKPLAN 77) 1,8 mm
- netkana geotextilie 300 g/m? z PP vlaken jednostranné tavena (FILTEK 300) 2,9 mm
- tepelna izolace z desek PIR (KINGSPAN THERMAROOF TR26 FM) 160 mm
- tepelna izolace ze stabilizovaného pénového polystyrenu (EPS 150) 50 mm
- spadové kliny ze stabilizovaného pénového polystyrenu (EPS 150) 30 - 240 mm
- pojistna a parotésnici vrstva z pasu z SBS modifikovaného asfaltu (GLASTEK AL 40 MINERAL) 4,0 mm
- asfaltova penetraéni emulze (DEKPRIMER)
303 - 513 mm
Horni hrana stfeSnich tramu
- jednoplastova stfecha s povlakovou hydroizolaci z PVC folie, kotvena, s ovéfenou pozarni odolnosti
SKLADBA:
- hydroizolaéni félie z PVC-P, mechanicky kotvena (DEKPLAN 76) 1,8 mm
- netkana geotextilie 300 g/m? z PE vlaken (FILTEK 300) 2,9 mm
- vodovzdorna preklizka 21 mm
- tepelna izolace z pénového polystyrenu - perimetr (DEKPERIMETR SD 150), spadovy 5% 80 mm
- parotésnici vrstva z pasu z SBS modifikovaného asfaltu (GLASTEK AL 40 MINERAL) 4,0 mm
Celkem 110 mm

DEK Stfecha ST.2005A (DEKROOF 09-A) - vegetaéni

- jednoplastova,vegetacni stfecha s povlakovou hydroizolaci z PVC folie, pfitizena, s ovéfenou pozarni odolnosti, povrch tvori

MATERIAL BETONOVYCH KONSTRUKCI:

BETON DLE CSN EN 1992, CSN EN 206-1

vegetace
SKLADBA:
- pfedpéstovana vegetacni rohoz (GREENDEK rozchodnikova rohoz S5) 25-40 mm
- substrat pro extenzivni zeleri (GREENDEK substrat stfeSni extenzivni) 80 mm
- netkana geotextilie 200 g/m? z PP vlaken jednostranné tavena (FILTEK 200) 2,0mm
- profilovana perforovana félie HDPE (DEKDREN T20 GARDEN) 20 mm
- netkana geotextilie 300 g/m? z PP vlaken jednostranné tavena (FILTEK 300) 2,9mm
- hydroizolaéni félie z PVC-P, mechanicky kotvena (DEKPLAN 77) 1,8 mm
- netkana geotextilie 300 g/m? z PP vlaken jednostranné tavena (FILTEK 300) 2,9 mm
- tepelna izolace z pénového polystyrenu - perimetr (DEKPERIMETR SD 150) 100 mm
- tepelna izolace z pénového polystyrenu (EPS 150) 160 mm
- spadové kliny ze stabilizovaného pénového polystyrenu (EPS 150) 40 - 240 mm
- parotésnici vrstva z pasu z SBS modifikovaného asfaltu (GLASTEK AL 40 MINERAL) 4,0 mm
- asfaltova penetraéni emulze (DEKPRIMER)
454 - 654 mm

DEK Stfecha ST.2005A (DEKROOF 09-A) - ka€irkomvy obsyp

obsyp atik a prostupu
SKLADBA:

- jednoplastova stfecha s povlakovou hydroizolaci z PVC folie, pfitizena, s ovéfenou pozarni odolnosti, povrch tvofi kacirek pro

- kacirkovy obsyp z praného kameniva, frakce 16/32 mm 105 mm
- profilovana perforovana félie HDPE (DEKDREN T20 GARDEN) 20 mm
- netkana geotextilie 300 g/m? z PP vlaken jednostranné tavena (FILTEK 300) 2,9mm
- hydroizolaéni félie z PVC-P, mechanicky kotvena (DEKPLAN 77) 1,8 mm
- netkana geotextilie 300 g/m? z PP vlaken jednostranné tavena (FILTEK 300) 2,9 mm
- tepelna izolace z pénového polystyrenu - perimetr (DEKPERIMETR SD 150) 100 mm
- tepelna izolace z pénového polystyrenu (EPS 150) 160 mm
- spadové kliny ze stabilizovaného pénového polystyrenu (EPS 150) 40 - 240 mm
- parotésnici vrstva z pasu z SBS modifikovaného asfaltu (GLASTEK AL 40 MINERAL) 4,0 mm
- asfaltova penetraéni emulze (DEKPRIMER)
454 - 654 mm

©)

Pochiizna terasa na vegetaéni stieSe

terasova prkna
SKLADBA:

- jednoplastova stfecha s povlakovou hydroizolaci z PVC folie, pfitizena, s ovéfenou pozarni odolnosti, povrch tvofi pochtizna

- prkna na venkovni terasy, Sroubovana s mezerami 5 mm k terasovym hranoldm 25 mm
- terasoveé hranoly 50 x 50 mm ulozené na betonové dlazdice 50 mm
- betonové dlazdice 400 x 400 x 40 mm jako podklad pro terasové hranoly 40 mm
- netkana geotextilie 300 g/m? z PP vlaken jednostranné tavena (FILTEK 300) 2,9mm
- cementem zpevnény keramzitovy nasyp, frakce 8-16 mm min 45 mm
- netkana geotextilie 200 g/m? z PP vlaken jednostranné tavena (FILTEK 200) 2,0mm
- profilovana perforovana félie HDPE (DEKDREN T20 GARDEN) 20 mm
- netkana geotextilie 300 g/m? z PP vlaken jednostranné tavena (FILTEK 300) 2,9mm
- hydroizolacni folie z PVC-P, mechanicky kotvena (DEKPLAN 77) 1,8 mm
- netkana geotextilie 300 g/m? z PP vlaken jednostranné tavena (FILTEK 300) 2,9 mm
- tepelna izolace z pénového polystyrenu - perimetr (DEKPERIMETR SD 150) 100 mm
- tepelna izolace z pénového polystyrenu (EPS 150) 160 mm
- spadové kliny ze stabilizovaného pénového polystyrenu (EPS 150) 40 - 240 mm
- parotésnici vrstva z pasu z SBS modifikovaného asfaltu (GLASTEK AL 40 MINERAL) 4,0 mm
- asfaltova penetraéni emulze (DEKPRIMER)
477 - 677 mm

KONSTRUKCE:
PODKLADNI BETON C12/15 - XCO

ZAKLADOVA DESKA - C30/37 - XC3, XA1 + krystalick& hydroizolace-cl0,4-Dmax22

NOSNE KONSTRUKCE - ZB STENY POD UROVNI TERENU
C30/37 - XC1 + krystalicka hydroizolace-cl0,4-Dmax22

NOSNE KONSTRUKCE - ZB DESKY, ZB STENY, ZB PRUVLAKY, SCHODISTE, VYTAHOVA SACHTA
C30/37 - XC1

7B MONIERKA - LC 1,6 (LEHCENY BETON)

VYZTUZ DLE €SN EN 1992, CSN EN 10080

BETONARSKA VYZTUZ - B500B (R10 505) - vyztuz se zarugitelnou svafitelnosti
KARI SITE B500A

ocel - S235 - ocel 11 373, elektrody E 44.72

POZNAMKY::

- VESKERE ROZMERY JE NUTNE PREDEM OVERIT NA STAVBE !

- SKLADBY KONSTRUKCI JSOU UVEDENY V TECHNICKE ZPRAVE D.1.1.1.1, STEJNE JAKO DALSI POZADAVKY K
SAMOTNE STAVBE !

- TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE !

- ZPUSOB UTESNENI PROSTUPU TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI PRES POZARNE DELICI
KONSTRUKCE SE MUSI RIDIT POZADAVKY PBR (CAST D.1.5, TECHNICKA ZPRAVA)

- POZARNI ODOLNOSTI JEDNOTLIVYCH KONSTRUKCI VIZ CAST PBR

- SKLADBY KONSTRUKCI JSOU UVEDENY V TECHNICKE ZPRAVE (D.1.1.1.1), STEJNE JAKO JAKO DALSI POZADAVKY K
SAMOTNE STAVBE; TZ JE NEDILNOU SOUCGASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

- VEDENI ELEKTROINSTALACI, SLABOPROUDU, ZTI, VYTAPENI, VZT JE RESENO V CASTI PD TECHNIKA PROSTREDI
STAVEB VCETNE ZNAZORNEN| DRAZEK A DROBNYCH PROSTUPU PRO TYTO INSTALACE

- NUTNO KOORDINOVAT PROVADEN{ STAVEBNICH KONSTRUKCI S PRIPRAVOU PRO OSAZENI INSTALACI

- ROZMERY ROZVADECU ELEKTRO A POZARNICH HYDRANTU JSOU ORIENTACNI. PRED ZDENIM UPRESNIT DLE
VYBRANYCH VYROBKU

- ROZVODY ZTI, UT A VZT BUDOU OBALENY AKUSTICKOU IZOLACI

- PRI VYSTAVBE JE NUTNO DODRZOVAT TECHNOLOGICKE PREDPISY VYROBCU POUZITYCH PRVKU KONSTRUKCI A
VYROBKU. DOPORUGUJE SE POUZIVAT SYSTEMY JEDNOHO VYROBCE

- VYPIS ZELEZOBETONOVYCH A DREVENYCH PRVKU JE SOUCASTi STAVEBNE KONSTRUKCNI CASTI D.1.1.2,
VCETNE KOTEVNICH PRVKU

- SOUGASTI DODAVKY VSECH PRVKU A VYROBKU STAVBY BUDOU VESKERE KOTEVNI, UKONEOVACI, SPOJOVACH,
DILATACNI A JINE SOUCASTI NUTNE K RADNEMU DOKONCENI DILA DLE KONKRETNIHO VYROBCE

- ROHY STEN BUDOU CHRANENY NAROZNIMI UHELNIKY - SOUCAST DODAVKY INTERIERU

- DVIRKA PRO PRISTUP K INSTALACNIM VEDENIM BUDOU OSAZENA PO MONTAZI PRISLUSNYCH INSTALACNICH
ROZVODU S OHLEDEM NA JEJICH PRISTUPNOST

- UMISTENI REVIZNICH DVIREK BUDE UPRESNENO DLE POLOHY INSTALACI

- PROSTUPY STROPEM BUDOU PO OSAZENI INSTALACNICH VEDENI A POZARNICH MANZET NA NICH
DOBETONOVANY

-U PODTLAKOVE VETRANYCH MISTNOSTI ZAJISTIT DOSTATECNOU MEZERU MEZI PODLAHOVOU LISTOU A SPODNI
HRANOU DVERNIHO KRIDLA

-STAVEBNI UPRAVY U VYTAHOVYCH SACHET BUDOU PROVEDENY PODLE VYBRANEHO DODAVATELE VYTAHU (MJ.
ROZMER A UMISTENI DVERNICH OTVORU, KOTEVNICH KAPES VE VYTAHOVE SACHTE, ZAVESNEHO HAKU POD
STROPEM, ODVETRANI SACHTY)

-VYPLN DILATACGNICH MEZER MEZI OBJEKTY POLYSTYRENEM EPS STABIL TL. 30mm

-STAVEBNI UPRAVY PROVADET V KOORDINACI S PROFESEMI VZT, UT, ZTI A ELEKTRO

-DETAILY BUDOU V PRIPADE POTREBY PROVEDENY V RAMCI AUTORSKEHO DOZORU PO VYBERU KONKRETNIHO
ZHOTOVITELE A MATERIALU

ORIENTACE:
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