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1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a)popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu změny 
Projekt řeší novostavbu administrativní budovy  v areálu firmy Telmax, s.r.o.; na pozemcích 
č.par. 2550/16, 2550/5, 2550/2, 2550/7, 2535/2, 2547, 2544, 2543/6, 2545/2, 2545/1, 2545/4, 
2545/9, 2545/3, 2545/5, 2545/8, 2546/1, 2546/4, 2546/2, 2546/3; k.ú.Vysoké Mýto. 
 

Objekt bude mít dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Na kratší západní straně 
navazuje na stávající objekt č.par.2546/4 . Půdorysně má objekt tvar písmene L o velikosti 
stran – max 20,11 x 9,54 + max 25,195 x max.19,68 m. 

 
Max. výška objektu od terénu(vstup do 1.P.P.)  po atiku střechy bude 11,2 m. Rozdíl výšek : 
1.P.P.-1.N.P. – 3,20 m; 1.N.P.-2.N.P. – 4,0 m. 

 

 

Dispozice : 

1.P.P. 

Kancelářské prostory se zázemím; spojovací chodby; schodiště 

1.N.P.  

Kancelářské prostory se zázemím; spojovací chodby; schodiště 

2.N.P.  

Kancelářské prostory se zázemím; spojovací chodby; schodiště 

 

 

Konstrukce objektu :  - stěny -stěny monolitické železobetonové 

-obvodové stěny monolitické železobetonové + 
izolace 200 mm + železobetonová moniérka 
tl.120 mm 

-sloupy monolitické železobetonové; ocelové  
     - stropy –stropní desky monolitické železobetonové 

- nad vstupem do 1.P.P. (konzola)– 

železobetonová deska+tepelná izolace + 
betonová stěrka 

     - příčky zděné; skleněné; sádrokartonové  
     - nosná konstrukce střechy – stropní monolitické  

železobetonové desky nad 2.N.P. nebo 1.N.P.  
-krytina – vegetační vrstvy zelené střechy ; dlažba  
-založení – železobetonové piloty; železobetonová 
deska 

Objekt je zateplen EPS v tl.200 mm - před zateplením je železobetonová deska a předsazený 
obklad . 

 

Konstrukční výška objektu – 1.P.P.- 3,20 m; 1.N.P.- 4,00 m. 
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Ztužení celého objektu je zajištěno  železobetonovými monolitickými stěnami. 
 

Objekt tvoří jeden dilatační celek. Dilatace mezi novým navrhovaným objektem a 
stávajícím objektem bude mít tloušťku 30 mm. Dilatace bude vyplněna stlačitelným 
nenasákavým materiálem. Z venkovní strany bude dilatace zakryta dilatační lištou. 
 

Objekt je dle ČSN EN 1990 zařazen do 4. kategorie (budovy bytové, občanské a další 
běžné stavby) s informativní návrhovou životností 80 let (článek NA.2.1.). 
ČSN EN 1990 definuje návrhovou životnost jako předpokládanou dobu, po kterou má 
být konstrukce nebo její část používána pro daný účel při běžné údržbě bez nutnosti 

zásadnější opravy. 
 

Stupně vlivu prostředí na jednotlivé konstrukce byly stanoveny v souladu s ČSN EN 206 

a ČSN P 73 2404. 

 

Uzemnění objektu 
Na všech železobetonových monolitických a prefabrikovaných prvkách budou na 
určených místech osazeny zemnící vývody – plechy o určené velikosti, ke kterým bude 
přivařena výztuž železobetonových prvků. Výztuž v železobetonových prvkách bude 
navzájem provařena. 
Pro účely elektrického definovaného propojení se definuje pomocný bodový svar, který je 
stehovým křížovým svarem. Tento svar je nenosným ve smyslu normy, o velikosti 3 až 4 mm 
a délky 5 mm a dosahuje maximálně poloviny průměru svařovaného prvku. Svar a 
technologie svařování nesmí změnit mechanické vlastnosti svařované oceli a nesmí být 
oslaben průřez svařovaného prvku. Nejedná se o svařování se statickou únosností.  
 

Požadavky na provaření výztuže jsou v souladu s požadavky na ochranu proti přepětí a 
nebezpečnému dotyku. Výztuž je navržena z oceli se zaručitelnou svařitelností. Podmínky pro 
svařování výztuže jsou definovány předpisem a normou. Výztuž svařuje pouze osoba s 
odpovídající kvalifikací. Pro svařování se volí místa staticky nenamáhaná a po dohodě 
specializovaného pracoviště se zhotovitelem dílenské dokumentace. Specializované 
pracoviště vytvoří schematické principy provaření výztuže, zhotovitel dílenské dokumentace 
principy provaření výztuže zapracuje do výkresů armování. 
Provařování pomocnými bodovými svary se doplňuje svary pro účely využití výztuže ve 
funkci náhodných svodů a základových zemničů. V takových případech se konce vybraných 
výztužných prvků provaří svary celkové délky 100 mm (2x50 mm), případně se svařovaná 
výztuž doplní příložkami. Příložky se použijí při svařování kolmých výztužných prvků. Místo 
provařování je vždy nutno projednat se zhotovitelem dílenské dokumentace; zhotovitel 
dílenské dokumentace zapracuje požadavek na využití vybraných prvků výztuže k provaření, 
případně navrhne zesílení místa (prvku) se svarem. 
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Technické řešení 
BOURÁNÍ 

Navrhovaný objekt bude z části postaven v místě stávajícího jednopodlažního objektu, 
který bude zbourán . zbourání stávajícího objektu neřeší tato část projektové 
dokumentace. 

U navrhovaného objektu se nepředpokládají bourací práce, protože se jedná o novostavbu. 
V případě, že budou prováděny bourací práce, tak se musí prováděcí firma obrátit na statika. 
 

 

ZEMNÍ PRÁCE 

Pro projektovou dokumentaci nebyl proveden inženýrsko - geologický průzkum. 
S ohledem na předchozí skutečnost se pro návrh založení objektu použily hodnoty z již 
provedeného vrtu HVI-2, který je od objektu ve vzdálenosti cca 60 m SV směrem. Dále 
se hodnoty z tohoto vrtu porovnaly z hodnotami z vrtu HVI-1 , který je od objektu ve 
vzdálenosti cca 89 m S směrem. 
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VRT HVI-2 
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VRT HVI-1 
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Před zpracováním projektu nebyly ověřeny geologické a geotechnické podmínky zájmového 
území  a lokality vlastní stavby.  
Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit pomocí kopané sondy,  
geologické a geotechnické podmínky zájmového území  a lokality vlastní 
stavby a podle názoru přivolaného geologa posoudit správnost posouzení  
základových konstrukcí.  
 
Případné odchylky od předpokládaného výskytu základových půd pak zohlednit 
přímo na stavbě po konzultaci se zodpovědným statikem.  
 

 

ZÁKLADY  
Pro návrh založení nově navrhovaného objektu  byly použily hodnoty z již provedeného 
vrtu HVI-2, který je od objektu ve vzdálenosti cca 60 m SV směrem. Dále se hodnoty 
z tohoto vrtu porovnaly z hodnotami z vrtu HVI-1 , který je od objektu ve vzdálenosti 
cca 89 m S směrem. Geologické profily jednotlivých vrtů jsou popsány výše. 
 

Založení objektu je na železobetonových pilotách , které jsou v částech opřeny do 
štěrkových vrstev nebo porušených slínovců. Na určených místech , kde jsou piloty 
tažené je s ohledem na tah navržena delší pilota. Dále je objekt založen na 
železobetonové desce tl. 0,25 m ; po obvodě tl.0,40 m a na určených místech nad 
vnitřními pilotami tl.0,40 m. Základová deska je přetažena přes piloty a je propojena 

betonářskou výztuží s pilotami. Piloty jsou navrženy o průměru 0,60 m a 1,30 m. 

 

Při posouzení základů se vycházelo z následujících předpokladů, které se musí během 
provádění potvrdit : 

- v základové spáře jsou zeminy z provedených vrtů HVI-2 

- hloubka hladiny podzemní vody je  -6,0 m pod terénem 

- podzemní voda má agresivitu XA1 – před provádění se musí ověřit 
- základová spára je v rostlém terénu 

- v základové zemině se nenachází žádné organické zbytky 

- základová spára není tvořena rozbřídavými, prosedavými či jinými nestabilními 
zeminami  

- v základové spáře je Edef,2 = 20MPa 

- základy stávajícího objektu přesahují přes obrys stávajícího objektu o 0,10 m 

 

Předchozí předpoklady statického návrhu základových konstrukcí   se musí potvrdit 
před vlastním prováděním přizvaným geologem. V případě , že zemina v základové 
spáře bude mít nižší únosnost, než se předpokládalo, tak se musí provézt nové posouzení 
stávajících základových konstrukcí . 
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Vlastní délky pilot se musí upřesnit při vlastním vrtání s ohledem na skutečný 
geologický profil. Před prováděním se musí provézt dva průzkumné vrty , aby se 
zjistil skutečný geologický profil. 
 

 

 

Ochrana proti bludným proudům 
U objektu se nepředpokládá , že bude v oblasti se zvýšeným výskytem bludných proudů. 
 

 

 

Před vlastním provádění stavby se musí opětovně kopanými a vrtanými 
sondami (vrtané sondy budou zhotoveny při vrtání navržených pilot) 
potvrdit přizvaným geologem skladba zemin, která byla převzata ze 
sousedních vrtů  . Rovněž musí být zajištěna přebírka základové spáry 
geologem a projektantem. V případě výskytu jiných zemin ,než které byly 
v sousedních vrtech ,se musí provézt nový návrh základových konstrukcí 
s patřičným opatřením , který zvýší únosnost základových zemin 
v základové spáře. 
S ohledem na agresivitu podzemní vody  je nutné upravit kvalitu použitého 
betonu. 
 

AGRESIVITA PODZEMNÍ VODY 

ČSN EN 206-1  stupeň XA1 

S ohledem na předchozí skutečnost jsou základové konstrukce navrženy z betonu 

C30/37 XC3;XA1 + krystalická hydroizolace 

 

 

V místě zapuštění objektu do terénu je z venkovní strany na konstrukce 
provedena izolace. S ohledem na skutečnost, že v základové spáře se může 
vyskytovat tlaková voda, jsou zapuštěné konstrukce navrženy jako „bílé“ 
vany s krystalickou hydroizolací. 

 

 

Pod základovou železobetonovou deskou, která má tloušťku 250 mm; 400 mm a je z betonu 

C30/37 budou podkladní vrstvy hutněny zemina na Edef,2 = 20MPa. 
 

Objekt bude uzemněn provařením výztuže. Způsob provedení provést dle dokumentace 
– elektroinstalace-uzemnění. 
Níže je uveden orientační požadavek na pospojování (provaření nebo svorky) výztuže 
betonových konstrukcí (provést dle dokumentace silnouproudé elektroinstalace) : 



                                               PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO PROVEDNÍ STAVBY 
 

 

- 9 -  
ADMINISTRATIVNÍ  BUDOVA TELMAX  VYSOKÉ  MÝTO  - Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto 

D.1.2.a) - Technická zpráva – Stavebně konstrukční část 

 

-provaření výztuže pilot (nebo využití svorek)  
· provedení vývodů (drát FeZn d=10 m) 

-provaření výztuže (nebo použití svorek) ostatních betonových konstrukcí (monolitů 
včetně sloupů) 

· vytvoření uzemňovacích vývodů z výztuže betonových konstrukcí na 
úrovni 1.P.P. (cca 0,30 m nad podlahou) 

Po odhalení základové spáry je nutno posoudit opětovně základové poměry podloží. 
 

 

Vzhledem k možným nehomogenitám v geologickém profilu 

je nutná důsledná kontrola a přebírka základové spáry každé jednotlivé 
piloty. 

 

 

 

SVISLÉ KONSTRUKCE 

1.P.P.  

V 1.P.P. jsou  po obvodě navrženy stěny z monolitického železobetonu . Tloušťka stěn je 
0,20 m. Na stěny  je použit beton C30/37 XC3;XA1 + krystalická hydroizolace. 

Kolem prostoru výtahu a uvnitř objektu  jsou železobetonové monolitické stěny tl.200 mm 
z betonu C30/37XC1 ;XA1 + krystalická hydroizolace.. 

Dále jsou v 1.P.P. ocelové  sloupy . Sloupy jsou k základové desce a ke stropní desce 1.P.P. 
kotveny pomocí kotevních plechů. 
Obvodové železobetonové stěny mají tepelnou izolaci v tl.0,20 m a před tepelnou izolací 
je železobetonová monolitická deska tl.0,12 m. Tato železobetonová předstěna je do 
hlavní nosné stěny kotvena přes systémové kotvy HALFEN z nerez oceli-přesný návrh 
umístění a typy systémových kotev bude proveden v dílenské dokumentaci . Na 

železobetonových předstěnách jsou navrženy dilatace tl.20 mm, které budou vyplněny 
tmelem odolným proti povětrnostním vlivům. 
 

Všechny nosné konstrukce budou mít předepsanou požární odolnost dle požadavků 
požárně bezpečnostního řešení. 
 

 

1.N.P.  

V 1.N.P. jsou  po obvodě na určených místech sloupy-stěny z monolitického železobetonu . 
Tloušťka stěn je 0,20 m. Na stěny  je použit beton C30/37 XC3;XA1. 
Kolem prostoru výtahu a uvnitř objektu  jsou železobetonové monolitické stěny tl.200 mm 
z betonu C30/37XC1. 

Dále jsou v 1.N.P. ocelové  sloupy ,které mají na určených místech zavětrování . 
Ocelové sloupy jsou k podlahové desce 1.N.P. a ke stropní desce 1.N.P. kotveny pomocí 
kotevních plechů. 
Obvodové železobetonové stěny mají tepelnou izolaci v tl.0,20 m a před tepelnou izolací 
je železobetonová monolitická deska tl.0,12 m. Tato železobetonová předstěna je do 
hlavní nosné stěny kotvena přes systémové kotvy HALFEN z nerez oceli-přesný návrh 
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umístění a typy systémových kotev bude proveden v dílenské dokumentaci . 
Na železobetonových předstěnách jsou navrženy dilatace tl.20 mm, které budou 
vyplněny tmelem odolným proti povětrnostním vlivům. 
 

Všechny nosné konstrukce budou mít předepsanou požární odolnost dle požadavků 
požárně bezpečnostního řešení. 
 

 

 

2.N.P.  

Ve 2.N.P. jsou  po obvodě na určených místech sloupy-stěny z monolitického železobetonu . 
Tloušťka stěn je 0,20 m. Na stěny  je použit beton C30/37 XC3;XA1. 
Kolem prostoru výtahu a uvnitř objektu  jsou železobetonové monolitické stěny tl.200 mm 
z betonu C30/37XC1. 

Dále jsou ve 2.N.P. ocelové  sloupy , které mají na určených místech zavětrování . 
Ocelové sloupy jsou k podlahové desce 2.N.P. a ke stropní desce 2.N.P. kotveny pomocí 
kotevních plechů. 
 

Obvodové železobetonové stěny mají tepelnou izolaci v tl.0,20 m a před tepelnou izolací 
je železobetonová monolitická deska tl.0,12 m. Tato železobetonová předstěna je do 
hlavní nosné stěny kotvena přes systémové kotvy HALFEN z nerez oceli-přesný návrh 
umístění a typy systémových kotev bude proveden v dílenské dokumentaci . 
Na železobetonových předstěnách jsou navrženy dilatace tl.20 mm, které budou 
vyplněny tmelem odolným proti povětrnostním vlivům. 
 

Všechny nosné konstrukce budou mít předepsanou požární odolnost dle požadavků 
požárně bezpečnostního řešení. 
 

 

 

VODOROVNÉ   KONSTRUKCE 

Nad 1.P.P. 

Nosná konstrukce je navržena z železobetonových monolitických desek tl.300 mm. Na stropy  
je použito betonu C30/37 XC1. 
Železobetonové podlahové monolitické desky  budou se stěnami propojeny betonářskou 
výztuží. 
Stropní deska 1.P.P. v místě vchodu do 1.P.P. (v místě vykonzolované konstrukce) má ze 
spodní strany tepelnou izolaci tl.180 mm+80 mm + betonovou stěrku. Pro ukotvení 
tepelné izolace budou na dno žb desky před betonáží ukotveny k bednění typové prvky 
HALFEN DEHA (4ks/m2) pro zapuštění kotev tepelné izolace. 
Požadavek architekta je , aby pohledová plocha byla z betonu. 

Předchozí je  navrženo z důvodu toho, že celá nosná konstrukce se nesmí podepírat přes 
železobetonovu moniérku a izolaci, protože by mohlo vlivem zatížení celé konstrukce 
dojít k zatlačení železobetonové desky nad 1.P.P. do tepelné izolace, což by bylo pro tuto 
konstrukci nevyhovující. 
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Všechny nosné konstrukce budou mít předepsanou požární odolnost dle požadavků 
požárně bezpečnostního řešení. 
 

Nad 1.N.P. 

Nosná konstrukce je navržena z železobetonových monolitických desek tl.300 mm. Na stropy  
je použito betonu C30/37 XC1. 
Na některých místech jsou součástí monolitických železobetonových desek i monolitické 
železobetonové průvlaky. 
Nad stropní konstrukcí – železobetonová deska tl.300 mm – je navržen mezistrop, který 
má nosnou konstrukci z dřevěných sloupků ;trámků; prken. Na trámky jsou uloženy 
prolamované ocelové plechy výšky 55 mm a tl.1,0 mm. Plechy jsou zabetonovány pouze 
do úroveň vlny z lehčeného betonu LC 1,6. 
Všechny nosné konstrukce budou mít předepsanou požární odolnost dle požadavků 
požárně bezpečnostního řešení. 
 

 

Nad 2.N.P. 

Nosná konstrukce je navržena z železobetonových monolitických desek tl.300 mm. Na stropy  
je použito betonu C30/37 XC1. 
Na některých místech jsou součástí monolitických železobetonových desek i monolitické 
železobetonové průvlaky. 
 

Všechny nosné konstrukce budou mít předepsanou požární odolnost dle požadavků 
požárně bezpečnostního řešení. 
 

 

Všechny žb desky budou mít uprostřed rozpětí nebo na volných 
koncích předepsané nadvýšení – viz. výkresová dokumentace. 

 
 

KONSTRUKCE  STŘECHY 

Nad částí 1.N.P. a nad 2.N.P. je nosná konstrukce střechy tvořena žb deskou tl.0,30 m. 

 

 

VNITŘNÍ  SCHODIŠTĚ 

Schodiště má nosnou konstrukci z betonových stupňů 110 (výška) /290 (šířka) a z mezipodest 

110 (výška) /850 (šířka) . Na jedné straně jsou přes vrtanou chemicky lepenou výztuž 
vetknuty do železobetonových stěn . Na druhé straně jsou stupně a mezipodesta přivařeny 
k nerezovým trubkám, které tvoří zároveň zábradlí. Nerezové trubky jsou přivařeny ke 
kování, které je osazeno do železobetonových desek a do průvlaků. Stupně mezi 
železobetonovými konstrukcemi jsou z obou stran propojeny chemicky lepenou výztuží 
s monolitickými železobetonovými konstrukcemi. 
Nášlapný povrch stupňů a mezipodest bude upraven dle stavební částí a dle požadavků 
architekta. 

Beton použitý na stupně a mezipodestu B30/37 ; ocel B500B. Ocel nerez trubek 1.4301. 
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VENKOVNÍ  SCHODIŠTĚ 

Schodiště je navrženo jako železobetonová monolitická deska s tl. nosné desky v místě stupňů 

200 mm – schodišťové rameno, tl. nosné desky v místě podesty je 230 mm. Podesta je 
uchycena k železobetonovým monolitickým konstrukcím objektu přes tepelně izolační 
nosník. 
Nášlapná vrstva schodiště – v místě stupňů v tl.20 mm; v místě podesty tl.100 mm. 
Ukotvení zábradlí dle stavební části. 
 
 

VNITŘNÍ NENOSNÉ STĚNY 

Vnitřní nenosné stěny musí být provedeny tak, aby bylo respektováno dotvarování 
železobetonových konstrukcí a nedocházelo k deformacím těchto vnitřních nenosných 
příček. 
 

 

 

b)navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
železobetonové konstrukce :beton  

– základy C30/37 XC3,XA1- Cl 0,4 -Dmax 22 

Do betonu základových desek bude přidána krystalická 
hydroizolace. 

 

-nosné konstrukce – C 30/37 XC1- Cl 0,4 -Dmax 22 

sloupy, stěny-modul pružnosti 35 GPa podle ČSN ISO 6784 

stropy -modul pružnosti 35 GPa podle ČSN ISO 6784 

Ocel - 10 505.0 – R – B 500B – ocel se zaručitelnou 
svařitelností 

     

NA URČENÝCH MÍSTECH BUDOU BETONY  PROVEDENY JAKO 
POHLEDOVÉ!!! TŘÍDU POHLEDOVÉHO BETONU URČÍ ARCHITEKT. 
V TOMTO PROJEKTU JE URČENA TŘÍDA PRO NADZEMNÍ ČÁSTI PB3-C1-H2-

S2-U3-Z1-B2-T2  A PRO PODZEMNÍ ČÁSTI PB2-C2-H2-S2-U3-Z1-B2-T2. 

 (POŽADAVKY NA KVALITU PROVEDENÍ POHLEDOVÉHO BETONU- 

RESPEKTIVE TŘÍDU POHLEDOVÉHO BETONU MUSÍ V DALŠÍM STUPNI 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE- STANOVIT 

ARCHITEKT. 

 

 

ocelové konstrukce : S235;  S355  - ocel 11 373 ; nerez -1.4301 
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Požární odolnost konstrukcí : 
-železobetonové konstrukce –Požadavek na požární odolnost musí vyplynout z požárně 
bezpečnostního řešení, kdy se tabulkově zjistí skutečná požární odolnost navržených 
železobetonových konstrukcí. V případě vyššího požadavku na požární odolnost 
konstrukce se musí provézt protipožární obklady, které zvýší požární odolnost 
konstrukci na požadovanou požární odolnost. 
-ocelové konstrukce –Požadavek na požární odolnost musí vyplynout z požárně 
bezpečnostního řešení. Dle požadavku na požární odolnost konstrukcí se konstrukce 
posoudí na požadovanou požární odolnost (v případě, že vyhoví, tak nebudou chráněny 
protipožárním obkladem) . Nebo budou ocelové konstrukce chráněny protipožárními 
obklady, které zvýší požární odolnost konstrukci na požadovanou požární odolnost. 
 

 
Předpokládané krytí výztuže uvedené v rámci statického výpočtu je v souladu s ČSN EN 

1992-1-1. a zohledňuje hledisko podmínek prostředí i hledisko soudržnosti. Přídavek 
krytí pro návrhovou odchylku cdev = 10 mm. 

 

Vhodným složením betonové směsi budou u všech dodávaných betonů dodrženy 
hodnoty modulu pružnosti betonu uvedených v normě ČSN EN 1991-1-1 a ČSN ISO 

6784. 

 

 

 

c)uvažovaná zatížení 
ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení konstrukcí 

- kanceláře -kategorie B    - 3,00 kN . m
-2

  

- chodby, schodiště-kategorie C3   - 5,00 kN . m
-2

  

- sklady E1      - 5,00 kN . m
-2

  

- sociální zařízení A     - 1,50 kN . m
-2

  

- terasa-kategorie C3     - 5,00 kN . m
-2

  

- zatížení fotovoltaikou    - 0,50 kN . m-2 

- zatížení zelenou střechou     - 2,50 kN . m-2  

 

Zemní tlak  
Zatížení zemním tlakem bylo stanoveno na základě údajů z provedených stávajících vrtů  

v souladu s ČSN EN 1997-1 a ČSN 730037 a v závislosti na možné zásypové zemině. 

 

Zatížení sněhem 

ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 :    

Dle mapy ČHMÚ    sk = 0,70 kPa (kN/m2) 

 

Zatížení větrem: dle ČSN EN 1991-1-4  Zatížení větrem: 
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II.větrná oblast - referenční rychlost větru   vb,0 = 25 m/s, kategorie rovinatý terén III 
 

 

Seismicita 

Dle ČSN EN 1998-1 nemusí být kritéria této normy dodržována v případech velmi malé 

seismicity definované omezením návrhového zrychlení základové půdy ag zakladové půdy 

typu A hodnotou 0,39 m/s2 a součinu agS hodnotou 0,49 m/s2. Dle mapy seismických oblastí 
se stavba nachází v lokalitě, kde není třeba dodržovat ustanovení ČSN EN 1998-1. 

 

Zatížení během provádění stavby je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-6 Zatížení konstrukcí – 

Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během provádění. 
 

 

 

 

d)Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, k-čních detailů a 
technologických postupů 

Celá konstrukce objektu musí být podepřena do té doby než bude dosaženo 
u monolitických železobetonových konstrukcí požadované pevnosti a 
modulu pružnosti dle předepsaní třídy betonu!!!!!! 
 

Všechny žb desky budou mít uprostřed rozpětí nebo na volných 
koncích předepsané nadvýšení – viz. výkresová dokumentace. 
 

 

e)Technologické podmínky postupu prací 
 Veškeré stavební práce je nutno provádět na základě vypracované projektové 
dokumentace. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat nejen platné normy a 
předpisy, ale je nutno dodržet i podmínky výstavby a technologické postupy předepsané 
výrobci. 
 
Zpracovatel projektu upozorňuje na skutečnost, že všechny nosné prvky objektu budou vykazovat 
deformace, které vyhoví požadavkům dnes platných norem. Následně připojované stavební konstrukce 

a práce musí tyto průhyby respektovat. 

 

OMEZENÍ VODOROVNÉ DEFORMACE KONSTRUKCÍ 

Vodorovné deformace jsou omezeny 1/500 celé výšky konstrukce, resp. na 20 mm na jedno 

podlaží. 
 

OMEZENÍ SVISLÉ DEFORMACE NOSNÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Svislý průhyb stropních desek (s redukovanou ohybovou tuhostí včetně dotvarování) je podle 
ČSN EN 1991-1-1 omezen při kvazi-stálém zatížení na 1/250, pro pojížděné desky je průhyb 

omezen navíc maximální hodnotou 20 mm. Dalším omezením průhybu je v místech, kde na 
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stropní desku jsou uloženy příčky. V místě podélné příčky je podle ČSN 73 1201 průhyb 

stropní desky od okamžiku vyzdění příčky omezen na L/600 nebo 15 mm. V místě příčné 
příčky je podle ČSN 73 1201 natočení stropní desky od okamžiku vyzdění příčky omezen na 

2 mrad. 

 

TRHLINY V ŽB KONSTRUKCÍ 

ŠÍŘKA TRHLIN 

Maximální šířky trhlin v konstrukcích jsou navrženy tak, aby splňovaly hodnoty doporučené 
ČSN EN 1992-1-1 (tab 7.1N) 

Stupeň vlivu prostředí Kvazi-stálá kombinace zatížení 
X0, XC1 0,4 mm 

XC2, XC3, XC4, XD1, XD2 0,3 mm 

Vzhledem k tomu, že šířka trhliny v prostředí XC1 nemá vliv na trvanlivost konstrukce a 
hodnota 0,4 mm je pouze doporučená a stanovena z estetických důvodů není nutné u této 
stavby z ekonomických důvodů úspory betonářské výztuže tuto hodnotu striktně na všech 
místech dodržet. 
Výslednou šířku trhlin je možné také omezit vhodným návrhem betonové směsi a vhodným a 

dostatečným ošetřováním. 
 

Sedání, poměrné sedání, pootočení apod. základových konstrukcí je omezeno ustanovením 
ČSN EN 1997-1:2006 a její přílohy H, resp. dle Tabulky NA.1 národní přílohy. Podle 
Tabulky NA.1 řádek  2.2 (železobetonové staticky neurčité konstrukce) je konečné celkové 
průměrné sednutí základové konstrukce omezeno na sm,lim ≤ 60 mm. Nerovnoměrné sednutí 
dvou sousedních základů je omezeno na Δs/L = 0,002, kde Δs je rozdíl mezi sednutím dvou 
sousedních základů a L je vzdálenost mezi dvěma sousedními základy. 
Sednutí objektu je 15 mm (návrhová hodnota sedání pilot). Nerovnoměrné sednutí objektu 

z důvodu založení na pilotách není. Sedání objektu je vyhovující. 
 

PROVÁDĚNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Stropní desky budou prováděny do překládaného systémového bednění. Stropní desky je 
možné odbednit po dosažení 70 % pevnosti betonu. Při odbedňování musí být ponechány 
stojky, není možné odbednit celé pole a potom stojky doplnit. 
Armatury budou ohýbány za studena podle norem a předpisů (např. poloměry ohybů). Nutno 

dodržet umístění výztuže a délky přesahů podle projektu. Armatura musí být uložena před 

betonáží tak, aby se při pokládání betonu nemohla posunout. Armatura desek bude ukládána 
na plastové distanční lišty, do stěn budou vloženy plastové distančníky. V pohledových 
částech budou použity distančníky z betonků. 

Monolitický beton bude zhutňován ponorným vibrováním. Jakmile se okolo vibrátoru či na 

povrchu betonu objeví cementové mléko, je nutno operaci přerušit. Frekvence vibrátoru bude 

odpovídat zrnitosti betonu a seřídí se podle zkoušek před vibrováním a podle konzistence 
betonu. 

Vibrování povrchovým vibrátorem (na kovovém a pevném bednění) je možno použít jen v 
případech, kde vibrování ponorným vibrátorem není možné. 
Návrh betonové směsi včetně její konzistence, ukládání betonu a ošetřování v době zrání určí 
technolog dodavatele s ohledem na podmínky prostředí a zvolenou technologii betonáže tak, 
aby byl vznik smršťovacích trhlin maximálně omezen. 
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Pro doložení kvality betonových a maltových směsí budou prováděny pravidelné dokladové 

zkoušky (např. sednutí kužele, Schmitovým kladívkem, krychelně). Je možné postupovat 
podle normy ČSN EN 13791 - Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v 
prefabrikovaných betonových dílcích i podle normy ČSN 73 2011 - Nedestruktivní zkoušení 
betonových konstrukcí z roku 2012. 

 

Celá konstrukce objektu musí být podepřena do té doby než bude dosaženo 
u monolitických železobetonových konstrukcí požadované pevnosti a 
modulu pružnosti dle předepsané třídy betonu!!!!!! 
 

 

OŠETŘOVÁNÍ BETONU 

Při ošetřování betonu je nutné postupovat dle ČSN EN 13670. Ošetřování čerstvého betonu – 

čerstvý beton je třeba ošetřovat především kropením, chránit před vysokými teplotami, které 
by vedly ke vzniku smršťovacích trhlin nad povolenou hodnotu apod. 
Pro pohledové betony se bude postupovat podle třídy ošetřování č. 4. Pro ostatní 
železobetonové 

nosné konstrukce se bude postupovat podle třídy ošetřování č. 3. Pro podružné konstrukce 

s následným obložením je možné postupovat podle třídy ošetřování č. 2. 

 

 

BETONÁŽ ZA VYSOKÝCH TEPLOT 

Při vyšších teplotách dochází k rychlejšímu tuhnutí a tvrdnutí betonu, k intenzivnějšímu 

odpařování vody z povrchu betonu a mohou vznikat v betonu trhlinky. Doba zpracování 
betonu se výrazně zkracuje. Při betonování se uplatňují následující opatření, buď jednotlivě, 

nebo ve vzájemném spojení. Cílem je, aby teplota betonu nepřekročila teplotu + 30 °C. 
Je nutné omezit působení přímých slunečních paprsků na kamenivo, strojní zařízení a beton, 
dávkovat do míchačky studené kamenivo (uložené ve stínu) a vodu, používat cementy s 
nižším 

hydratačním teplem (např. CEM II, III), betony se zaručenou pevností po 90-ti dnech, 

používat 
zpomalovací přísady (VZ), v mimořádných situacích raději betonovat v noci. 

Veškerá opatření potvrdí a navrhne technolog vzhledem k jím navržené betonové směsi, 

povaze 

konstrukce a aktuálním klimatickým vlivům.  

 

BETONÁŽ ZA NÍZKÝCH TEPLOT 

Je nutné přijmout veškerá opatření nutná při výrobě betonové směsi, při jejím transportu a 
veškerá opatření chránící beton před dosažením patřičné pevnosti. Bednění a výztuž musí být 
před betonáží očištěna od sněhu a námrazků. Povrch podkladu, na který se betonuje, musí mít 
teplotu minimálně 5°C. Bednění bude před betonáží zakryto a bude vytápěno. Teplota 

čerstvého betonu nesmí klesnout před uložením do bednění pod +5 °C. Bude-li při betonování 
porušena část konstrukce mrazem, lze v betonáži pokračovat až po jejím odstranění, přičemž 
se musí zajistit dokonalé spojení betonu nového s betonem starším. Při tuhnutí a tvrdnutí 
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betonu v podmínkách s nízkými a zápornými teplotami se musí dodržet normou dané 
požadavky na ochranu betonu. Konstrukce se musí neprodleně po ukončení 
betonáže přikrýt a ošetřovat tak, aby teplota povrchu betonu neklesla pod +5 °C po dobu 72 
hodin (potvrdí technolog), nebo nebyla vystavena působení mrazu, dokud její pevnost 
nedosáhne předepsané hodnoty (minimálně 5 MPa), při které může odolávat mrazu bez 
poškození. Při teplotě prostředí pod +5 °C se beton nesmí vodou kropit, vlhčit ani zaplavovat 

a je třeba zabránit působení deště a sněhu na povrch betonu. Veškerá opatření potvrdí a 
navrhne technolog vzhledem k jím navržené betonové směsi, povaze konstrukce a aktuálním 
klimatickým vlivům. 

 

BEDNĚNÍ 

Pro provedení bude použito kvalitního systémového bednění s příčnými ztracenými spojkami 
(např. Doka, Meva). Beton bude řádně zhutněn v celém rozsahu konstrukcí. Zvlášť pečlivě je 

potřeba postupovat při odbedňování s ohledem na podmínky při betonáži a během procesu 

tuhnutí a tvrdnutí a dále dle typu konstrukce. Pro odbedňování lze používat pouze speciální 
oleje určené k odbedňování, které nesmějí zanechávat žádné stopy, ani způsobovat reakce na 

lícové straně betonu. Zůstanou-li na pohledové straně konstrukce stopy, nebude prvek převzat 

a musí být nahrazen. Používání motorové nafty k odbedňování je přísně zakázáno. Pokud 
dojde výjimečně k vystoupení „holé“ výztuže z plochy konstrukce, je nutné provést úpravu 
speciální vysprávkovou hmotou (např. SIKA, BOTON). Lhůty odstraňování bednění musí 
počítat s pomalejším postupem tvrdnutí betonu v důsledku poklesu teplot nebo vystavení 
účinkům povětrnosti (zejména při použití cementů s vysokým obsahem strusek). 
Pokud budou podpěry odstraňovány postupně (během několika hodin nebo dnů), je pro tento 

postup nutno provést konstrukci bednění. V žádném případě se nesmí provést odbednění a 
pak dávat vzpěry (sloupky, nosníky) zpět na místa! Při odbedňování velkých přesahů se 

postupuje od volného konce. 
Obecně se odbedňování provádí tak, by nedocházelo k většímu nebo jinému namáhání 
konstrukce, než pro jaké je určena. 

 

KVALITA POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Konstrukce tvořící finální povrchovou úpravu prostor bez mimořádných nároků na 
povrchovou kvalitu: 

V TOMTO PROJEKTU JE URČENA TŘÍDA PRO NADZEMNÍ ČÁSTI PB3-C1-H2-

S2-U3-Z1-B2-T2  A PRO PODZEMNÍ ČÁSTI PB2-C2-H2-S2-U3-Z1-B2-T2. 

 (POŽADAVKY NA KVALITU PROVEDENÍ POHLEDOVÉHO BETONU- 

RESPEKTIVE TŘÍDU POHLEDOVÉHO BETONU MUSÍ V DALŠÍM STUPNI 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE- STANOVIT 

ARCHITEKT. 

Povrch musí být takový, aby ho nebylo nutné dále stěrkovat či omítat. Povrch betonu musí 
být hladký, uzavřený. Kvalitu povrchu pohledových betonových konstrukcí určí při převzetí 
vzorové plochy investor a technický dozor investora. Rozmístění bednících desek bude 
schváleno architektem.  
Desky bednění musejí být nepoškozené. Spáry sousedních prvků bednění musí být tak těsné, 
aby nemohla unikat prakticky žádná cementová kaše anebo jemná malta. Ostřiny (výstupky) 
nejsou přípustné. Řádným hutněním betonové směsi se musí zamezit vzniku dutin (hnízd, 
kaveren a pórů). Finální povrch nebude obsahovat žádné kaverny a hnízda. Případné hroty 
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mezi deskami budou zabroušeny, a obloukové stěny budou šalovány hoblovanými prkny bez 
nastavování. 
Dodatečné práce při výrobě betonu pro konstrukce mající finální povrchovou úpravu 
v prostorách bez mimořádných nároků na povrchovou kvalitu: 

- Druh a počet potřebných stavebních spár (pracovních) stanoví dodavatel. Pracovní a optické 

spáry je nutno před provedením včas odsouhlasit s GP. 

- Po odbednění pohledových betonových ploch je nutno tyto plochy až do kolaudace hrubé 

stavby vhodným způsobem chránit na náklady dodavatele. Po předání hrubé stavby jde 

ochrana těchto ploch na náklady zadavatele. 
- Sražení hran - bude provedeno v monolitických a prefabrikovaných prvcích vložením 

trojúhelníkových plastových lišt 20 x 20 mm, součástí je rovněž zabudování okapních nosů, 

osekání a úprava bednících výstupků a dutin. 

- Otvory po bednících tyčí ve stěnách a sloupech – všechny prostupy spodní stavby budou 

vyplněny cementovou maltou a uzavřeny betonovou kónickou zátkou. Nadzemní část stavby 

bude řešena ve vrstvách 50 mm vysprávková hmota, 100 mm vata, 50 mm vysprávková 

hmota. 

 

 

Konstrukce s nulovými podlahami opatřené stěrkou: 
Tyto betonové konstrukce budou realizovány ve třídě pohledového betonu PB0 podle 
Pravidel ČBS 03 „Pohledový beton“. Před prováděním betonové konstrukce bude rozhodnuto 
o aplikované stěrce, ze které vzejdou další nutné požadavky na povrch betonu. 
Horní hrana desek, u kterých horní hrana desky tvoří finální povrch, bude povrch po 
zavadnutí 
betonu hlazen rotačními hladičkami. Před užíváním objektu bude realizována stěrka 

zajišťující 
vodonepropusnost konstrukce a ochranu proti chemickým a ropným látkám. Stěrka bude 

takové 

kvality, aby byla schopná překlenout přípustné vlasové trhlinky vzniklé v železobetonové 
konstrukci do šířky 0,4 mm. 

 

Konstrukce nesoucí podlahové vrstvy: 
Horní plochy železobetonových stropních desek je nutno při betonáži stáhnout do naprosté 
roviny. Povrch betonových konstrukcí musí být v takové kvalitě a s takovou úpravou aby 
pozdější mazaniny, protihlukové plovoucí podlahy nebo jiné podlahy mohly být pokládány 
přímo na nosnou konstrukci. 
Jestliže nebude povrch těmto požadavkům odpovídat, musí dodavatel na vlastní náklady 
vhodným materiálem vyrovnat nerovnosti, díry a prohnutí, respektive zdrsnit povrch. 
 

 

 

 

Povrchová kvalita ŽB konstrukcí bez zvláštních nároků: 
Jde o všechny konstrukce, které netvoří finální povrchy prostorů objektu a jsou vizuálně 

nevnímatelné a nepřichází do kontaktu s lidmi. Jsou to zasypané, obložené, či obestavěné 
konstrukce. 
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Na jejich povrchovou kvalitu jsou kladeny nároky pouze technické, bezpečnostní a bez 
kolizní pro návaznosti ostatních konstrukcí. 
Povrchy určené pod omítky a obklady budou očištěny po odbednění, bez větších výstupků 
tak, aby na nich povrchová úprava pevně držela, neodlupovala se a neoprýskávala; vystupující 
části je nutno odstranit a chybějící místa vyplnit. 
 

SANACE BETONU 

Případná sanace betonu bude prováděna podle normy ČSN EN 1504 - Výrobky a systémy pro 

ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení 
shody. Pro sanaci budou použity prostředky určené pro sanaci betonových konstrukcí, které 
odpovídají výše uvedené normě. Oprava konstrukce bude provedena podle technologického 
postupu výrobce sanačního přípravku. Technologické postupy a přípravky budou vhodně 
zvolené podle stavu sanované konstrukce a podle vnějšího prostředí. 
 

 

 

SVAŘOVÁNÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE 

Při svařování betonářské výztuže nosným svarem bude postupováno podle ČSN ISO 17660-1 

(Svařování betonářské oceli – část 1: Nosné svarové spoje). Při svařování betonářské výztuže 

nenosným pomocným svarem bude postupováno podle ČSN ISO 17660-2 (Svařování 
betonářské oceli – část 1: Nenosné svarové spoje). Svařování betonářské výztuže mohou 
provádět pouze k tomu odborně způsobilí pracovníci podle ČSN EN 287-1 (Zkoušky svářečů 
- Tavné svařování - Část 1: Oceli). 
Pro svařování je nutno postupovat podle technologického postupu WPS v souladu s WPQR. 
Bude postupováno podle instrukcí pro svařování dle řady norem ČSN EN ISO 15609 

(Stanovení a valifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu 
svařování). Provádění svařovacích prací betonářské výztuže musí splňovat požadavky 
uvedené v ČSN EN ISO 5817 (Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin 
zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování 
stupňů kvality). 

Pro nosné svary platí stupeň jakosti C podle ČSN EN ISO 5817. Je možné svařovat pouze 

svařitelné ocele. Při svařování ke stávající betonářské oceli je nutné ověřit svařitelnost 

stávající ocele. Při použití běžných betonářských výztuží je nutno omezovat tepelný příkon. 
Svářeč zvolí dle svařované konstrukce vhodnou metodu svařování a její postup. Svářeč a 

svařovaný spoj musí být chráněny proti přímým účinkům povětrnostních vlivů. Z povrchu v 

oblasti svařovaného spoje a v místě dotyku se musí odstranit veškerá špína, tuk, oleje, 
vlhkost, koroze, okuje, povlaky a nátěry a vše co může negativně ovlivnit kvalitu svaru. 

Svařované pruty v oblasti spoje musí být chráněny proti rychlému ochlazení. Každý svar musí 
být kontrolován. 
Výška a délka svaru bude stanovena svářečem tak, aby únosnost svaru odpovídala plné 
únosnosti 
připojovaného prutu. Při svařování dvou prutů nosným přeplátovaným spojem přesahem bude 

vždy použit oboustranný svar. Při svařování betonářské výztuže ke konstrukční oceli je nutné 
ověřit dostatečnou tloušťku ocelových součást. K ocelovým plochám vždy svařovat 

oboustranným spojen s bočním přeplátováním. 
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PRACOVNÍ SPÁRY V ŽB KONSTRUKCÍCH 

Návrh a rozmístění pracovních spár bude proveden dodavatelem stavby na základě 
navrženého 

postupu betonáže a předá je ke schválení statikovi. 
Návrh pracovních spár bude proveden dodavatelem s ohledem na podmínky prostředí a 
zvolenou 

technologii betonáže tak, aby byl vznik smršťovacích trhlin maximálně omezen. 

Pracovní spáry po výšce budovy (ve stěnách) se při betonáži předpokládají vždy na spodním a 

horním líci stropní konstrukce. Stěna bude tedy betonována od horního líce stropní desky pod 
stěnou po dolní líc desky nad stěnou. Konstrukce vertikálních komunikačních prvků 
(schodiště) budou betonovány dodatečně a navázání výztuže bude provedeno s pomocí 
přípravků osazených před betonáží do souvisejících svislých konstrukcí, popř. budou tyto 

prvky prefabrikované. Pracovní spáry ve stěnách budou provedeny v souladu s postupem 
výstavby a případně s požadavky na trhací lišty v obvodových konstrukcích bílé vany. 
 

 

 

TRNOVÁNÍ STĚN V ŽB KONSTRUKCÍCH 

Trnování stěn z desky provádět vždy podle výkresu tvaru podlaží nad stropní deskou. 
V případě neshody výkresu výztuže s výkresem tvaru stěn, kontaktovat statika před 

provedením desky. 
 

PROVÁDĚNÍ DODATEČNÝCH PROSTUPŮ V ŽB KONSTRUKCÍCH 

Všechny případné dodatečně prováděné prostupy a otvory v betonových konstrukcích budou 

konzultovány se statikem a dojde k jejich odsouhlasení. 
 

PROVÁDĚNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

Provádění nenosných zděných konstrukcí je nutné provést až po odstojkování stropní 
konstrukce. 

Při provádění dodržovat normu ČSN EN 1996-2: Navrhování zděných konstrukcí – část 2: 
volba materiálů, konstruování a provádění zdiva. 
Při realizaci stavby je důležité dodržovat konstrukční předpisy, technologické postupy a 
normy. Je nutné dodržovat nejen obecně platné zásady a také specifické požadavky. 
Keramické zdící tvárnice musí být do okamžiku zabudování chráněny proti dešti krycí folií. 
Pro určitý druh zdiva je možné použít pouze některé druhy cihel a určitý druh malty a omítky 

odpovídající budoucí funkci zdiva. Tloušťka ložné spáry pro zde uvažované cihly (Porotherm 
P+D, AKU) vyplývá z používaného výškového modulu stavby 250 mm a jmenovité výšky 
cihel 238 mm. Ložná spára nesmí být příliš tenká ani příliš tlustá. Její tloušťka by měla být v 
průměru 12 mm. Tato tloušťka zcela postačuje k vyrovnání přípustných rozměrových 
tolerancí cihel. Tlustší anebo nerovnoměrně tlusté ložné spáry snižují pevnost zdiva a v 
důsledku rozdílných deformačních sil sousedních různě tlustých spár mohou vznikat místa se 
zvýšeným pnutím. Malta se musí nanášet tak,aby celá ležela v maltovém loži. Ložná spára 
musí být vždy promaltována zplna. Ze statického hlediska je pro vlastnosti zdiva velmi 
důležitá tzv. vazba cihel. Cihly se ve stěně nebo v pilíři mají po vrstvách převázat tak, aby se 
stěna nebo pilíř chovaly jako jeden konstrukční prvek. 
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Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musí být svislé spáry mezi jednotlivými cihlami vždy ve 
dvou sousedních vrstvách přesazeny alespoň na délku rovnou větší z hodnot 0,4h nebo 40 mm 
(pro systém Porotherm je zaručen modulem převázka 125 mm). Pro bezpečné zaručení 
předepsaných pevností malt je vhodné použít suché maltové směsi a nemíchat maltu na stavbě 
z jednotlivých složek. 
Jednotlivé druhy stěn (obvodové stěny P+D a vntřní stěny AKU) budou navzájem provázany 
vazbou. 

Při dopravě a skladování zdících materiálů je nutno postupovat tak, aby nedošlo k přetížení 
nevyzrálé železobetonové konstrukce. Navážení zdícího materiálu je nutno řešit v závislosti 
na stáří betonu a způsobu podstojkování konstrukce. Styčné spáry mezi nosnou a nenosnou 
konstrukcí je nutné řešit jako pružné spáry umožňující dotvarování a smršťování konstrukce. 
Ložnou spáru pod stropní deskou je vhodné, s ohledem na dotvarování konstrukce, v tloušťce 

15mm pružně vyplnit. Omítky příček se nesmějí dotahovat až ke stropu, omítky se musejí 
napojit ke stropu také pružně. 

 

VÝROBNÍ TOLERANCE 

Všechny prvky budou před provedením geodeticky vytýčeny. Dodavatel je povinen provádět 

v průběhu výstavby kontrolní měření výšek, os a rohových bodů a rovněž postaveného 
bednění všech železobetonových dílů. O kontrolních měřeních je nutno zpracovat protokoly a 
předložit je zadavateli. 
GP obdrží výsledky měření kvality betonu a výztuže. Dodavatel ŽB konstrukcí dále zaměří 
svou 

pozornost především na kvalitu materiálu, způsob ukládání a hutnění, ochranu a ošetření 
čerstvých konstrukcí zvláště za extrémně nízkých a vysokých teplot, apod. Stavba musí být 
postavena podle všech platných norem, např: 
ČSN EN 206 Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
 

PLATNOST VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE 

V případě rozporů mezi výkresy tvaru a výkresy výztuže má přednost aktuální výkres tvaru 

(aktuální revize). Vydáním revize výkresové dokumentace ztrácí předchozí platnost. Stavební 
práce jsou možné pouze na základě oficiálně vydané dokumentace – vydává generální 
projektant. Veškeré rozměry, prostupy apod. je nutno ověřit ve stavební části projektu a 
dokumentaci profesí. Prostupy byly koordinovány s GP a GP za koordinaci odpovídá. V 
případě rozporů a nejasností je nutno kontaktovat projektanta. 
 

Objekt tvoří 1 dilatační celek. Pouze železobetonové moniérky u obvodových stěn jsou 
rozděleny do více dilatačních celků. 
 

f)zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací 
Navrhovaný objekt bude z části postaven v místě stávajícího jednopodlažního objektu, 
který bude zbourán . zbourání stávajícího objektu neřeší tato část projektové 
dokumentace. 

U navrhovaného objektu se nepředpokládají bourací práce, protože se jedná o novostavbu. 
V případě, že budou prováděny bourací práce, tak se musí prováděcí firma obrátit na statika. 
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g)Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 Veškeré zakrývané stavební konstrukce musí být prováděny na základě platných 
norem a předpisů vydaných výrobci použitých stavebních materiálů a na základě 
odsouhlasené dokumentace. Musí být dodrženy veškeré stavební technologie a postupy 
předepsané v normách a výrobci. Za dodržování těchto předpisů odpovídá dodavatel stavby. 
Rýhy , stavební jámy pro základové konstrukce budou ručně dočištěny těsně před prováděním 
základů, protože základová spára nesmí být rozbředlá vodou. Výztuž ukládaná do bednění 
musí být bez nečistot a nesmí být zkorodovaná. Nesmí být mastná, popř.jinak znečištěná. 
Bednění pro monolitické konstrukce  musí být také čisté. 
V případě změn proti projektové dokumentaci je nutno tyto změny konzultovat s 

projektantem a stavebním dozorem. Před betonáží bude provedena kontrola uložení výztuže 
stavebním dozorem. V rámci autorského dozoru bude projektantem konstrukční části 
zkontrolováno provedení uložení výztuže. 
 

 

 

h)Použité normy a podklady 

Projekt stavby pro provedení stavby– stavební část – jan Kopřiva; ing. Jiří Fišer  , BKN spol. 
s r.o. 

Projekt stavby pro provedení stavby – profese elektro, VZT, kanalizace , vodatopení, plyn  –  

ing. Šafář, p.Foist; ing. Šafek ,p.Harvan ; BKN spol. s r.o. 

 

Pro projektovou dokumentaci nebyl proveden inženýrsko - geologický průzkum. 
S ohledem na předchozí skutečnost se pro návrh založení objektu použily hodnoty z již 
provedeného vrtu HVI-2, který je od objektu ve vzdálenosti cca 60 m SV směrem. Dále 
se hodnoty z tohoto vrtu porovnaly z hodnotami z vrtu HVI-1 , který je od objektu ve 
vzdálenosti cca 89 m S směrem. 
 

 

 

Zásady navrhování: 
ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí 
 

Zatížení: 
ČSN EN 1991-1-1: Zatížení konstrukcí. Obecná zatížení 
ČSN EN 1991-1-2: Zatížení konstrukcí. Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru 

ČSN EN 1991-1-3: Zatížení konstrukcí. Zatížení sněhem 

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí. Zatížení větrem 

ČSN EN 1991-1-5: Zatížení konstrukcí. Zatížení teplotou 

ČSN EN 1991-1-6: Zatížení konstrukcí. Zatížení během provádění 
 

Beton: 

ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby 
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ČSN EN 1992-1-2: Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla – navrhování 
konstrukcí na účinky požáru 

 

ČSN 731201: Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb (2010) 
ČSN EN 206: Beton. Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda 

ČSN P 73 2404: Beton. Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda – doplňující informace 

ČSN EN 13670: Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 14843 : Betonové prefabrikáty – Schodiště 

TP ČBS 03: Pohledový beton 

TP 124: Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní 
objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací (Ministerstvo 

dopravy) 

 

Zdivo: 

ČSN EN 1996-1-1: Navrhování zděných konstrukcí. Obecná pravidla pro vyztužené a 

nevyztužené zděné konstrukce 

 

Ocel : 

ČSN EN 1993-1-1  - Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN EN 1090-1 Požadavky na posouzení shody konstrukčních částí 
ČSN EN 1090-2 Technické požadavky pro ocelové konstrukce 

 

Zakládání: 
ČSN EN 1997-1-1: Navrhování geotechnických konstrukcí. Obecná pravidla 

ČSN EN 1536: Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 

ČSN 73 0031: Spolehlivost základových konstrukcí a základových půd 

ČSN 73 0037: Zemní tlak na stavební konstrukce 

ČSN 73 1001: Základová půda pod plošnými základy  

 

Použitý software  
- SCIA ENGINEER 20.0 - řešení prutových a deskových konstrukcí 
-GEO5 2020 – základy; úhlové zdi; piloty 

-FIN EC 2018 – beton, betonový výsek 

-FIN EC 2020 - zatížení 
-FIN EC 2021 - protlak 

 

Požadavky investora; požadavky architekta 

i)specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 
stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Tento projekt byl proveden v rámci projektu pro provedení stavby. Při vlastní realizaci musí 
být vyřešeny všechny nosné konstrukce včetně jejich spojů, uložení a veškerých detailů, které 
ovlivňují únosnost nosných konstrukcí. 

V dílenské dokumentaci bude detailně rozkreslena veškerá výztuž u monolitických konstrukcí 
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včetně výkazů výztuže. Rovněž v dílenské dokumentaci budou rozkresleny ocelové 
konstrukce. 

V dílenské projektové dokumentaci musí být vyřešeny všechny nosné konstrukce včetně 
jejich spojů, uložení a veškerých detailů, které ovlivňují únosnost nosných konstrukcí. 

Projektová dokumentace stavebně konstrukční části byla zpracována dle 
vyhlášky  499/2006 ve znění pozdějších předpisů jako projektová 
dokumentace pro provedení stavby. Dodavatel stavby si musí na veškeré 
monolitické železobetonové konstrukce a ocelové konstrukce zpracovat 
odpovědnou osobou realizační projektovou dokumentaci (dílenská 
dokumentace pro železobetonové monolitické konstrukce; dílenská 
dokumentace na ocelové konstrukce), bez této dokumentace není možné 
stavbu realizovat. 
 

Pro obvodové železobetonové monolitické desky tl.0,12 m – předstěny musí být 
dodavatelem kotev , které budou propojovat předstěnu s nosnou stěnou,  proveden 
přesný návrh umístění a typy systémových kotev . 
Rovněž musí být dodavatelem stavby upřesněno provádění spodní vrstvy desky nad 
vstupem do 1.P.P. v místě konzolového vyložení , jestli bude provedeno z prefa desek 

nebo bude provedenou pouze z betonovou vrstvičkou na izolaci. 
 

Objekt tvoří 1 dilatační celek. Pouze železobetonové moniérky u obvodových stěn jsou 
rozděleny do více dilatačních celků. 
 

Všechny žb desky budou mít uprostřed rozpětí nebo na volných 
koncích předepsané nadvýšení – viz. výkresová dokumentace. 

 

Celá konstrukce objektu musí být podepřena do té doby než bude dosaženo 
u monolitických železobetonových konstrukcí požadované pevnosti a 
modulu pružnosti dle předepsané třídy betonu!!!!!! 
 

Závěr 
Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. Během stavby je nutno 
dodržovat veškeré předpisy ČSN a BOZP. Změny a doplňky oproti projektové dokumentaci 
je nutno předem projednat s projektantem. 
Při provádění výstavby musí být zabráněno nadměrné prašnosti, hluku a znečišťování 
komunikací, neboť se jedná o provádění v místě proluky mezi již obývanými obytnými 
objekty. 

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě 
nových poznatků, zjištěných během provádění výstavby. 

Práce musí být prováděny odborně , za dodržování všech příslušných platných 
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technických norem a bezpečnostních předpisů . Za dodržování bezpečnostních předpisů 
a technických norem při provádění je odpovědná prováděcí firma. Veškeré odborné 
činnosti budou provedeny podle ČSN oprávněnými osobami, které vystaví protokoly o 
zkouškách revizní zprávy zejména na technická zařízení a inženýrské sítě. 
 

Projektová dokumentace stavebně konstrukční části byla zpracována dle 
vyhlášky  499/2006 ve znění pozdějších předpisů jako projektová 
dokumentace pro provedení stavby. Dodavatel stavby si musí na veškeré 
monolitické železobetonové konstrukce a ocelové konstrukce zpracovat 
odpovědnou osobou realizační projektovou dokumentaci (dílenská 
dokumentace pro železobetonové monolitické konstrukce; dílenská 
dokumentace na ocelové konstrukce), bez této dokumentace není možné 
stavbu realizovat. 
 

Pro obvodové železobetonové monolitické desky tl.0,12 m – předstěny musí být 
dodavatelem kotev , které budou propojovat předstěnu s nosnou stěnou,  proveden 
přesný návrh umístění a typy systémových kotev . 
Rovněž musí být dodavatelem stavby upřesněno provádění spodní vrstvy desky nad 
vstupem do 1.P.P. v místě konzolového vyložení , jestli bude provedeno z prefa desek 

nebo bude provedenou pouze z betonovou vrstvičkou na izolaci. 
 

Všechny žb desky budou mít uprostřed rozpětí nebo na volných 
koncích předepsané nadvýšení – viz. výkresová dokumentace. 

Celá konstrukce objektu musí být podepřena do té doby než bude dosaženo 
u monolitických železobetonových konstrukcí požadované pevnosti a 
modulu pružnosti dle předepsaní třídy betonu!!!!!! 
 

 

Před vlastním provádění stavby se musí opětovně kopanými a vrtanými sondami 
(vrtané sondy budou zhotoveny při vrtání navržených pilot)  potvrdit přizvaným 
geologem skladba zemin, která byla převzata ze stávajících vrtů HVI-2; HVI-1 . 

Rovněž musí být zajištěna přebírka základové spáry geologem a projektantem. 
V případě výskytu jiných zemin než které byly stanoveny v IG průzkumu se musí 
provézt nový návrh základových konstrukcí s patřičným opatřením , který zvýší 
únosnost základových zemin v základové spáře. 
S ohledem na agresivitu podzemní vody  je nutné upravit kvalitu použitého 
betonu. 
Objekt tvoří jeden dilatační celek. Dilatace mezi novým objektem a stávajícím objektem 
bude mít tloušťku 30 mm. Dilatace bude vyplněna stlačitelným nenasákavým 
materiálem. Z venkovní strany bude dilatace zakryta dilatační lištou. 
 



                                               PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO PROVEDNÍ STAVBY 
 

 

- 26 -  
ADMINISTRATIVNÍ  BUDOVA TELMAX  VYSOKÉ  MÝTO  - Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto 

D.1.2.a) - Technická zpráva – Stavebně konstrukční část 

 

Objekt je dle ČSN EN 1990 zařazen do 4. kategorie (budovy bytové, občanské a další 
běžné stavby) s informativní návrhovou životností 80 let (článek NA.2.1.). 
ČSN EN 1990 definuje návrhovou životnost jako předpokládanou dobu, po kterou má 
být konstrukce nebo její část používána pro daný účel při běžné údržbě bez nutnosti 

zásadnější opravy. 
 

Při provádění stavby je nutné provádět autorský dozor, včetně přebírek 
výztuže a řešení detailů majících vliv na únosnost stavby. Začátek stavby je 
nutné ohlásit projektantovi. 
 

 

Při jakékoli nejasnosti je nutné se spojit s projektantem a problém vyřešit. 
 

 

Ve  Vysokém Mýtě, 9/2024                      Vypracoval:  ing. Jiří Kopecký  

 

 


