


SMLOUVA O DÍLO č. ...

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Vikýřovice
Sídlo: Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Zastoupen ve věcech smluvních: Václav Mazánek, starosta
ve věcech technických: Ing. Martin Lucký
IČ: 00635898
DIČ: -
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel.: 583 213 146, 583 034 768
E-mail: podatelna@vikyrovice.cz, [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)



a

Zhotovitel: STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s.r.o.
Sídlo: Pod Lesem 1755/23, 785 01 Šternberk
Zastoupen ve věcech smluvních: Rudolf Lhotský, jednatel společnosti
ve věcech technických: Rudolf Lhotský
IČ: 268 73 397
DIČ: CZ26873397
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zapsán v obch. rejstříku: KS Ostrava, oddíl C, vložka 28873
(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci předmětu plnění uvedeného v čl. III. této smlouvy.
2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci plnění podle této smlouvy, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti zhotovitele a objednatele.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání na straně zhotovitele jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – dodávky a stavební práce v rozsahu zadávacího řízení s názvem „Revitalizace centra obce Vikýřovice“ a dle projektové dokumentace pro provádění stavby a výkazu výměr zpracované projektantem Ing. Zdeňkem Vitáskem, IČ: 03938760, U tenisu 2625/1, 787 01 Šumperk z července 2017.
Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci a výkazu výměr.
5. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že tato realizace víceprací není v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, ale objednatel jejich provedení z jakýchkoliv důvodů nepožaduje, se nazývají méněpráce.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatel a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
8. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 28.2.2018, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění dle této smlouvy je k. ú. Víkýřovice, pozemky dle projektové dokumentace.

V. Doba plnění

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení stavebních prací.
2. Stavební práce budou zahájeny 2. 5. 2018.
3. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 14 dnů ode dne uvedeného v čl. V. odst. 2, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Dílo dle čl. III této smlouvy bude řádně dokončeno a předáno objednateli max. do 31. 8. 2018.
5. Staveniště musí být vyklizeno a předáno zhotovitelem objednateli nejpozději 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (v případě ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

VI. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena bez DPH	3.885.553,48,- Kč
DPH	815.966,23,- Kč
cena včetně DPH	4.701.519,71,- Kč

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že má v jednotkových cenách položkového rozpočtu zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikované touto smlouvou a zadávacími podmínkami.
3. Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny.
4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztržení

demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.

6. Změna ceny:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby;
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS;
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele;
 - e) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací;
 - f) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani při vynaložení odborné péče předvídat, a mají vliv na cenu díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
8. Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového dodatku. Zahájí-li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě, zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se stavba jako celek zhodnotila. Ke změně ceny díla z důvodu méněprací dochází automaticky, a to v okamžiku předání díla nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělky objednateli.
9. Vícepráce do výše 20 % z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.

VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě dílčích faktur, které budou mít náležitosti běžného daňového dokladu dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a §435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a které budou vystavovány měsíčně, a to vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě potvrzeného soupisu prací objednatelem.
3. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po předání a převzetí fakturovaných prací, a to do 5 pracovních dnů po ukončení kalendářního měsíce, popř. po předání a převzetí celého díla, a to až do výše 95 % z ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši 5 % bude tvořit pozastávku. Pozastávku ve výši 5 % z ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po úspěšném převzetí díla bez vad a nedodělků. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat ve výše uvedeném rozsahu odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem.
4. Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.Zhotovitel provede opravu, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, bude cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
11. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezczizitelné a nezastavitelné. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít smlouvu o postoupení či zastavení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného protokolu obsahujícího prohlášení zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přijímá. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace díla. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném díle nebo v souvislosti s prováděním díla vzniklých, to do doby provedení díla.
2. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci pro provádění stavby (příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Revitalizace centra obce Vikýřovice“) v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních. Za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
3. Zhotovitel je povinen projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám.
4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště, příp. jiné vhodné zabezpečení.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením díla nebo jeho části pověřil jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
6. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy.
7. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.
8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel použít jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, a že předá objednateli prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami, ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
9. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
10. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně písemně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat v provádění prací. V případě, že při kontrole bude zjištěno, že provedené práce neodpovídají parametrům daným projektovou dokumentací, opravy provede zhotovitel na své vlastní náklady.
11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště.
14. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu.
15. Zhotovitel na svůj náklad zajistí odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy.
16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla si počínat tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele, či třetích osob a dojde-li ke škodám na majetku, ponese za ně přímou zodpovědnost.
17. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní podzhotovitel prokazoval za uchazeče v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
18. Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
19. Jestliže nevyklidí zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
20. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
 - do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla
 - každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele.Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve 3 vyhotoveních.
21. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.
22. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět on ani osoba s ním propojená.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého bude zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.
2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
3. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně. Zápisem do stavebního deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
4. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhávány stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

X. Kontrolní dny

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 4x měsíčně.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
3. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, a pokud tak stanoví jiný právní předpis, tak i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajistí jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich funkcí, a to v přiměřeném rozsahu.
4. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastnit kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
5. Obsahem kontrolního dne je zpráva o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění prováděných prací, stanovení příp. nápravných opatření a úkolů.
6. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.
7. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

XI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradou zjevných vad.
2. V předávacím protokolu budou uvedeny všechny zjištěné vady díla a lhůta k jejich odstranění v délce 14 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou zjištěny vady podstatně omezující užívání díla.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přejímacího řízení:
 - originál stavebního deníku a kopie změnových listů
 - certifikáty materiálů
 - prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků
 - záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce.
5. Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude zahájeno přejímací řízení.
6. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění dle této smlouvy.

XII. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním této smlouvy sjednat pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla.

XIII. Odpovědnost za vady a záruky

1. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době výstavby, v době jeho předání a převzetí, a za vady, které se vyskytnou v záruční době. Za vady díla, které vzniknou po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Záruční doba na dílo specifikované touto smlouvou se sjednává:
 - 36 měsíců na stavební práce
 - 24 měsíců na dodávané výrobky,kteřá začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel písemně tuto skutečnost zhotoviteli.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
6. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky možné.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis.
9. Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatel, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

XIV. Sankční ujednání

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. V, odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. V případě nedodržení termínu odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
6. V případě nedodržení termínu předání staveniště zpět objednateli dle čl. V., odst. 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
7. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 % z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
8. Poruší-li zhotovitel zákaz postoupit či zastavit pohledávku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
10. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XV. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy České republiky.
4. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Vikýřovice (www.vikyrovce.cz) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
9. Smlouva byla schválena Radou obce Vikýřovice č. 6 dne 12.3.2018.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je Položkový rozpočet.


Ve Vikýřovicích dne 28.3.2018

za objednatele:
Václav Mazánek, starosta



Ve Šternberku dne 24.3.2018

za zhotovitele:
Rudolf Lhotský, jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 046

Stavba: Revitalizace centra obce Víkřřřovice

KSO: 20 7 2017

Miesto:	Vikýřovice	Datum:	2017-07-20
---------	------------	--------	------------

Zadavatel:

Obec Víkýřovice, Petrovská č. 168

Uchazeč: _____
 Místo: _____
 Vydání údajů: _____

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Vitásek, U tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

Cena bez DPH	3 885 553,48
--------------	--------------

azba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	3 885 553,48	815 966,23
DPH základní snížená	15,00%	0,00

DPH základni	21,00%	3 885 553,48	0,00
--------------	--------	--------------	------

Cena s DPH
V CZK
4 701 519,71

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 046

Stavba: Revitalizace centra obce Víkřovice

Místo: Víkřovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel: Obec Víkřovice, Petrovská č. 168

Projektant: Ing. Vításek, U tenisu 26;

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 3 885 553,48 4 701 519,71

SO 001	Připrava území, demolice stávajících zpevněných ploch, obrus obrusné vrstvy vozovky	1 004 890,02	1 215 916,92	STA
SO 101	Rozšíření komunikace kolem silnice III/44637	169 133,32	204 651,32	STA
SO 102	Rozšíření místní komunikace	276 873,39	335 016,80	STA
SO 103a	Chodníky a rampy	589 264,19	713 009,67	STA
SO 103b	Sjezd	28 165,34	34 080,06	STA
SO 104	Dešťové přípojky DN 150 (propojení nových uličních vpustí do stávající kanalizace)	35 038,62	42 396,73	STA
SO 105	Parkoviště	636 662,83	770 362,02	STA
SO 106	Manipulační plocha	235 994,69	285 553,57	STA

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 107	Plocha pro podélné stání vozidel	282 678,90	342 041,47	STA
SO 191	Dopravní značení konečné	38 106,10	46 108,38	STA
SO 192	Dopravní značení provizorní - DIO	10 920,00	13 213,20	STA
SO 201	Doplnění stávajícího mostního zábradlí - délka 1m	5 023,25	6 078,13	STA
SO 401	Rozvody VO	487 015,68	589 288,97	STA
SO 701	Nové drátěné oplocení, délka 40m, výška oplocení 1,6m, vzdálenost sloupků 2,5m	30 787,15	37 252,45	STA
SO 1000	Ostatní náklady	42 000,00	50 820,00	STA
SO 1020	VRN	13 000,00	15 730,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkyně

Objekt:

SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch,
obrus obrusné vrstvy vozovky

KSO:

Místo: Víkyně

Zadavatel:

Obec Víkyně, Petrovská č. 168

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Vitásek, U tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

IČ: 00635898

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 03938760

DIČ:

Cena bez DPH	1 004 890,02
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 004 890,02	21,00%	211 026,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	V CZK	1 215 916,92
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkřovice

Objekt:

SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch, obrus obrusné vrstev vozovky

Místo:

Víkřovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská č. 168

Projektant: Ing. Vításek, U tenisu

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 004 890,02

HSV - Práce a dodávky HSV

1 004 890,02

1 - Zemní práce

891 436,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 680,00

997 - Přesun sutě

107 773,30

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkřovice

Objekt:

SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch,
obrus obrusné vrstev vozovk

Místo:

Víkřovice

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská č. 168

Uchazeč:

Datum: 20. 7. 2017

Projektant: Ing. Vításek, U tenisu 2625/1, Šum

PČ p	Typ Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
---------	------------	-------	----	----------	-----------------	----------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

1 004 890,02

D HSV Práce a dodávky HSV

1 004 890,02

D 1 Zemní práce

891 436,72

1	K	11112 VD	Ekologická likvidace pokácených křovin	m2	7,000	200,00	1 400,00	
					7,000			
2	K	11113 VD	Ekologická likvidace větví z pokácených stromů	ks	15,000	100,00	1 500,00	
					15,000			
3	K	11114 VD	Ekologická likvidace pařezů D kmene do 900 mm z pokácených stromů	ks	15,000	200,00	3 000,00	
					15,000			
4	K	111201101	Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	7,000	60,00	420,00	CS ÚRS 2017 01
					15,000			

PČ p	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Cenu - 1104 lze použít jestliže se odstraní stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena - 1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Cenu - 1104 lze použít jestliže se odstraní stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena - 1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Cenu - 1104 lze použít jestliže se odstraní stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena - 1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Cenu - 1104 lze použít jestliže se odstraní stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena - 1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		" náletové dřeviny"		7,000			
	W		7		7,000			
	W		Součet					
5	K	112101121	kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	120,00	1 800,00	CS úRS 2017 01

PČ p	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
---------	---------	-----	-------	----	----------	------------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vyvrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmenů a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmenů se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstranování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech.

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vyvrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmenů a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmenů se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstranování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech.

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vyvrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmenů a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmenů se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstranování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech.

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vyvrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmenů a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmenů se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstranování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"jehličnaté stromy"		15,000			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet					
6	K	112Z01101	Odstřazení pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekaním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	200,00	3 000,00	CS úRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny lze použít i pro odstřazení pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlednutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmeny na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlednutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmeny na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlednutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmeny na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

PČ	TV	Kód	Popis	MJ.	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" jehličnaté stromy"		15,000			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet					
7	K	113106125	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic do betonu	m2	10,000	80,00	800,00	
	VV		" betonová přídlažba"		10,000			
	VV		20*0,5		10,000			
	VV		Součet					
8	K	113106271	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	110,000	50,00	5 500,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Cenová
p						[CZK]	[CZK]	soustava

Poznámka k souboru cen:..x000D_

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb uložených a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové maltý, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců). u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojn. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek čisti C01 tohoto ceníku, b) betonových,

kameninových nebo kameniných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. Poznámka k souboru cen:..x000D_

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové maltý, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců). u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojn. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek čisti C01 tohoto ceníku, b) betonových,

kameninových nebo kameniných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. Poznámka k souboru cen:..x000D_

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové maltý, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců). u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojn. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek čisti C01 tohoto ceníku, b) betonových,

kameninových nebo kameniných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. Poznámka k souboru cen:..x000D_

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové

PSC

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		" stávající chodník"		110,000			
	VV		110		110,000			
	VV		Součet					
9	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	59,800	395,00	23 621,00	CS úRS 2017 01

PČ p	TV	Kód	Popis	MU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytů ze šterkopisků, škvárů, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mazičky uložených do cementové mazičky nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými materiály, postřihy nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání slyčných ploch betonových nebo živýchých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání slyčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suří získané ze zarovnání slyčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suří. 8. Ceny -714 . . -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Poznámka k souboru cen: x000D_

PSC

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škvárů, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mazičky uložených do cementové maly nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými materiály, postřihy nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání slyčných ploch betonových nebo živýchých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání slyčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suří získané ze zarovnání slyčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suří. 8. Ceny -714 . . -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" rampa"		59,800			
	VV		52*1,15					
	VV		Součet		59,800			
10	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	115,500	54,00	6 237,00	CS úRS 2017 01

Př. Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-------------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytů ze štefkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřihy nebo nálety. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání sýčích ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání sýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání sýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Poznámka k souboru cen: _x000D_

PSC

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štefkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřihy nebo nálety. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání sýčích ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání sýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání sýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		" stávající chodník"		115,500			
	W		110*1,05					
	W		Součet		115,500			
11	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednoživě přes 200 m2 z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	322,000	63,00	20 286,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Cena soustava
	P					[CZK]	[CZK]	

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvazuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísků, škvárů, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živýmimi postřihy nebo nátery. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání slyčných ploch betonových nebo živých ploch částí C 01 tohoto ceníku. Množství suť získané ze zarovnání slyčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suť. 8. Ceny -714 . . -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Poznámka k souboru cen: x000D_

P5C

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvazuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísků, škvárů, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živýmimi postřihy nebo nátery. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání slyčných ploch betonových nebo živých ploch částí C 01 tohoto ceníku. Množství suť získané ze zarovnání slyčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suť. 8. Ceny -714 . . -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvazuje každá souvisle odstraňovaná plocha

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		" podkladní vrstvy"		322,000			
	W		280*1,15					
	W		Součet		322,000			
12	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	90,000	50,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen: _X000D_
1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože z kamenniva včetně odstranění lože. Poznámka k souboru cen: _X000D_
1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože z kamenniva včetně odstranění lože.

	W		" panelová plocha"		90,000			
	W		(1,5*3)*20					
	W		Součet		90,000			
13	K	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	804,000	70,00	56 280,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava.
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

Poznamka k souboru cen: x000D_

1. V cenách jsou započítány i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů fréz, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započítány náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živého kovu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113-10-7 Odstranění podkladů nebo kovu této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938-90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo kovu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusť, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodčítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se z tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajinky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusť nebo vstup inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. Poznamka k souboru cen: x000D_

1. V cenách jsou započítány i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů fréz, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započítány náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živého kovu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113-10-7 Odstranění podkladů nebo kovu této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938-90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo kovu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusť, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodčítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se z tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajinky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusť nebo vstup inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

PSC

VV
VV
VV

"vozovka"
280*2
"rampa"

560,000

PČ p	Ty Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		52*2		104,000			
VV		" vozovka"		140,000			
VV		140		804,000			
VV		Součet					
14	K	113202111					
		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemísřením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	110,000	35,00	3 850,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - - - . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobně množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemísření vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

VV		" silniční obrubník"		55,000			
VV		55					
VV		" chodníkový obrubník"		55,000			
VV		55		110,000			
VV		Součet					
15	K	122201101					
		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	10,175	200,00	2 035,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve strážích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmuti podorňů. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV " odkop pro skládku sjezdu"

10,175

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

VV

Součet

10,175

16	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1 641,944	80,00	131 355,5201	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	--------------	-------------

PSC

Poznámka k souboru cen: X000D_

1. Odkopávky a prokopávky v roudených prostorech se oceňují podle čl. 3116 všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu: ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmání podorníčí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV			" odkop pro skladbu chodníků"		144,375			
VV			(375*0,35)*1,1					
VV			" odkop pro skladbu parkoviště"		375,544			
VV			(628*0,52)*1,15					
VV			" odkop pro manipulační plochy"		137,540			
VV			(230*0,52)*1,15					
VV			" odkop pro podélné stěny"		161,460			
VV			(270*0,52)*1,15		818,919			
VV			Mezisoučet					
VV			" odkop pro aktivní zónu"					
VV			" pro skladbu parkoviště"		361,100			
VV			(628*0,5)*1,15					
VV			" pro skladbu manipulační plochy"		132,250			
VV			(230*0,5)*1,15					
VV			" pro skladbu sjezdu"		14,375			
VV			(25*0,5)*1,15					
VV			" pro podélné stěny"		155,250			
VV			(270*0,5)*1,15					
VV			" skladba nového chodníku šedá barva"		152,460			
VV			462*0,3*1,1					
VV			" skladba varovného pásu"		4,950			
VV			15*0,3*1,1					
VV			" skladba sjezdů"		2,640			
VV			8*0,3*1,1					

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W					823,025			
W					1 641,944			
Součet								
17	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3	m3	820,972	9,00	7 388,7501	CS ÚRS 2017
3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3								

PČ p	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1641,944*0,5		820,972			
	VV		Součet		820,972			
18	K	162301405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	15,000	50,00	750,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen: x000D
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.
 Poznámka k souboru cen: x000D
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.
 Poznámka k souboru cen: x000D
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.
 Poznámka k souboru cen: x000D
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.
 Poznámka k souboru cen: x000D
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.
 Poznámka k souboru cen: x000D
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

19	K	162301415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	400,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: x000D
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.
 Poznámka k souboru cen: x000D
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.
 Poznámka k souboru cen: x000D
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.
 Poznámka k souboru cen: x000D
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.
 Poznámka k souboru cen: x000D
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.
 Poznámka k souboru cen: x000D
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.
 Poznámka k souboru cen: x000D
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

20	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	99,00	1 485,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

PČ p	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen: x000D
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.
 Poznámka k souboru cen: x000D
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.
 Poznámka k souboru cen: x000D
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.
 Poznámka k souboru cen: x000D
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.
 Poznámka k souboru cen: x000D
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

PSC

21	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	1 641,944	58,00	95 232,7501	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-------------	-------------

PČ P	Ty Kód	Popis	MJ. Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----------	-------	-----------------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypání do násypů a 171 20-1201Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neutěhleného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Tato ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypání do násypů a 171 20-1201Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neutěhleného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypání do násypů a 171 20-1201Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neutěhleného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"		1 641,944			
	W		1641,944					
	W		Součet		1 641,944			
22	K	171201211	uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 955,499	174,25	514 995,70	CS ÚRS 2017 01

PČ p	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_
1. Cena - 1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceníje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terenu bez předepsaného zhuštění sypáníny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nadtěži. 2. Cenu - 1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 letní plochy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceníje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním: toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypáníny do násypů. 3. V ceně - 1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypáníny ve vřstvách s hrubým urovňním na skládce. 4. V ceně - 1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednoček uložení výkopku (sypáníny) se určí v m3 uloženeho výkopku (sypáníny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopěšti. 6. Cenu - 1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. Poznámka k souboru cen: _x000D_
1. Cena - 1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceníje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terenu bez předepsaného zhuštění sypáníny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nadtěži. 2.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" odvoz přebytkového výkopku na skládku"					
VV			1641,944*1,8		2 955,499			
VV			Součet		2 955,499			

Ostatní konstrukce a práce, bourání

D	9						5 680,00	
23	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	15,000	80,00	1 200,0001	CS ÚRS 2017

Poznámka k souboru cen: _x000D_1. V cenách jsou započítány i náklady na spotřebu vody. Poznámka k souboru cen: _x000D_1. V cenách jsou započítány i náklady na spotřebu vody. Poznámka k souboru cen: _x000D_1. V cenách jsou započítány i náklady na spotřebu vody. Poznámka k souboru cen: _x000D_1. V cenách jsou započítány i náklady na spotřebu vody. Poznámka k souboru cen: _x000D_1. V cenách jsou započítány i náklady na spotřebu vody.

VV " řezání asfaltu"15

VV							15,000	
VV							15,000	
VV			Součet					
24	K	962042320	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	6,400	700,00	4 480,0001	CS ÚRS 2017

Poznámka k souboru cen: _x000D_1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého. Poznámka k souboru cen: _x000D_1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého. Poznámka k souboru cen: _x000D_1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého. Poznámka k souboru cen: _x000D_1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého.

VV " betonová podezdívka oplocení"140*0,2)*0,8

VV Součet6,4006,400

D 997 Přesun sutě107 773,30

PČ p	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
25	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	389,256	25,00	9 731,40	CS ÚRS 2017

" kamenivo"

34,684+50,82+186,76

" frézovaná živice"

102,912

" bouraný beton"

14,08

Součet

26	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 557,024	3,00	4 671,07	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------	-------------

389,256*4

Součet

27	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	89,300	25,00	2 232,50	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	-------------

" betonové obrubníky"

22,55

" betonová dlažba"

2,35+32,45

" silniční panely"

31,95

Součet

28	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	357,200	3,00	1 071,60	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------	-------------

89,3*4

Součet

29	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	375,644	20,00	7 512,88	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	-------------

" kamenivo"

34,684+50,82+186,76

" bouraný beton"

14,08

" betonové obrubníky"

22,55

" betonová dlažba"

2,35+32,45

" silniční panely"

31,95

PČ p	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

vv Součet

375,644

30	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	103,380	184,50	19 073,61	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	-------------------

vv "bouraný beton"

vv 14,08

vv "betonové obrubníky"

vv 22,55

vv "betonová dlažba"

vv 2,35+32,45

vv "silniční panely"

vv 31,95

vv Součet

103,380

31	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	102,912	220,00	22 640,64	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-------------------

Poplatek k souboru cen: X0000_

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2.

Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je

započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení

stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního

odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

vv "frézovaná živice"

vv 102,912

vv Součet

102,912

32	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	272,264	150,00	40 839,60	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	-------------------

vv "kamenivo"

vv 34,684+50,82+186,76

vv Součet

272,264

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkřovice

Objekt:

SO 101 - Rozšíření komunikace kolem silnice III/44637

KSO:

Místo: Víkřovice

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská č. 168

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Vitásek, U tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

IČ: 00635898

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 03938760

DIČ:

Cena bez DPH

169 133,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 133,32	21,00%	35 518,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

204 651,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkyně

Objekt:

SO 101 - Rozšíření komunikace kolem silnice III/44637

Místo:

Víkyně

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Víkyně, Petrovská č. 168

Projektant: Ing. Vításek, U tenisu

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

169 133,32

HSV - Práce a dodávky HSV

169 133,32

1 - Zemní práce

21 672,03

2 - Zakládání

462,00

5 - Komunikace

116 016,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 167,54

998 - Přesun hmot

1 815,01

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra obce Vítkyřovice

Objekt:

SO 101 - Rozšíření komunikace kolem silnice III/44637

Místo:

Vítkyřovice

Zadavatel:

Obec Vítkyřovice, Petrovská č. 168

Uchazeč:

Datum: 20. 7. 2017

Projektant: Ing. Vításek, U tenisu 2625/1, Šum

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

169 133,32

D HSV Práce a dodávky HSV

169 133,32

D 1 Zemní práce

21 672,03

1	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	42,000	28,00	1 176,00	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--

vv "aktivní zóna pro skladbu komunikace"

vv 70*0,5*1,2

42,000

vv Součet

42,000

2	M	583441970	šetrkodit frakce 0-63	t	82,320	248,98	20 496,03	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	-----------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

vv "aktivní zóna pro skladbu komunikace"

vv 70*0,5*1,2*1,96

82,320

vv Součet

82,320

D 2 Zakládání

462,00

3	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	84,000	5,50	462,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

vv "skladba komunikace"

vv 70*1,2

84,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

VV Součet

84,000

D 5 Komunikace

116 016,74

4	K	564861111	Podklad ze šteřkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	157,500	105,00	16 537,50	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV " skladba komunikace"

VV 70*1,1 77,000

VV 70*1,15 80,500

VV Součet 157,500

5	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	73,500	370,00	27 195,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. ČSN EN 13108-1 přípošší pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. Poznámka k souboru cen: x000D_

1. ČSN EN 13108-1 přípošší pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. Poznámka k souboru cen: x000D_

PSC 1. ČSN EN 13108-1 přípošší pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV " skladba komunikace"

VV 70*1,05 73,500

VV Součet 73,500

6	K	573111112	Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	77,000	15,92	1 225,84	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV " skladba komunikace"

VV 70*1,1 77,000

VV Součet 77,000

7	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	140,000	12,50	1 750,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV " nová obrusná vrstva komunikace"

VV 140 140,000

VV Součet 140,000

8	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	73,500	14,40	1 058,40	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV " skladba komunikace"

VV 70*1,05 73,500

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cénová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	------------------	-------------------	--------------------

Součet					73,500			
9	K	577144111	Astaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm	m2	210,000	255,00	53 550,00	CS ÚRS 2016 01

"skladba komunikace"					70,000			
VV			70					
VV			"nová obrusná vrstva komunikace"		140,000			
VV			140					
Součet					210,000			

10	K	599141112	Vyplnění spár mezi silničními dílci trvale pružnou živčnou zálitkou	m	140,000	105,00	14 700,00	
VV			140					
Součet					140,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					29 167,54			
11	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	140,000	129,00	18 060,00	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen: -x000D_-
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. nutné zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) příp. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňuje cenami části B 01 tohoto katalogu, c) vyplnění spár mezi krytem vozovky a vodícím proužkem, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . 4-11
Vyplnění spár mezi silničními dílci, d) dodání prefabrikovaných desek, které se oceňuje ve specifikaci.

VV			"přídlažba"		0,000			
VV			140					
Součet					140,000			
12	M	592185830	přídlažba silniční betonová ukončení vozovky 50x25x8 cm	kus	282,800	39,26	11 107,54	CS ÚRS 2017 01

VV			"přídlažba"		282,800			
VV			140*2*1,01					
Součet					282,800			

D 998 Přesun hmot 1 815,01

Př. Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena, celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	1998225111					
		přesun hmot. pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	101,397	17,90	1 815,01	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkřovice

Objekt:

SO 102 - Rozšíření místní komunikace

KSO:

Místo: Víkřovice

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská č. 168

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Vításek, U tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

IČ: 00635898

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

IČ: 03938760

DÍČ:

Cena bez DPH

276 873,39

DPH základní
snížená

Základ daně
276 873,39
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
58 143,41
0,00

Cena s DPH

v CZK

335 016,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkýřovice

Objekt:

SO 102 - Rozšíření místní komunikace

Místo:

Víkýřovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Víkýřovice, Petrovská č. 168

Projektant: Ing. Vításek, U tenisu

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

276 873,39

HSV - Práce a dodávky HSV

276 873,39

1 - Zemní práce	65 016,10
2 - Zakládání	1 386,00
5 - Komunikace	206 025,22
998 - Přesun hmot	4 446,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkýřovice

Objekt:

SO 102 - Rozšíření místní komunikace

Místo:

Víkýřovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Víkýřovice, Petrovská č. 168

Projektant: Ing. Vításek, U tenisu 2625/1, Šum

Uchazeč:

Č. řádku	Typ práce	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [GZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----------	-----------	-----	-------	----	----------	-----------------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

276 873,39

D HSV Práce a dodávky HSV

276 873,39

D 1 Zemní práce

65 016,10

1	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	126,000	28,00	3 528,00	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	--

VV "aktivní zóna pro skladbu komunikace"

VV 210*0,5*1,2

126,000

VV Součet

126,000

2	M	583441970	šetr kod t frakce 0-63	t	246,960	248,98	61 488,10	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

VV "aktivní zóna pro skladbu komunikace"

VV 210*0,5*1,2*1,96

246,960

VV Součet

246,960

D 2 Zakládání

1 386,00

3	K	215901101	Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	252,000	5,50	1 386,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

VV "skladba komunikace"

VV 210*1,2

252,000

PČ p	TV Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----------	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

VV Součet

252,000

D 5 Komunikace

206 025,22

4	K	564861111	Podklad ze štekrokodti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	472,500	105,00	49 612,50 01	CS ÚRS 2017
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------------	-------------

VV " skladba komunikace"

VV 210*1,1

VV 210*1,15

VV Součet

231,000
241,500
472,500

5	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	220,500	370,00	81 585,00 01	CS ÚRS 2017
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------------	-------------

PSC

Poznámka k souboru cen: _x000D_1. ČSN EN 13108-1 přípošší pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. Poznámka k souboru cen: _x000D_1. ČSN EN 13108-1 přípošší pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. Poznámka k souboru cen: _x000D_1. ČSN EN 13108-1 přípošší pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV " skladba komunikace"

VV 210*1,05

VV Součet

220,500
220,500

6	K	573111112	Postřik živický infiltrční z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	231,000	15,92	3 677,52 01	CS ÚRS 2016
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------------	-------------

VV " skladba komunikace"

VV 210*1,1

VV Součet

231,000
231,000

7	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	50,000	12,50	625,00 01	CS ÚRS 2017
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------------	-------------

VV " nová obrusná vrstva komunikace"

VV 50

VV Součet

50,000
50,000

8	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	220,500	14,40	3 175,20 01	CS ÚRS 2017
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------------	-------------

VV " skladba komunikace"

VV 210*1,05

220,500

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena:celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
9	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	260,000	255,00	66 300,00	CS ÚRS 2016 01
VV					" skladba komunikace"			
VV					210			
VV					" nová obrusná vrstva komunikace"			
VV					50			
VV					Součet			
					260,000			
10	K	599141112	Vyplnění spár mezi silničními dílci trvale pružnou živичnou zálivkou	m	10,000	105,00	1 050,00	
VV					10			
VV					10,000			
VV					Součet			
					10,000			
D 998					Přesun hmot			
					4 446,07			
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	248,384	17,90	4 446,07	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace centra obce Vlkyřovice

Objekt:

SO 103a - Chodníky a rampy

KSO:

Místo: Vlkyřovice

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Vlkyřovice, Petrovská č. 168

IČ: 00635898

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Vításek, U tenisu 2625/1, Šumperk

IČ: 03938760

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

589 264,19

DPH základní

Základ daně
589 264,19

Sazba daně
21,00%

Výše daně
123 745,48

snižená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

713 009,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace centra obce Víkyně

Objekt: SO 103a - Chodníky a rampy

Místo: Víkyně Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel: Obec Víkyně, Petrovská č. 168 Projektant: Ing. Vításek, U tenisí

Uchazeč: Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 589 264,19

HSV - Práce a dodávky HSV 589 264,19

1 - Zemní práce 137 005,21

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 261,25

2 - Zakládání 2 934,25

5 - Komunikace 271 926,50

8 - Trubní vedení 3 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 160 344,14

998 - Přesun hmot 11 792,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace centra obce Víkřovice

Objekt: SO 103a - Chodníky a rampy

Místo: VíkřoviceDatum: 20. 7. 2017

Zadavatel: Obec Víkřovice, Petrovská č. 168Projektant: Ing. Vításek, U tenisu 2625/1, Šumava

Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

589 264,19

D HSV		Práce a dodávky HSV				589 264,19	
D 1		Zemní práce				137 005,21	
1	K	111201106	Nákup podomítní vrstvy zeminy	m3	11,250	280,00	3 150,00
VV		" podomítní vrstvy"			11,250		
VV		(150*0,5*0,15)			11,250		
VV		Součet			11,250		
2	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	11,250	137,63	1 548,28
VV		" dovoz podomítní vrstvy"			11,250		
VV		(150*0,5*0,15)			11,250		
VV		Součet			11,250		
3	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	160,050	28,00	4 481,40
VV		" aktivní zóna pro skladbu komunikace"			CS ÚRS 2017 01		
VV		" skladba nového chodníku šedá barva"					
VV		462*0,3*1,1			152,460		

Př. p	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"skladba varovného pásu"					
	vv		15*0,3*1,1		4,950			
	vv		"skladba sjezdů"					
	vv		8*0,3*1,1		2,640			
	vv		Součet		160,050			
4	M	583441970	štěrkodř frakce 0-63	t	313,698	248,98	78 104,53	CS ÚRS 2017 01
	vv		"aktivní zóna pro skladbu komunikace"					
	vv		"skladba nového chodníku šedá barva"					
	vv		462*0,3*1,1*1,96		298,822			
	vv		"skladba varovného pásu"					
	vv		15*0,3*1,1*1,96		9,702			
	vv		"skladba sjezdů"					
	vv		8*0,3*1,1*1,96		5,174			
	vv		Součet		313,698			
5	K	181301102	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	75,000	55,00	4 125,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"úprava terénu za obrubníkem"					
	vv		"plocha zeleně tl. 15cm"					
	vv		(150*0,5)		75,000			
	vv		Součet		75,000			
6	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	40,000	80,00	3 200,00	CS ÚRS 2017 01

Pozdníčka k souboji cen: _x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na přípravu a naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách a smlouvu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahu běžně schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

1. V cenách jsou započteny i náklady na přípravě naložení přebytkových výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadů na skládku. 3. V cenách o sčítanou svou přis 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svou běžné sčítání, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přibližných výlopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výlopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadů na skládku. 3. V cenách o sčítan svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahu běžně schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

1. V cenných jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopů. 2. V cenních nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenních o škodu svých přes 1 jsou uloženy podmínky pro svou běžné schůlné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

1. V cenách jsou započítány i náklady na přírodně odolávací předvýtěžných výkopytů na dopravu prostředků, odvoz na vzdálenost do 20 km a složených výkopytů. 2. V cenách nejsou započítány náklady na uložení odpadu na skládce. 3. V cenách o sílono svhu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svhu běžně schůdné, baz použítí těžebných technik. V případě použítí těžebných technik se tyto náklady oceňují individuálně. Poznámka k souboru cen: x0000

1. V cenách jsou započteny i náklady na přípravu náložní přibližovací výlopků a dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výlopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách a smluvu svahu přes 1 t jsou uváženy podmínky pro svahy těžně sdělné, bez použití těžebních technik. V případě použití těžebních technik se tyto náklady oceňují individuálně.

1. V cenech jsou započteny i náklady na přípravu náložek, přibytých náložek výkopků. 2. V cenech dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 3. V cenech jsou započteny i náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenech o sklonu svahu přes 1:1 jsou uváděny podmínky pro svahy běžné sčítání, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. Poznámka k souboru cen: x0000_

1. V cenech jsou započteny i náklady na přípravě náložemi přebytkových výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenech nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládce. 3. V cenech o sklau svahu přes 1:1 jsou uváženy podmínky pro svahy běžně schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

Poznámká k saubaru cen.: x000D_

PC	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"výkop pro výsadbu stromků"					
	W				40,000			
	WV		40					
	WV		Součet		40,000			
7	K	184102114	Výsadba dřevin s bařem do předeM vyhloubené jámky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru bařu přes 400 do 500 mm	kus	40,000	640,00	25 600,00	CS ÚRS 2017 01

Pč p	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen: X000D_

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. Poznámka k souboru cen: X000D_

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. Poznámka k souboru cen: X000D_

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. Poznámka k souboru cen: X000D_

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. Poznámka k souboru cen: X000D_

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. Poznámka k souboru cen: X000D_

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. Poznámka k souboru cen: X000D_

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. Poznámka k souboru cen: X000D_

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. Poznámka k souboru cen: X000D_

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. Poznámka k souboru cen: X000D_

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jed. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		" výsadba habru obecného výšky do 130cm"		40,000			
	W		40					
	W		Součet		40,000			
8	M	026504430	Habr obecný / <i>Carpinus betulus</i> / 120 - 150 cm, PK	kus	40,000	120,00	4 800,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m	kus	40,000	200,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01

Př. Ty		Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								
VV			Součet					
					0,398			
11	K	18480121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	40,000	80,00	3 200,00	CS ÚRS 2017 01

PČ p	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypleti, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením. 2. Ceny jsou určeny pouze pro jednotázové ošetření. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami částí C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou, b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami částí A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury, c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami částí A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení, d) řez; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmiňky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. Poznámka k souboru cen: x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypleti, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením. 2. Ceny jsou určeny pouze pro jednotázové ošetření. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami částí C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou, b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami částí A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury, c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami částí A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení, d) řez; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmiňky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. Poznámka k souboru cen: x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypleti, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením. 2. Ceny jsou určeny pouze pro jednotázové ošetření. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami částí C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou, b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami částí A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury, c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami částí A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení, d) řez; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmiňky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. Poznámka k souboru cen: x000D_

PČ p	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

2 261,25

12	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	11,250	21,00	236,2501	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	-------------

VV "dovoz ornice ohumusování"

(150*0,5)*0,15

11,250

VV Součet 11,250

13	K	181411131	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	75,000	20,00	1 500,0001	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	--	----	--------	-------	------------	-------------

VV "plochy pro ozelenění "

" úprava terénu za obrubníkem"

(150*0,5)

75,000

VV Součet 75,000

14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,750	140,00	525,0001	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	--------	----------	-------------

VV " plochy pro ozelenění "

(150*0,5)*0,05

3,750

VV Součet 3,750

D 2 Zakládání

2 934,25

15	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	533,500	5,50	2 934,2501	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	---	----	---------	------	------------	-------------

PČ p	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m² půdorysné plochy zhutněného podloží. Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m² půdorysné plochy zhutněného podloží. Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m² půdorysné plochy zhutněného podloží. Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m² půdorysné plochy zhutněného podloží. Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m² půdorysné plochy zhutněného podloží. Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m² půdorysné plochy zhutněného podloží. Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m² půdorysné plochy zhutněného podloží. Poznámka k souboru cen: x000D_

PSC

VV	" sklada nového chodníku šedá barva"	
VV	462*1,1	508,200
VV	" sklada varovného pásu"	
VV	15*1,1	16,500
VV	" sklada sjezdů"	

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

VV			8*1,1		8,800			
VV			Součet		533,500			

D 5 Komunikace

271 926,50

16	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	509,250	158,00	80 461,50	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------	-------------

VV			" sklada nového chodníku šedá barva"					
VV			462*1,05		485,100			
VV			" sklada varovného pásu"					
VV			15*1,05		15,750			
VV			" sklada sjezdů"					
VV			8*1,05		8,400			
VV			Součet		509,250			

17	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojíým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	15,000	175,00	2 625,00	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	-------------

VV			" sklada varovného pásu"					
VV			15		15,000			
VV			Součet		15,000			

18	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm červená	m2	15,300	360,00	5 508,00	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	-------------

Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2

VV			" plocha varovného pásu"					
VV			15*1,02		15,300			
VV			Součet		15,300			

19	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojíým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	462,000	175,00	80 850,00	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-------------

Pč	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
p								

PSC

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m². Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátne lze dohodnout u plochy o) do 100 m² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m² ve výši 2 %, c) přes 300 m² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek za každých dalšíh 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m². Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátne lze dohodnout u plochy o) do 100 m² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m² ve výši 2 %, c) přes 300 m² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek za každých dalšíh 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m². Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátne lze dohodnout u plochy o) do 100 m² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m² ve výši 2 %, c) přes 300 m² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek za každých dalšíh 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m². Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátne lze dohodnout u plochy o) do 100 m² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m² ve výši 2 %, c) přes 300 m² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek za každých dalšíh 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

VV " skladba nového chodníku"

VV 462

VV Součet

462,000
462,000

20	M	592451141	dlážba zámková 20x10x6 cm tmavě šedá	m2	471,240	210,00	98 960,40	
----	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	--------	-----------	--

Poznámka k položce:

spotřeba: 50 kus/m2Poznámka k položce:

spotřeba: 50 kus/m2Poznámka k položce:

spotřeba: 50 kus/m2Poznámka k položce:

spotřeba: 50 kus/m2

VV " skladba nového chodníku"

VV 462*1,02

VV Součet

471,240
471,240

21	K	596211210	kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítlým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	8,000	175,00	1 400,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV " plocha sjezdů"

VV 8

VV Součet

8,000
8,000

22	M	592451080	dlažba skladebná betonová pro komunikace 20x10x8 cm červená	m2	8,160	260,00	2 121,60	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

VV " plocha sjezdů"

VV 8*1,02

VV Součet

8,160
8,160

D 8 Trubní vedení

3 000,00

23	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	5,000	600,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

VV 5

VV Součet

5,000
5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

160 344,14

24	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	25,000	100,00	2 500,00	
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

VV 15*10

25,000

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		25,000			
25	K	916111123	Osazení obrubry z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	105,000	140,00	14 700,00	CS ÚRS 2017
	VV		" přídlažda- dvojřádek"		105,000			
	VV		105		105,000			
	VV		Součet		105,000			
26	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	2,380	2 700,00	6 426,00	CS ÚRS 2017
	P		Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2					
	VV		" jednořádek"		2,380			
	VV		105*0,1/4,5*1,02		2,380			
	VV		Součet		2,380			
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatečením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	105,000	184,00	19 320,00	CS ÚRS 2017
	VV		" obrubník silniční"		87,000			
	VV		87		87,000			
	VV		" silniční obrubník snížený"		10,000			
	VV		10		10,000			
	VV		" obrubník silniční přechodový"		8,000			
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		105,000			
28	M	592174680	obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm	kus	10,100	79,83	806,30	CS ÚRS 2017
	VV		10*1,01		10,100			
	VV		Součet		10,100			
29	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	87,870	84,66	7 438,81	CS ÚRS 2017
	VV		" obrubník silniční"		87,870			
	VV		87*1,01		87,870			
	VV		Součet		87,870			
30	M	592175150	obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý, 100x15x15/25 cm	kus	8,080	246,91	1 995,03	CS ÚRS 2017
	VV		" obrubník silniční přechodový"		8,080			
	VV		8*1,01		8,080			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

WV

Součet

8,080

31	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	395,000	174,00	68 730,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-------------------

WV

" obrubník chodníkový"

WV

395

395,000

WV

Součet

395,000

32	M	592174170	obrubník betonový chodníkový vibrolišovaný 100x10x25 cm	kus	398,950	72,76	29 028,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	-------------------

WV

395*1,01

398,950

WV

Součet

398,950

33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15	m3	5,000	1 880,00	9 400,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------------------

WV

" obrubník silniční"

WV

87*0,01

0,870

WV

" obrubník chodníkový"

WV

395*0,01

3,950

WV

" silniční obrubník snížený"

WV

10*0,01

0,100

WV

" obrubník silniční přechodový"

WV

8*0,01

0,080

WV

Součet

5,000

D 998

Přesun hmot

11 792,84

34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	786,189	15,00	11 792,84	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkřovice

Objekt:

SO 103b - Sjezd

KSO:

Místo: Víkřovice

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská č. 168

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Vitásek, U tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

IČ: 00635898

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

IČ: 03938760

DÍČ:

Cena bez DPH

28 165,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 165,34	21,00%	5 914,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

34 080,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkyně

Objekt:

SO 103b - Sjezd

Místo:

Víkyně

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Víkyně, Petrovská č. 168

Projektant: Ing. Vitásek, U tenisu

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

28 165,34

HSV - Práce a dodávky HSV

28 165,34

1 - Zemní práce	7 740,01
2 - Zakládání	158,13
5 - Komunikace	15 628,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 067,41
998 - Přesun hmot	571,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkřovice

Objekt:

SO 103b - Sjezd

Místo:

Víkřovice

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská č. 168

Uchazeč:

Datum: 20. 7. 2017

Projektant: Ing. Vításek, U tenisu 2625/1, Šum

Náklady soupisu celkem

28 165,34

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

28 165,34

D 1 Zemní práce

7 740,01

1	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	15,000	28,00	420,00	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

WV " aktivní zóna pro skladbu sjezdů"

WV 25*0,5*1,2

15,000

WV Součet

15,000

2	M	583441970	šterkodrt frakce 0-63	t	29,400	248,98	7 320,01	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-----------------------	---	--------	--------	----------	----------------

WV " aktivní zóna pro skladbu sjezdů"

WV 25*0,5*1,2*1,96

29,400

WV Součet

29,400

D 2 Zakládání

158,13

3	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	28,750	5,50	158,13	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------	----------------

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznamka k souboru cen: _x000D_
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 přídavné plochy zhutněného podloží. Poznamka k souboru cen: _x000D_
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 přídavné plochy zhutněného podloží. Poznamka k souboru cen: _x000D_
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 přídavné plochy zhutněného podloží. Poznamka k souboru cen: _x000D_
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 přídavné plochy zhutněného podloží.

VV	" sklada sjezdů"	28,750
VV	25*1,15	28,750
VV	Součet	28,750

Komunikace 15 628,75

D	5							
4	K	564861111	Podklad ze štěrku štěrčí ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	53,750	105,00	5 643,75	CS ÚRS 2017 01
VV			" sklada sjezdů"					
VV			(25*1,05)	26,250				
VV			(25*1,1)	27,500				
VV			Součet	53,750				
5	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těžebního nebo dřevěného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	25,000	175,00	4 375,00	CS ÚRS 2017 01

VV	" sklada sjezdů"	25,000
VV	25	25,000

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

VV

Součet

25,000

6	M	592452995	dlažba zámková profilová základní rovná 20x16,5x8 cm přírodní	m ²	25,500	220,00	5 610,00	
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	--

"skladba sjezdů"

25*1,02

Součet

25,500

25,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 067,41

7	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	10,000	129,00	1 290,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: „x000D_

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. nutné zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) příp. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňuje cenami části B 01 tohoto katalogu, c) vyplnění spár mezi krytým vozovky a vodícím proužkem, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci, d) dodání prefabrikovaných desek, které se oceňuje ve specifikaci. Poznámka k souboru cen: „x000D_

PSC

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. nutné zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) příp. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňuje cenami části B 01 tohoto katalogu, c) vyplnění spár mezi krytým vozovky a vodícím proužkem, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci, d) dodání prefabrikovaných desek, které se oceňuje ve specifikaci.

"přídlažba"

10

10,000

Součet

10,000

8	M	592185830	přídlažba silniční betonové ukončení vozovek 50x25x8 cm	kus	20,200	39,28	793,40	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	----------------

"přídlažba"

10*2*1,01

20,200

Součet

20,200

9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžší značky	m	7,000	184,00	1 288,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

"silniční obrubník snížený"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		7		7,000			
	W		Součet		7,000			
10	M	592174680	obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm	kus	7,070	79,83	564,41	CS ÚRS 2017 01
	W		7*1,01		7,070			
	W		Součet		7,070			
11	K	916991121	lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,070	1 880,00	131,60	CS ÚRS 2017 01
	W		" silniční obrubník snížený"					
	W		7*0,01		0,070			
	W		Součet		0,070			
D 998 Přesun hmot							571,04	
12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	38,069	15,00	571,04	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkvyřovice

Objekt:

SO 104 - Dešťové přípojky DN 150 (propojení nových uličních vpustí do stávající kanalizace)

KSO:

CC-CZ:

Místo: Víkvyřovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Víkvyřovice, Petrovská č. 168

IČ: 00635898

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Vitásek, U tenisu 2625/1, Šumperk

IČ: 03938760

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 038,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 038,62	21,00%	7 358,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 396,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace centra obce Víkyřovice

Objekt: SO 104 - Dešťové přípojky DN 150 (propojení nových uličních vpustí do stávající kanalizace)

Místo: Víkyřovice

Zadavatel: Obec Víkyřovice, Petrovská č. 168

Uchazeč:

Datum: 20. 7. 2017

Projektant: Ing. Vításek, U tenisí

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 038,62

HSV - Práce a dodávky HSV		35 038,62
1 - Zemní práce		10 547,62
2 - Zakládání		49,50
4 - Vodorovné konstrukce		900,00
8 - Trubní vedení		23 016,43
998 - Přesun hmot		525,07

SOUHRN PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra obce Vítkyřovice

Objekt:

SO 104 - Dešťové přípojky DN 150 (propojení nových uličních vpustí do stávající kanalizace)

Místo:

Vítkyřovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Vítkyřovice, Petrovská č. 168

Projektant: Ing. Vításek, U tenisu 2625/1, Šum

Uchazeč:

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 038,62

D HSV Práce a dodávky HSV

35 038,62

D 1 Zemní práce

10 547,62

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,800	100,00	1 080,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

vv "hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"

vv (15*0,6)*1,2

10,800

vv Součet

10,800

2	K	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,400	14,00	75,60	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

vv 10,8*0,5

5,400

vv Součet

5,400

3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,800	80,00	864,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PČ P	TV Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----------	------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznamka k souboru cen: x000D_

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na nasypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nasypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . Uložení sypaniny do masy a 171 20-120Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překladat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překladání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu. tyto se oceňují ve specifikaci. Poznamka k souboru cen: x000D_

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na nasypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nasypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . Uložení sypaniny do nasy a 171 20-120Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překladat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překladání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu. tyto se oceňují ve specifikaci. Poznamka k souboru cen: x000D_

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na nasypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nasypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . Uložení sypaniny do nasy a 171 20-120Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překladat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"		10,800			
	vv		10,8					
	vv		Součet		10,800			
4	K	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)	t	19,440	174,25	3 387,42	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
p						[CZK]		

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zaspání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch izemí ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasně skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasně skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1701 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0- . . Uložení sypaniny do ndsypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vstřevách s hrubým urovňním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženeho výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zaspání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2.

PČ p	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"odvoz přebytečného výkopku na skládku"		19,440			
VV			10,8*1,8		19,440			
VV			Součet					
5	K	174101101	Zásyp jam, šachtet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,500	71,50	321,75	CS ÚRS 2017 01
VV			"zásyp kanalizačních přípojek kamenivem"					
VV			(15*0,6)*0,5		4,500			
VV			Součet		4,500			
6	M	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	8,820	248,98	2 196,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"zásyp kanalizačních přípojek kamenivem"					
VV			(15*0,6)*0,5*1,96		8,820			
VV			Součet		8,820			
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,785	190,00	719,15	CS ÚRS 2017 01
VV			"obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem"					
VV			(15*0,6)*0,45		4,050			
VV			-(3,14*0,075*0,075)*15		-0,265			
VV			Součet		3,785			
8	M	583373440	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopískový štěrkopískový frakce 0-32 pískovna Hulin	t	7,646	248,98	1 903,70	CS ÚRS 2017 01
VV			"obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem"					
VV			(15*0,6)*0,45*2,02		8,181			
VV			-(3,14*0,075*0,075)*15*2,02		-0,535			
VV			Součet		7,646			
D	2		Zakládání				49,50	
9	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých II(d) do 0,8	m2	9,000	5,50	49,50	CS ÚRS 2017 01
VV			"kanalizační přípojky"					
VV			15*0,6		9,000			
VV			Součet		9,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				900,00	

PČ	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,900	1 000,00	900,00	CS ÚRS 2017
vv			"přípojky k uličním vpustím"					
vv			(15*0,6)*0,1		0,900			
vv			Součet		0,900			

D 8 Trubní vedení

23 016,43

11	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	15,000	15,20	228,00	CS ÚRS 2017
vv			"přípojky k uličním vpustím"		15,000			
vv			15		15,000			
vv			Součet		15,000			
12	M	286111200	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm	kus	3,150	600,00	1 890,00	CS ÚRS 2017
vv			"přípojky k uličním vpustím"					
vv			15/5*1,05		3,150			
vv			Součet		3,150			
13	K	890102500	Provedení napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační řád- vyvrtání otvoru do beton. potrubí+dod. a mont. manžety	soubor	2,000	5 500,00	11 000,00	
vv			2		2,000			
vv			Součet		2,000			
14	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2017
vv			2		2,000			
vv			Součet		2,000			
15	M	552423200	mříž čtvercová D 400-, plochá 500x500mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2017
vv			2		2,000			
vv			Součet		2,000			
16	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	2,020	284,09	573,86	CS ÚRS 2017
vv			2*1,01		2,020			
vv			Součet		2,020			
17	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	2,020	197,08	398,10	CS ÚRS 2017
vv			2*1,01		2,020			
vv			Součet		2,020			

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/60 45x30x5 cm	kus	2,020	192,02	387,88	CS ÚRS 2017
	VV		2*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			
19	M	592238660	Přefabrikáty pro uliční vpusť dílce betonové pro uliční vpusť skruž přechodová TBV-Q 450-270/325/11 45-27/32,5/11	kus	2,020	163,69	330,66	CS ÚRS 2017
	VV		2*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			
20	M	592238740	Přefabrikáty pro uliční vpusť dílce betonové pro uliční vpusť dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300	kus	2,000	703,97	1 407,93	CS ÚRS 2017
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	998		Přesun hmot				525,07	
21	K	1998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	19,163	27,40	525,07	CS ÚRS 2017

PSC

Poznámka k souboru cen: „X0000“
 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypání, štěrkopísek, kamenivo ap.
 Případné manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162, 0-11
 Vodovodně přemístění výkopku nebo sypání katalogu 800-1 Zemní práce.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkýřovice

Objekt:

SO 105 - Parkoviště

KSO:

Místo: Víkýřovice

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Víkýřovice, Petrovská č. 168

IČ:

006335898

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Vltásek, U tenisu 2625/1, Šumperk

IČ:

03938760

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

636 662,83

DPH základní

snížená

Základ daně

636 662,83

Sazba daně

21,00%

Výše daně

133 699,19

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

770 362,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra obce Vítkyřovice

Objekt:

SO 105 - Parkoviště

Místo:

Vítkyřovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Vítkyřovice, Petrovská č. 168

Projektant: Ing. Vltásek, U tenisu

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

636 662,83

HSV - Práce a dodávky HSV

636 662,83

1 - Zemní práce	185 760,29
2 - Zakládání	3 960,00
5 - Komunikace	394 307,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 264,22
998 - Přesun hmot	13 370,52

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra obce Vítkyřovice

Objekt:

SO 105 - Parkoviště

Místo:

Vítkyřovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Vítkyřovice, Petrovská č. 168

Projektant: Ing. Vításek, U tenisu 2625/1, Šum

Uchazeč:

Č. řádku	Typ práce	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----------	-----------	-----	-------	----	----------	------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

636 662,83

D HSV Práce a dodávky HSV

636 662,83

D 1 Zemní práce

185 760,29

1	K	171101101	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	360,000	28,00	10 080,00	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	--

WV "aktivní zóna pro skladbu parkoviště"

WV 600*0,5*1,2

360,000

WV Součet

360,000

2	M	583441970	šterkodit frakce 0-63	t	705,600	248,98	175 680,29	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-----------------------	---	---------	--------	------------	----------------

WV "aktivní zóna pro skladbu parkoviště"

WV 600*0,5*1,2*1,96

705,600

WV Součet

705,600

D 2 Zakládání

3 960,00

3	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	720,000	5,50	3 960,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznamka k souboru cen: x000D_

1. Cena je určena pro zhuštění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhuštění do hloubky 0,7 m od plátně. 2. Cenu nelze použít pro zhuštění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhuštění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m² půdorysné plochy zhuštěného podloží. Poznamka k souboru cen: x000D_

1. Cena je určena pro zhuštění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhuštění do hloubky 0,7 m od plátně. 2. Cenu nelze použít pro zhuštění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhuštění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m² půdorysné plochy zhuštěného podloží. Poznamka k souboru cen: x000D_

1. Cena je určena pro zhuštění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhuštění do hloubky 0,7 m od plátně. 2. Cenu nelze použít pro zhuštění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhuštění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m² půdorysné plochy zhuštěného podloží. Poznamka k souboru cen: x000D_

1. Cena je určena pro zhuštění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhuštění do hloubky 0,7 m od plátně. 2. Cenu nelze použít pro zhuštění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhuštění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m² půdorysné plochy zhuštěného podloží. Poznamka k souboru cen: x000D_

1. Cena je určena pro zhuštění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhuštění do hloubky 0,7 m od plátně. 2. Cenu nelze použít pro zhuštění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhuštění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m² půdorysné plochy zhuštěného podloží.

VV " skladba parkoviště"

600*1,2 720,000

VV Součet 720,000

D 5		Komunikace		394 307,80		
4	K	564861111	Podklad ze štěrku ští ŠD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	1 350,200	105,00
						141 771,00
						01
						CS ÚRS 2017

VV " skladba parkoviště"

(600*1,05) 630,000

VV (600*1,1) 660,000

VV MeziSoučet 1 290,000

VV " skladba pro imobilni"

(28*1,05) 29,400

PČ	TV	Kód	Pops	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(28*1,1)		30,800			
VV			Mezisoučet		60,200			
VV			Součet		1 350,200			
5	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	28,000	175,00	4 900,00	CS ÚRS 2017 01
VV			" skladba imobilní"					
VV			28		28,000			
VV			Součet		28,000			
6	M	592452665	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	28,560	280,00	7 996,80	
VV			" skladba imobilní"					
VV			28*1,02		28,560			
VV			Součet		28,560			
7	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	600,000	175,00	105 000,00	CS ÚRS 2017 01

Př. Ty. p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----------	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:..X000D_

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání známové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. Poznámka k souboru cen:..X000D_

PSC

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání známové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. Poznámka k souboru cen:..X000D_

VV		" skladba parkoviště"					
VV		600					
VV		Součet					
8	M	592452995	dlažba známková profilová základní rovná 20x16,5x8 cm přírodní	m2	612,000	220,00	134 640,00
VV		" skladba parkoviště"					
VV		600*1,02					
VV		Součet					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 264,22

9	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	55,000	129,00	7 095,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------------------

PSC
Poznámka k souboru cen: X000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. nutné zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) příp. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňuje cenami části B 01 tohoto katalogu, c) vyplnění spár mezi krytem vozovky a vodícím proužkem, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci, d) dodání prefabrikovaných desek, které se oceňuje ve specifikaci. Poznámka k souboru cen: X000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. nutné zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) příp. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňuje cenami části B 01 tohoto katalogu, c) vyplnění spár mezi krytem vozovky a vodícím proužkem, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci, d) dodání prefabrikovaných desek, které se oceňuje ve specifikaci.

VV "přídlažba"
55
55,000
Součet 55,000

10	M	592185830	přídlažba silniční betonová ukončení vozovek 50x25x8 cm	kus	111,100	39,28	4 363,67	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------	-------------------

VV "přídlažba"
55*2*1,01
111,100
Součet 111,100

11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těže značky	m	95,000	184,00	17 480,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-------------------

VV "silniční obrubník snížený"
95
95,000
Součet 95,000

12	M	592174680	obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm	kus	95,950	89,00	8 539,55	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	-------------------

VV 95*1,01
95,950
Součet 95,950

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,950	1 880,00	1 786,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"sílňicň obrubník snížený"					
	VV		95*0,01		0,950			
	VV		Součet		0,950			

D 998		Přesun hmot	13 370,52					
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebních kostek z betonu vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	891,368	15,00	13 370,52	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkřovice

Objekt:

SO 106 - Manipulační plocha

KSO:

Místo: Víkřovice

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská č. 168

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Vításek, U tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

IČ:

00635898

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

03938760

DIČ:

Cena bez DPH

235 994,69

DPH základní
snížená

Základ daně
235 994,69
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
49 558,88
0,00

Cena s DPH

v CZK

285 553,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra obce Vítkýřovice

Objekt:

SO 106 - Manipulační plocha

Místo:

Vítkýřovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Vítkýřovice, Petrovská č. 168

Projektant: Ing. Vításek, U tenisí

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

235 994,69

HSV - Práce a dodávky HSV

235 994,69

1 - Zemní práce	68 241,11
2 - Zakládání	1 454,75
5 - Komunikace	143 784,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 561,40
998 - Přesun hmot	4 952,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkřovice

Objekt:

SO 106 - Manipulační plocha

Místo:

Víkřovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel: Obec Víkřovice, Petrovská č. 168

Projektant: Ing. Vításek, U tenisu 2625/1, Šum

Uchazeč:

PC p	Ty p	Kod	Popis	MJ	Mnozství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
---------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

235 994,69

D HSV Práce a dodávky HSV

235 994,69

D 1 Zemní práce

68 241,11

1	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	132,250	28,00	3 703,00	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	--

VV " aktivní zóna pro skladbu manipulační plochy"

VV 230*0,5*1,15

132,250

VV Součet

132,250

2	M	583441970	štetí kordrť frakce 0-63	t	259,210	248,98	64 538,11	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

VV " aktivní zóna pro skladbu manipulační plochy"

VV 230*0,5*1,15*1,96

259,210

VV Součet

259,210

D 2 Zakládání

1 454,75

3	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	264,500	5,50	1 454,75	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od plátně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podlaží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podlaží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m² půdorysné plochy zhutněného podlaží. Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od plátně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podlaží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podlaží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m² půdorysné plochy zhutněného podlaží. Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od plátně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podlaží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podlaží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m² půdorysné plochy zhutněného podlaží.

PSC

W	" skladba manipulační plochy"		
W	230*1,15	264,500	
W	Součet	264,500	

D 5 Komunikace 143 784,50

4	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	494,500	105,00	51 922,50	CS ÚRS 2017 01
W	" skladba manipulační plochy"							
W			230*1,1		253,000			
W			230*1,05		241,500			
W			Součet		494,500			
5	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžšího nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	230,000	175,00	40 250,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznamka k souboru cen: _X000D_

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m², Skupina C: dlažby oblokovitých tvarů (obločky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci: ztratině lze dohodnout u plochy a) do 100 m² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m² ve výši 2 %, c) přes 300 m² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. Poznamka k souboru cen: _X000D_

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m², Skupina C: dlažby oblokovitých tvarů (obločky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci: ztratině lze dohodnout u plochy a) do 100 m² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m² ve výši 2 %, c) přes 300 m² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

PSC

" skladba manipulační plochy"

230

Součet

230,000

230,000

" skladba manipulační plochy"

230*1,02

Součet

234,600

234,600

Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 561,40

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařtením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m

60,000

184,00

11 040,00

CS ÚRS 2017

" silniční obrubník snížený"

60

Součet

60,000

60,000

obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm

kus

60,600

89,00

5 393,40

CS ÚRS 2017

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		60*1,01		60,600			
	VV		Součet		60,600			
9	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,600	1 880,00	1 128,00	CS úRS 2017 01
	VV		"silniční obrubník snížený"					
	VV		60*0,01		0,600			
	VV		Součet		0,600			
D 998 Přesun hmot							4 952,93	
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	330,195	15,00	4 952,93	CS úRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkýřovice

Objekt:

SO 107 - Plocha pro podélné stání vozidel

KSO:

Místo: Víkýřovice

Zadavatel:

Obec Víkýřovice, Petrovská č. 168

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Vításek, U tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

IČ: 00635898

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 03938760

DIČ:

Cena bez DPH 282 678,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	282 678,90	21,00%	59 362,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH 342 041,47 v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace centra obce Víkřovice

Objekt: SO 107 - Plocha pro podélné stání vozidel

Místo: Víkřovice

Zadavatel: Obec Víkřovice, Petrovská č. 168

Uchazeč:

Datum: 20. 7. 2017

Projektant: Ing. Vításek, U tenisu

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem282 678,90

HSV - Práce a dodávky HSV	282 678,90
1 - Zemní práce	80 109,12
2 - Zakládání	1 707,75
5 - Komunikace	158 823,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 153,60
998 - Přesun hmot	5 885,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkýřovice

Objekt:

SO 107 - Plocha pro podélné stání vozidel

Místo:

Víkýřovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Víkýřovice, Petrovská č. 168

Projektant: Ing. Vításek, U tenisu 2625/1, Šum

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

282 678,90

D HSV Práce a dodávky HSV

282 678,90

D 1 Zemní práce

80 109,12

1	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do náspů zhutněných na 95 % PS	m3	155,250	28,00	4 347,00	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	--

VV " aktivní zóna pro skladbu podélného stání"

VV 270*0,5*1,15

155,250

VV Součet

155,250

2	M	583441970	šitérkodit frakce 0-63	t	304,290	248,98	75 762,12	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	------------------------	---	---------	--------	-----------	-------------------

VV " aktivní zóna pro skladbu podélného stání"

VV 270*0,5*1,15*1,96

304,290

VV Součet

304,290

D 2 Zakládání

1 707,75

3	K	215901101	Zhutnění podloží pod náspy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	310,500	5,50	1 707,75	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------	-------------------

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

PSC

VV " skladba podélného stání"

VV 270*1,15 310,500

VV Součet 310,500

D 5 Komunikace

158 823,22

4	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	580,500	105,00	60 952,50	CS ÚRS 2017 01
VV	" skladba podélného stání"							
VV	270*1,1				297,000			
VV	270*1,05				283,500			
VV	Součet				580,500			
5	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	270,000	175,00	47 250,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								

Pozvánka k souboru cen: X000D_

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvku dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m², Skupina C: dlažby oblokovitých tvarů (obločky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci: ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m² ve výši 2 %, c) přes 300 m² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 .. 9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. Pozvánka k souboru cen: X000D_

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvku dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m², Skupina C: dlažby oblokovitých tvarů (obločky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci: ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m² ve výši 2 %, c) přes 300 m² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 .. 9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

PSC

VV	" sklada podélného stání"			270,000			
VV	270						
VV	Součet			270,000			
6	M	592452995	dlažba zámková profilová základní rovná 20x16,5x8 cm přírodní	m ²	275,400	183,81	50 620,72
VV	" sklada podélného stání"						
VV	270*1,02				275,400		
VV	Součet				275,400		

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					36 153,60
7	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	160,000	129,00	20 640,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

PSC

Poznámka k souboru cen: x000D_1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. nutné zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) příp. nutné bourání (rozehrávání) vozovky, které se oceňuje cenami části B 01 tohoto katalogu, c) vyplnění spár mezi krytem vozovky a vodícím proužkem, které se oceňuje cenami souboru cen 599, 4-11 Vyplnění spár mezi sílníci dílci, d) dodání prefabrikovaných desek, které se oceňuje ve specifikaci.

VV
VV
VV

"přdlážba"
160
Součet
160,000
160,000

8	M	592185830	přdlážba sílníční betonová ukončení vozovek 50x25x8 cm	kus	323,200	48,00	15 513,60	CS ÚRS 2017
VV			"přdlážba"					
VV			160*2*1,01		323,200			
VV			Součet		323,200			

D 998 Přesun hmot

5 885,21

9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	392,347	15,00	5 885,21	CS ÚRS 2017
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	-------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkřovice

Objekt:

SO 191 - Dopravní značení konečné

KSO:

Místo: Víkřovice

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská č. 168

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Vitásek, U tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

IČ: 00635898

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

IČ: 03938760

DÍČ:

Cena bez DPH

38 106,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 106,10	21,00%	8 002,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 108,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkyřovice

Objekt:

SO 191 - Dopravní značení konečné

Místo:

Víkyřovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Víkyřovice, Petrovská č. 168

Projektant: Ing. Vtlásek, U tenisí

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 106,10

HSV - Práce a dodávky HSV

38 106,10

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

38 106,10

99 - Přesun hmot

642,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkřovice

Objekt:

SO 191 - Dopravní značení konečné

Místo:

Víkřovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská č. 168

Projektant: Ing. Vításek, U tenisu 2625/1, Šumr

Uchazeč:

Př. p	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-------	-------	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 106,10

D HSV Práce a dodávky HSV

38 106,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

38 106,10

1	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

VV "IP11C"

VV 1 1,000

VV "IP11a"

VV 1 1,000

VV "IP12"

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

2	M	404443065	značka svíslá reflexní AL- NK	kus	4,000	980,00	3 920,00	
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	--------	----------	--

VV "IP11C"

VV 1 1,000

VV "IP11a"

VV 1 1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" IP12"					
VV			2		2,000			
VV			Součet		4,000			
3	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV			" IP11c"					
VV			1		1,000			
VV			" IP11a"					
VV			1		1,000			
VV			" IP12"					
VV			2		2,000			
VV			Mezisoučet		4,000			
VV			" přemístění dopravní značky"					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		5,000			
4	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	4,000	600,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
5	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
VV			4		4,000			
VV			" přemístění dopravní značky"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		5,000			
6	M	404452540	vičko plastové na sloupek 70	kus	4,000	18,00	72,00	CS ÚRS 2017 01
7	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	8,000	40,00	320,00	CS ÚRS 2017 01
VV			4*2		8,000			
VV			Součet		8,000			
8	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	80,000	60,00	4 800,00	CS ÚRS 2017 01

PČ p	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodičí čáry bílé č. V4, 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, bylo se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, bylo se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodičí čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodičí čáry bílé č. V4, 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, bylo se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, bylo se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodičí čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodičí čáry bílé č. V4, 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, bylo se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, bylo se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodičí čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

PSC

VV " V10b"
VV 80
VV Součet

80,000
80,000

9	K	915121121	Vodorovně dopravní značení stříkané barvou vodičí čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	140,000	85,00	11 900,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	-------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4, 2. V cenách nejsou započítány náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4, 2. V cenách nejsou započítány náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4, 2. V cenách nejsou započítány náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

WV		" V10d"						
WV		140						
WV		Součet						
10	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní	m2	3,000	90,00	270,00	CS ÚRS 2017 01
WV		" V10f"						
WV		1,5*2						
WV		Součet						
11	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrůvých tmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	220,000	1,04	228,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: X000D_

1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodičů proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m² natřené nebo stříkané plochy. Poznámka k souboru cen: X000D_

1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodičů proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m² natřené nebo stříkané plochy.

PSC

VV " V10b"

VV 80 80,000

VV " V10d"

VV 140 140,000

VV Součet 220,000

12	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m ²	3,000	1,10	3,30	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	------	------	-------------------

VV " V10f"

VV 1,5*2 3,000

VV Součet 3,000

13	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	-------------------

Poznámka k souboru cen: X000D_

1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoli materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svýších dopravních značek. 3.

Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

PSC

VV " přemístění dopravní značky"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 99 Přesun hmot

642,00

14	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameníva, betonu, živiče na vzdálenost do 50 m	t	0,642	1 000,00	642,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	-------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkyřovice

Objekt:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

KSO:

CC-CZ:

Místo: Víkyřovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Víkyřovice, Petrovská č. 168

IČ: 00635898

DÍČ:

Uchazeč:

IČ:

DÍČ:

Projektant:

IČ: 03938760

Ing. Vításek, U tenisu 2625/1, Šumperk

DÍČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 920,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 920,00	21,00%	2 293,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 213,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkyně

Objekt:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo:

Víkyně

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Víkyně, Petrovská č. 168

Projektant: Ing. Vításek, U tenisu

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 920,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 920,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 920,00
--	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkyřovice

Objekt:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo:

Víkyřovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Víkyřovice, Petrovská č. 168

Projektant: Ing. Vításek, U tenisu 2625/1, Šum

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								

Náklady soupisu celkem

10 920,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 920,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 920,00

1	K	913911123h	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení	kus	39,000	280,00	10 920,00	
WV			" B20a+A15+1 výstražné světlo typu 1 + vlastní zdroj ""		3,000			
WV			3					
WV			" B26"		3,000			
WV			3					
WV			" Z4a+ výstražné světlo typu 1 + vlastní zdroj ""		10,000			
WV			10					
WV			" Z4a		20,000			
WV			20					
WV			" Z2+E13+B1 výstražné světlo typu 1 + vlastní zdroj ""		3,000			
WV			3					
WV			Součet		39,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkyřovice

Objekt:

SO 201 - Doplnění stávajícího mostního zábradlí - délka 1m

KSO:

Místo: Víkyřovice

Zadavatel:

Obec Víkyřovice, Petrovská č. 168

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Vításek, U tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

IČ: 00635898

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

IČ: 03938760

DÍČ:

Cena bez DPH

5 023,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 023,25	21,00%	1 054,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 078,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkyřovice

Objekt:

SO 201 - Doplnění stávajícího mostního zábradlí - délka 1m

Místo:

Víkyřovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Víkyřovice, Petrovská č. 168

Projektant: Ing. Vításek, U tenisí

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	
PSV - Práce a dodávky PSV	
767 - Konstrukce zámečnické	

Náklady soupisu celkem

5 023,25

PSV - Práce a dodávky PSV

5 023,25

767 - Konstrukce zámečnické

5 023,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkřovice

Objekt:

SO 201 - Doplnění stávajícího mostního zábradlí - délka 1m

Místo:

Víkřovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel: Obec Víkřovice, Petrovská č. 168

Uchazeč:

Projektant: Ing. Vításek, U tenisu 2625/1, Šur

PC	TV	kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
p								

Náklady soupisu celkem

5 023,25

D PSV Práce a dodávky PSV

5 023,25

D 767 Konstrukce zámečnické

5 023,25

1	K	767856410	Dodávka a osazení dvojradlového ocel. zábradlí vč. výkopu a betonáže patek, povrchová úprava žárově zinkováno	m	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	--

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

2	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,500	15,50	23,25	
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkyřovice

Objekt:

SO 401 - Rozvody VO

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Víkyřovice, Petrovská č. 168

IČ: 00635898

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ: 03938760

Ing. Vitásek, U tenisu 2625/1, Šumperk

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

487 015,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	487 015,68	21,00%	102 273,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

589 288,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace centra obce Víkyně

Objekt: SO 401 - Rozvody VO

Místo: Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel: Obec Víkyně, Petrovská č. 168 Projektant: Ing. Vtásek, U tenisu

Uchazeč: Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis: 487 015,68

Náklady soupisu celkem 487 015,68

D1 - Silnoproud - montáž 487 015,68

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra obce Vítkyřovice

Objekt:

SO 401 - Rozvody VO

Místo:

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel: Obec Vítkyřovice, Petrovská č. 168

Projektant: Ing. Vtásek, U tenisu 2625/1, Šur

Uchazeč:

PC p	TV p	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	---------	-----	-------	----	----------	------------------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

487 015,68

D D1 Silnoproud - montáž

487 015,68

1	K	210 01-0135	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně 2*4*2*2+2*2*2+2*2+2; chránička pro napojení svorkovnic stožárů	m	34,000	29,40	999,60	
2	K	210 01-0138	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených pevně - stož. pouzdro VO 7*0,8+1*0,8+1*1,5	m	7,900	73,50	580,65	
3	K	210 02-0951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 7*1	kus	8,000	66,15	529,20	
4	K	210 02-1014	Zhotovení otvorů v plechu/ plastu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm 1+4*2+1+2*2+1+1+1	kus	17,000	179,55	3 052,35	
5	K	210 04-0741	Odmašnění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi (7+8)*0,25*2*(0,03+0,004)	m2	0,260	42,00	10,92	
6	K	210 04-0751	Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi (7+8)*0,25*2*(0,03+0,004)	m2	0,260	84,00	21,84	
7	K	210 04-0761	Nátěr základní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi (7+8)*0,25*2*(0,03+0,004)	m2	0,260	78,75	20,48	
8	K	210 04-0771	Nátěr vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi (7+8)*0,25*2*(0,03+0,004)	m2	0,260	42,00	10,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	210 05-0441	Zajištění šroubu barvou	soub	9,000	65,10	585,90	
10	K	210 10-0001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2 (7+1+1)*3	kus	27,000	21,00	567,00	
11	K	210 10-0151	Ukončení kabelů smřřovací zákloukou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x16 mm2 1+4*2+1+2*2+1+1+1	kus	17,000	155,40	2 641,80	
12	K	210 12-0101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem 7+1+1	kus	9,000	70,35	633,15	
13	K	210 20-2013	Montáž svítdel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník 7+1+1	kus	9,000	399,00	3 591,00	
14	K	210 20-4011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m 7+1	kus	8,000	945,00	7 560,00	
15	K	210 20-4103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg 7+1	kus	8,000	954,45	7 635,60	
16	K	210 20-4201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh 7+1	kus	8,000	496,65	3 973,20	
17	K	210 22-0002	Montáž uzemňovacíh vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm (7+1)*0,6	m	4,800	65,10	312,48	
18	K	210 22-0020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě (103+75+26)*1,05+((4+1+1+1)*0,5)	m	217,700	35,70	7 771,89	
19	K	210 22-0022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě (7+1)*1,9	m	15,200	35,70	542,64	
20	K	210 22-0301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby (7+1)*2	kus	16,000	91,35	1 461,60	
21	K	210 22-0302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby 14+8	kus	22,000	128,10	2 818,20	
22	K	210 28-0001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	5 040,00	5 040,00	
23	K	210 29-2011	Změření zemního odporu zkušební svorky	kus	3,000	193,20	579,60	
24	K	210 29-2012	Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření 4+3+1	kus	8,000	49,35	394,80	
25	K	210 29-2021	Sřázování žil kabelů a vedení do 4 žil	kus	3,000	110,25	330,75	
26	K	210 29-2022	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opěťovým zapnutím	kus	3,000	69,30	207,90	

PČ p	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	210 81-0014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně 2+4*2*2+2*2+2*2+2; kabel pro napojení svorkovnic stožárů (105+87+27)*1,05; kabel ve výkopu	m	263,950	33,60	8 868,72	
28	K	210 81-0045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně 7*7,5+1*12+10; napojení svítidel na svorkovnici	m	74,500	21,00	1 564,50	
29	K	210 95-0101	Další štítek označovací na kabel 1+4*2+1+2*2+1+1+1	kus	17,000	47,25	803,25	
30	K	210 95-0201	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů 7*7,5+1*12+10; napojení svítidel na svorkovnici	m	71,500	2,10	150,15	
31	K	210 95-0202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně 2+4*2*2+2+2*2+2+2; kabel pro napojení svorkovnic stožárů	m	263,950	6,30	1 662,89	
32	K	230 08-0467	(105+87+27)*1,05; kabel ve výkopu	kus	1,000	47,25	47,25	
33	K	250 06-0012	Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 100 mm (7+1)*5	kus	40,000	47,25	1 890,00	
34	K	210100001D	Odpojení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2 3*3	kus	9,000	10,50	94,50	
35	K	210100003D	Demontáž vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2 (12+2)*4	kus	56,000	77,70	4 351,20	
36	K	21020-2011D	Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	3,000	194,25	582,75	
37	K	210204011D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových parkových	kus	2,000	420,00	840,00	
38	K	210204201D	Demontáž elektrovybavení stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	241,50	483,00	
39	K	210220002D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných hmotnosti do 35 kg	kus	3,000	472,50	1 417,50	
40	K	210810014D	Demontáž kabelu AYKY4x16 2*2+2*2	m	8,000	15,75	126,00	
41	K	210810045D	Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně 7+1+1+10	m	28,000	10,50	294,00	
42	K	999 99-9914	Zednické výpomoci 1,6%	%	1,000	481,00	481,00	
43	K	999 99-9915	Podíl přídrůž. výkonů - kabelová vedení 1% šlinoproud - materiál nosný	%	1,000	481,00	481,00	

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	15 615 235	Drát kulatý pozink měkký 11343 D10,0mm (7+1)*2,5*0,62	kg	12,400	29,40	364,56	
45	K	24 620 651	Email olejový písmomalířský černý O 2118 bal.1 kg	kg	1,000	152,25	152,25	
46	K	24 621 511	Barva syntetická šedá 0110 S 2000	kg	1,000	152,25	152,25	
47	K	24 642 030	Ředidlo olejo-syntetické S6006	kg	1,000	89,25	89,25	
48	K	28 611 120	Trubka PVC kanál hrd 160x3,6x5000 do zákl. VO (7*0,8)/5	kus	1,120	2 310,00	2 587,20	
49	K	28 611 124	Trubka PVC kanál hrd 250x6,1x5000 do zákl. VO 1,5/5	kus	0,300	3 635,10	1 090,53	
50	K	34 111 030	kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5 7*7,5+1*12; napojení svítidel na svorkovnici	m	64,500	12,60	812,70	
51	K	34 111 076	kabel Cu jádro CYKY 4 x 10 2+4*2*2+2*2+2*2+2; kabel pro napojení svorkovnic stožárů (105+87+27)*1,05; kabel ve výkopu	m	263,950	90,30	23 834,69	
52	K	34 523 415	Vložka poj E14 6A normální	kus	8,000	10,50	84,00	
53	K	35 436 314	Hlava rozděli ske-4F/1+2 4x 1,5-25 1+4*2+1+2*2+1+1+1	kus	17,000	68,25	1 160,25	
54	K	35 441 120	Pásek uzemňovací 30x4 mm ((103+75+26)*1,05+((4+1+1+1)*0,5))*0,95	kg	206,810	29,40	6 080,21	
55	K	35 441 895	Svorka připoj SP1 FeZn	kus	8,000	14,70	117,60	
56	K	35 441 986	Svorka vodov SR 02 30x4mm pás-pás FeZn 7*2	kus	14,000	27,30	382,20	
57	K	35 441 996	Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn 8*2	kus	16,000	33,60	537,60	
58	K	73 534 514	Štítek kabelový plast 1+4*2+1+2*2+1+1+1	kus	17,000	10,50	178,50	
59	K	73 534 530	Samolepka bezpečnostní tisk 2bar A7 7+1	kus	8,000	15,75	126,00	
60	K	3415879666,000	Folie výstražná š 33 červená (103+75+26)*1,05	m	214,200	3,15	674,73	
61	K	354x00001	Ochranná suspenze asfaltová (7+8)*0,2	kg	3,000	94,50	283,50	
62	K	354x00009	Chráněčka HDPE 63 2+4*2*2+2*2*2+2+2+2; chráněčka pro napojení svorkovnic stožárů (105+87+27)*1,05; chráněčka ve výkopu	m	263,950	18,90	4 988,66	
63	K	354x00010	SPOLKA NASUVNA na HDPE 63	kus	5,000	36,75	183,75	
64	K	354x00011	Svítlidlo cloněné silniční LED 230V/128W/3500m-3000K s přep. ochranou,, IP65	kus	7,000	5 040,00	35 280,00	

PČ p	Typ Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	354x00016 svítidlo cloněné silniční LED 230V/42W/4500lm-3000K s přep. ochranou., IP65	kus	1,000	5 880,00	5 880,00	
66	K	354x00097 Stožár sadový 6-133/89/60 oboustranný zinek+ochranná manžeta	kus	7,000	3 990,00	27 930,00	
67	K	354x00100 Stožár silniční 8-159/108/89 oboustranný zinek	kus	1,000	6 510,00	6 510,00	
68	K	354x00101 Výložník obloukový 1-2000 na pr. 89 pozink	kus	1,000	1 323,00	1 323,00	
69	K	354x001022 Výložník lomený 1/60-500mm žárový pozink	kus	7,000	1 008,00	7 056,00	
70	K	354x00103 Svorkovnice stožárová 1 pojistka 3x4x16, IP43 7+1	kus	8,000	435,75	3 486,00	
71	K	354x00105 Srnštitelň trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr zl/žl (7+1)*2	kus	16,000	26,25	420,00	
72	K	999 99-9910 Přirážka na podružný materiál 3%	%	3,000	1 317,65	3 952,94	
73	K	999 99-9911 Prořez materiálu 5%	%	5,000	357,00	1 785,00	
74	K	999 99-9912 Dopravné 3,6%	%	3,600	2 119,95	7 631,82	
75	K	999 99-9913 Přesun hmot 1% Zemní práce pro montážní práce	%	1,000	481,00	481,00	
76	K	181 30-1103 Rozpr ornice 1,5 do500m2 20cm 105*0,35+21*0,8; výkopy zeleň 1*1,4*1,4+7*1,1*1,1; základy stožárů	m2	63,980	131,25	8 397,38	
77	K	460 01-0024 Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru (105+2+21+66+10)/1000	km	0,200	1 239,00	247,80	
78	K	460 03-0007 Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm 105*0,35*0,2+21*0,8*0,2; výkopy zeleň 1*1,4*1,4*0,2+7*1,1*1,1*0,2; základy stožárů	m3	12,800	345,45	4 421,76	
79	K	460 03-0011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky 105*0,35+21*0,8; výkopy zeleň 1*1,4*1,4+7*1,1*1,1; základy stožárů	m2	63,980	47,25	3 023,06	
80	K	460 03-0031 Rozebrání dlažeb ručně z kostek velkých do písku spáry nezalitě 10*(0,3+0,8+0,3); komunikace	m2	14,000	45,15	632,10	
81	K	460 03-0143 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těžného tloušťky do 30 cm 2*(0,2+0,35+0,2)+66*(0,2+0,8+0,2)+10*(0,3+0,8+0,3); chodníky, komunikace stávající	m2	94,700	174,30	16 506,21	
82	K	460 03-0172 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm 10*(0,3+0,8+0,3); komunikace	m2	14,000	159,60	2 234,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	460 03-0192	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 cm 2*10+10*(0,3+0,8+0,3); stávající sjezdový a komunikace	m	34,000	147,00	4 998,00	
84	K	460 05-0813	Hloubení nezapažených jam pro stožárův strojů v hornině tř 3 7*1,45+1*3,33; základy stožárů	m3	13,480	599,55	8 081,93	
85	K	460 08-0013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění 7*0,28+1*1,02; základy stožárů	m3	2,980	2 499,00	7 447,02	
86	K	460 08-0112	Bourání základů betonového se záhozem jámy sypánínou 1*0,5*0,5*1,2+1*0,8*0,8*1,7; bourání základů demont. stožárů	m3	1,390	276,15	383,85	
87	K	460 08-0201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí 7*0,5*1,2+1*4*0,8*1,7; základy stožárů	m2	9,640	2 761,50	26 620,86	
88	K	460 08-0202	Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí 7*3,14*0,16*0,8+1*3,14*0,25*1,5	m2	3,990	378,00	1 508,22	
89	K	460 08-0301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí 7*0,5*1,2+1*4*0,8*1,7; základy stožárů	m2	9,640	63,00	607,32	
90	K	460 12-0019	Naložení výkopku strojů z hornin třídy 1až4 7*0,3+1*1,09; základy stožárů 105*0,35*0,2+2*1*0,8*0,2; zeleň 2*0,35*0,55+66*0,8*0,55; chodník 10*0,8*1,2; komunikace - sjezd	m3	52,930	178,50	9 448,01	
91	K	460 12-0082	Uložení sypánínu do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4 7*0,3+1*1,09; základy stožárů 105*0,35*0,2+2*1*0,8*0,2; zeleň 2*0,35*0,55+66*0,8*0,55; chodník 10*0,8*1,2; komunikace - sjezd	m3	52,930	236,25	12 504,71	
92	K	460 20-0843	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 4+3+3+1+4+6; křížení sítí zeleň 14+2+2+2+21+4+2; křížení sítí chodník	m	87,000	134,40	11 692,80	
93	K	460 20-0883	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 6+4; komunikace křížení sítí	m	10,000	162,75	1 627,50	
94	K	460 20-2163	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojů š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 18+1+1+8+21+40+16; zeleň 2; chodník	m	107,000	99,75	10 673,25	
95	K	460 23-0414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4 1*4*0,8*0,3*1,7+1*4*0,8*0,3*1,2; odkop základy stáv. stožárů demontáže 2*0,8*0,8*0,8; odkop základy stáv. stožárů - napojení rozvodu	m3	3,810	333,90	1 272,16	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	460 30-0002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu 1*2,24+7*1,15; základy stožárů (21+66)*0,8*0,8+(105+2)*0,35*0,8+10*0,8*1,2; kabelové rýhy 1*4*0,8*0,3*1,7+1*4*0,8*0,3*1,2+2*0,8*0,8*0,8; odkop stáv. stožárů	m3	109,340	173,25	18 943,16	
97	K	460 42-1101	Lože kabelů z písku nebo šetrkopisků tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm 105+2+21+66+10	m	204,000	72,45	14 779,80	
98	K	460 47-0001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	m	9,000	58,80	529,20	
99	K	460 47-0011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při křížení	m	8,000	113,40	907,20	
100	K	460 47-0012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu 42+5	m	47,000	32,55	1 529,85	
101	K	460 49-0013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm (103+75+26)*1,05	m	214,200	15,75	3 373,65	
102	K	460 51-0064	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm (105+87+27)*1,05-10,5; chránička ve výkopu	m	219,450	37,80	8 295,21	
103	K	460 51-0074	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm (6+4)*1,05; sjezdy- komunikace	m	10,500	173,25	1 819,13	
104	K	460 60-0022	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m 7*0,3+1*1,09; základy stožárů 105*0,35*0,2+2*1*0,8*0,2; zeleň 2*0,35*0,55+66*0,8*0,55; chodník 10*0,8*1,2; komunikace - sjezdy	m3	52,930	63,00	3 334,59	
105	K	460 60-0031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m 52,93*2	m3	105,860	21,00	2 223,06	
106	K	460 62-0002	Položení dnu včetně zalití vodou na rovině 105*0,35+21*0,8; výkopy zeleň 1*1,4*1,4+7*1,1*1,1; základy stožárů	m2	63,980	15,75	1 007,69	
107	K	460 62-0007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině 105*0,35+21*0,8; výkopy zeleň 1*1,4*1,4+7*1,1*1,1; základy stožárů	m2	63,980	15,75	1 007,69	
108	K	460 62-0013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 105*0,7+2*0,2+0,35+0,2)+2*1*1,6+66*(0,2+0,8+0,2)+10*(0,3+0,8+0,3)	m2	201,800	28,35	5 721,03	
109	K	460 62-0032	Vyčištění šetrkového lože při křížení kabelů za vyloučení provozu 2*(0,2+0,35+0,2)+66*(0,2*0,8+0,2)+10*(0,3+0,8+0,3)*0,25	m3	28,760	303,45	8 727,22	
110	K	460 65-0045	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šetrkopisků se zhutněním tloušťky do 25 cm 2*(0,2+0,35+0,2)+66*(0,2+0,8+0,2)+10*(0,3+0,8+0,3); chodníky -komunikace	m2	94,700	163,80	15 511,86	
111	K	460 65-0055	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šetrkodrti se zhutněním tloušťky do 25 cm 10*0,8; komunikace	m2	8,000	184,80	1 478,40	

PČ p	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	460 65-0064	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drčeného se zhuštěním tloušťky do 25 cm 10*0,8; komunikace	m2	8,000	232,05	1 856,40	
113	K	460 65-0072	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhuštěním tl do 10 cm 10*0,8; komunikace	m2	8,000	455,70	3 645,60	
114	K	460 65-0171	Očištění kostek kamenných velkých z rozebranych dlažeb 10*(0,3+0,8+0,3); komunikace	m2	14,000	25,20	352,80	
115	K	460 65-0921	Kladení dlažby po překopech z kostek kamenných velkých do lože z kameniva těženého 10*(0,3+0,8+0,3); komunikace	m2	14,000	453,60	6 350,40	
116	K	460 68-0213	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,09 m2, tloušťky do 45 cm 2; průchod přes základ stáv. stožáru při napojení rozvodu	kus	2,000	803,25	1 606,50	
117	K	460 71-0101	Zabetonování otvorů ve plochy do 0,09 m2 a tloušťky do 10 cm	kus	2,000	376,95	753,90	
118	K	21x744444	Poplatek za uložení na skládku 52,93*1,8	T	95,270	157,50	15 005,03	
119	K	21x99993	Zřízení provízkovní lávky pro pěší	kus	2,000	262,50	525,00	
120	K	21x99994	Zaměření stavby po pokládce+dokumentace skutečného provedení stavby 105+2+21+66+10	m	204,000	26,25	5 355,00	
121	K	21x99995	Geodetické zaměření stavby 105+2+21+66+10	m	204,000	21,00	4 284,00	
122	K	999 99-9914	Zednické výpomoci 1,6%	%	1,600	481,00	769,60	
123	K	999 99-9915.1	Podíl přídruží - výkonů - kabelová vedení 1% Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,000	481,00	481,00	
124	K	107	Zařízení staveniště	%	5,000	481,00	2 405,00	
125	K	218	Kompletační činnost	%	1,000	481,00	481,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkýřovice

Objekt:

SO 701 - Nové drátěné oplocení, délka 40m, výška oplocení 1,6m,
vzdálenost sloupků 2,5m

KSO:

Místo: Víkýřovice

Zadavatel:

Obec Víkýřovice, Petrovská č. 168

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Vításek, U tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

IČ: 00635898

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 03938760

DIČ:

Cena bez DPH

30 787,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 787,15	21,00%	6 465,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

37 252,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace centra obce Víkýřovice

Objekt: SO 701 - Nové drátěné oplocení, délka 40m, výška oplocení 1,6m, vzdálenost sloupků 2.5m

Místo: Víkýřovice

Zadavatel: Obec Víkýřovice, Petrovská č. 168

Uchazeč:

Datum: 20. 7. 2017

Projektant: Ing. Vításek, U tenisí

Kód dílu - Popis	Cena celkem [GZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem30 787,15

HSV - Práce a dodávky HSV	30 787,15
1 - Zemní práce	4 180,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 416,00
998 - Přesun hmot	1 191,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace centra obce Víkýřovice

Objekt: SO 701 - Nové drátěné oplocení, délka 40m, výška oplocení 1,6m, vzdálenost sloupků 2.5m

Místo: VíkýřoviceDatum: 20. 7. 2017

Zadavatel: Obec Víkýřovice, Petrovská č. 168Projektant: Ing. Vitásek, U tenisu 2625/1, Šum

Uchazeč:

PC	STV	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
Náklady soupisu celkem								
							30 787,15	

D HSV Práce a dodávky HSV 30 787,15

D 1 Zemní práce 4 180,15								
1	K	119001313	Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice průměru přes 200 do 300 mm	m	18,600	200,00	3 720,00	CS ÚRS 2017 01
VV " nové oplocení"								
VV " sloupky"								
VV 17*0,8 13,600								
VV " vzpěry"								
VV 5*1 5,000								
VV Součet 18,600								

2	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	1,243	56,60	70,35	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

PČ p	Ty Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----------	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

PSC

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu a 171 20-1201Uložení sypání na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu a 171 20-1201Uložení sypání na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu a 171 20-1201Uložení sypání na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"		1,243			
	W		(0,8*3,14*0,15*0,15)*22					
	W		Součet		1,243			
3	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,237	174,25	389,80	CS ÚRS 2017 01

Př. Ty. p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Poznámka k souboru cen: _X000D_ 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypáním; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromadě podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky připadající nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se vodorovné přemísťování výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . Uložení sypání do náspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypání ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skladek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m3 uloženého výkopku (sypání), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. Poznámka k souboru cen: _X000D_. 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypáním; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromadě podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky připadající nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se vodorovné přemísťování výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . Uložení sypání do náspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypání ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skladek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m3 uloženého výkopku (sypání), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. Poznámka k souboru cen: _X000D_.					

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

VV "odvoz přebytečného výkopku na skládku"

VV 1,243*1,8

VV Součet

2,237

2,237

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

25 416,00

4	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	22,000	400,00	8 800,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	-------------------

VV " nové oplacení"

VV " sloupky"

VV 17

VV " vzpěry"

VV 5

VV Součet

17,000

5,000

22,000

5	M	553422545	Příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové průběžný 38x1,5 mm včetně čepíčky, úchytěk 2250 mm	kus	17,000	400,00	6 800,00	
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	--

VV " nové oplacení"

VV " sloupky"

VV 17

VV Součet

17,000

17,000

6	M	553422725	Příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové vzpěra 38x1,5 mm včetně kryčky s uchem 2000 mm	kus	5,000	500,00	2 500,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	--

VV " nové oplacení"

VV " vzpěry"

VV 5

VV Součet

5,000

5,000

7	K	348401120	Osazení oplacení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,6 m	m	40,000	80,00	3 200,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------------------

VV " nové oplacení z poplastovaného pletiva"

VV 40

VV Součet

40,000

40,000

8	M	313275120	Pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky PVC EXTRUDER role 25 m, barva zelená se zapleteným napínacím drátem SMD oko 55 mm, drát 2,5 mm, výška 1500 mm	m	42,000	98,00	4 116,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	-------------------

VV " nové oplacení z poplastovaného pletiva"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		40*1,05		42,000			
	W		Součet		42,000			

D 998		Přesun hmot			1 191,00			
9	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 10 m	t	3,970	300,00	1 191,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkýřovice

Objekt:

SO 1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Víkýřovice

Zadavatel:

Obec Víkýřovice, Petrovská č. 168

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Vításek, U tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

IČ: 00635898

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 03938760

DIČ:

Cena bez DPH

42 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 000,00	21,00%	8 820,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 820,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace centra obce Víkyřovice

Objekt: SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Víkyřovice Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel: Obec Víkyřovice, Petrovská č. 168 Projektant: Ing. Vitásek, U tenisu

Uchazeč: Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 42 000,00

OST - Ostatní 42 000,00

001 - Ostatní 42 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra obce Víkřovice

Objekt:

SO 1000 - Ostatní náklady

Místo:

Víkřovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská č. 168

Projektant: Ing. Vításek, U tenisu 2625/1, Šum

Uchazeč:

PC P	TV Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
---------	-----------	-------	----	----------	------------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

42 000,00

D OST Ostatní

42 000,00

D 001 Ostatní

42 000,00

1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
2	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	

VV "vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"

VV 1 1,000

3	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	--

VV "vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"

VV "včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"

VV 1 1,000

4	K	231600000	Geodetické práce	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		" vyřízení obvodu a hranic staveníště, objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"					
	W		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"		1,000			
	W		1					
5	K	241700000	Pasportizace objektů	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	W		" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"					
	W		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	W		" pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"					
	W		1		1,000			
9	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
	W		" dle ČSN , TP, TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"					
	W		1		1,000			
10	K	821800000	Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	W		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
	W		" zařazení fotek do fotoalba v časové soulednosti s popisem činností a číslem objektu"					
	W		" provedení v listinné a v digitální podobě"					
	W		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace centra obce Vlkyřovice

Objekt:

SO 1020 - VRN

KSO:

Místo: Vlkyřovice

Zadavatel:

Obec Vlkyřovice, Petrovská č. 168

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Vításek, U tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

IČ: 00635898

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 03938760

DIČ:

Cena bez DPH

13 000,00

Základ daně

13 000,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 730,00

DPH základní
snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

15 730,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace centra obce Víkyřovice

Objekt: SO 1020 - VRN

Místo: Víkyřovice

Zadavatel: Obec Víkyřovice, Petrovská č. 168

Uchazeč: Datum: 20. 7. 2017 Projektant: Ing. Vítasek, U tenisi

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 13 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Revitalizace centra obce Víkřovice

Objekt: SO 1020 - VRN

Místo: Víkřovice

Zadavatel: Obec Víkřovice, Petrovská č. 168
Uchazeč:

Datum: 20. 7. 2017
Projektant: Ing. Vításek, U tenisu 2625/1, Šum

PC	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	Již cená [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								

Náklady soupisu celkem

13 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

13 000,00

D 0		Vedlejší rozpočtové náklady						
1	K	030001000	Zařízení stavenišť	Kč	2,000	6 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sdělují, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 106335649-14522-180328141944, skládající se z 141 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Obec Víkýřovice

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

28.3.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HELENA FELTLOVÁ



106335649-14522-180328141944

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.