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22
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4

rozšíření stávajícího otvoru vstupních dveří do
rozměrů 1250mm / 2100mm

vybourání části nosného zdiva – nahrazení
průvlakem, spodní hrana ve výšce 2100mm
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LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

2

4

odstranění stávajících výplní otvorů

22

15

23

vybourání komínu

odstranění trámu

vybourání příček a schodiště současného bytu

28 rozebrání tašek a uložení pro znovupoužití

28

bourané konstrukce

stávající konstrukce

26 26

66

POZN. veškeré okenní a dveřní výplně budou
odstraněny a nahrazeny novými (dřevěná špaletová
okna s původním členěním)

32

32 odstranění původní sklaby podlahy ve 4NP
celoplošný záklop 30mm

33 odstranění původních podhledů
- dř. trám 200mm
- prkna 25mm
- pletivo
- omítka
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DATUM MSTUPEŇ DOKUMENTACE:AKCE: INVESTOR: AUTOŘI :ZHOTOVITEL :
ATELIER BOD ARCHITEKTI S.R.O.
OSADNÍ 799/26,  PRAHA 7   170 00

ČÁST:OBEC LÍBEZNICE DPS

±0,000=229,35 (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV)

BYTOVÝ DŮM LÍBEZNICE
NÁZEV VÝKRESU:

BC. VIKTORIE PEŠKOVÁ

ING. ARCH. VOJTĚCH SOSNA
ING. ARCH. JAKUB STRAKA
ING. ARCH. JÁCHYM SVOBODA

BOURACÍ  ŘEZ A-A´

10.2025 1:100

VYPRACOVAL:
06D.1.1.0 BOURACÍ PRÁCE

!!! Přesný postup bourání nosných konstrukcí je v části D.1.2 SKŘ.
Bourání konstrukcí je nutné koordinovat s výkresy D.1.1 ASŘ. !!!
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POZN. bourání včetně demontáže zařizovacích předmětů,
vedení elektroinstalací a topení
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