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B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v zastavéném uUzemi méstyse Buchlovice, v ulicich Kostelni namésti
Svobody. Okolni zastavba je tvofena rodinnymi domy, pfevazné samostatné stojicimi.
Dotéena mistni komunikace je s Zivicnym povrchem, krajnice komunikace je tvofena
obrubnikem. Na namésti Svobody je opravovany vodovod uloZzeny c&aste¢né v ploSe
parkovisté s povrchem z betonové dlazby a ¢astecné v ploSe pro pési s povrchem z dlazby
z Zulovych kostek.

Na opravovany vodovodni fad je napojeno 4 ks vodovodnich pfipojek.

b) Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim

Pro projektovanou stavbu opravy vodovodu ve stavajicim profilu a stavajici trase a niveleté
neni vyzadovano uzemni rozhodnuti

c) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci

Dle platného uUzemniho planu méstyse Buchlovice je stavba umisténa na plochach
smiSenych polyfunkénich a na plochach dopravnich. V dotéenych plochach je pfipusténa
stavba technické infrastruktury.

d) Informace o povoleni vyjimky z obecnhych pozadavku na vyuzivani uzemi

Pro projektovanou stavbu neni feSeno.

e) Informace o zapracovani podminek zavaznych stanovisek dotéenych organt

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd jsou zapracovany do dokumentace a je
nutné je pfi pripravé realizace stavby a pfi samotné realizaci respektovat.

f) Vycet a zavéry provedenych prazkumi a rozbortu
Geologicky pruzkum

Pro stavbu nebyl proveden geologicky a hydrogeologicky prizkum. Vykop ryhy pro opravu
vodovodu bude ve stavajici trase (v plGvodni ryze). Pfedpokladame hloubeni vykopu
v zeminach lll. tfidy tézitelnosti podle CSN 73 3050 Zemni prace. Pfitok podzemni vody do
vykopu se nepredpoklada.

g) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu

Stavbou nebude dotéeno Uzemi zvlasté chranéné, lokalita soustavy Natura 2000, zaplavové
Uzemi ani poddolované uzemi.

Pri realizaci stavby dojde k dotéeni ochrannych pasem (OP) nasledujicich inzenyrskych siti:
vefejnd kanalizace — rozsah OP stanovi zakon ¢.274/2001 Sb.

vefejny vodovod — rozsah OP stanovi zakon €.274/2001 Sb.

plynovod — rozsah OP stanovi zékon €. 458/2000 Sb.

sdélovaci vedeni — rozsah OP stanovi zédkon €. 127/2005 Sb.

silové vedeni — rozsah OP stanovi zdkon €. 458/2000 Sb.
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Rozsah téchto pasem a podminky pro prace v nich jsou uvedeny ve stanoviscich

jednotlivych spravcu inzenyrskych siti. Tato stanovisko jsou pfilozeny v ¢asti E. Dokladova

cast.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému uzemi

Dotcené Uzemi stavby se nenachazi na zaplavovém nebo poddolovaném Gzemi.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli stavby, vliv na odtokové
poméry

vliv provadéni stavby na okolni stavby

Stavba musi byt provadéna takovym zplsobem, aby nedoSlo k poskozeni okolnich staveb.
Jednd se zejména o statické poskozeni objektl vlivem technické seismicity.

Vliv technické seismicity na okolni stavby mudze byt vyznamny, umocnény stavem a stafim
objektu. Vlivem technické seismicity muze u téchto objektl dojit ke zhorSeni jejich stavu,
které se projevi zvétSenim stavajicich trhlin a deformaci, pfipadné vznikem novych poruch.
Mira otfest podlozi od silniéni dopravy, t&Zebnich a pazicich mechanismd na posuzované
objekty je ovlivnéna témito parametry:

o stav krytu vozovky a ztoho plynoucich nerovnosti, které jsou zakladni
charakteristikou seismického zatiZzeni od dopravy na pozemnich komunikacich

» vzdalenost zdroje seismického zatizeni (dopravy a téZicich mechanismu)
* pouzité typy téZebnich a pazicich mechanismu, technologické postupy

Z duvodu snizeni rizik je potfeba v pasu 2,0 m od objektu eliminovat zatizeni od stavebnich
stroju na minimum. PoZadavek ovlivni zejména technologii provadéni vykopu a hutnéni.

vliv stavby na okolni pozemky

Zhotovitel stavby pfijme takova opatfeni, aby dopad stavebni &innosti na okolni pozemky
snizil na minimum. Jedna se zejména o dodrzovani kdzné pfi pohybu stavebni mechanizace
po nezpevnénych plochéch, prejizdéni obrubnikd, chodnikd apod. VesSkeré poskozené
plochy pfi realizaci stavby budou uvedeny zhotovitelem do plvodniho stavu.

Zhotovitel zamezi zneciStovani okolnich ploch zeminou odpadavajici ze stavebni
mechanizace. Zhotovitel zajisti pravidelné Cisténi komunikaci dotéenych stavbou.

vliv stavby na okoli

Okoli stavby bude zatizeno zejména hlukem a prachem. Vliv stavby na ovzdusi v pribéhu
vystavby |ze charakterizovat emisemi tuhych &astic do ovzdusi pfi manipulaci se sypkymi
hmotami a emisemi ze stavebnich stroji a nékladnich automobild. Zhotovitel pravidelnym

s~

kropenim komunikaci a zasypovych hmot snizi jejich prasnost.

Stavba vyvola hlukovou zatéz pouze v obdobi vlastni realizace stavebnich praci. Hlavnimi
bodovymi zdroji hluku po dobu vystavby zaméru budou stavebni mechanismy nasazené v
pribéhu stavebnich a zemnich praci. Hlavnim liniovym zdrojem bude stavebni doprava.
Pfedpoklada se nasazeni bé&znych stavebnich mechanismi — bagry, nakladace, nakladni
auta, hutnici mechanizmy a valce, autojefaby, autodomichavace, aj. Hluk ze stavenisté bude
v Case promeénlivy a bude zavisly na druhu, mnozstvi a misté provadénych praci, druhu a
stavu stavebnich stroju, pocCtu pracovnikl a organizaci prace. Hlukové pusobeni bude
maximalné omezeno organizaci vystavby, pfipadné pouzivanim individudlnich opatfeni k
odhluénéni jednotlivych mechanismu (pokud to vystavba a jeji postup umozni).

vliv. na odtokové poméry

Odtokové poméry v dotéeném Uzemi zUstanou nezménény.
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j) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin
Asanace, demolice a kaceni dievin se nepredpoklada.

k) Pozadavky na zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku s funkci lesa
Stavbou nebudou dotéeny pozemky pod ochranou zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

I) Uzemné technické podminky

Dopravni obsluznost mista stavby je bezproblémova, pfijezd ke stavenisti je po komunikaci
v ulici Kostelni. V misté stavby se nachazi inZzenyrské sité jinych provozovatell, pfi
provadéni stavby v ochranném pasmu nebo blizkosti jinych inzenyrskych siti je nutné
postupovat v souladu s poZzadavky spravce dané sité.

Opravovany usek vodovodu je soucasti systému rozvodné vodovodni sité v méstysi. Pri
realizaci stavby je nutné zajistit trvalé zasobeni pitnou vodou vSech napojenych objektu.

m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Vécna vazba — na opravovaném fadu bylo v minulosti feSeno nékolik poruch.

Stavba projektované opravy vodovodniho fadu B-1 neni nijak vazana na jinou investici.

Pfi dokonCovani stavby budou vSechny plochy dotéené vykopem nebo pojezdem stavebni
techniky uvedeny do pavodniho stavu.

n) Seznam dotéenych pozemki

Stavbou budou dot&eny nasledujici pozemky v k.u. Buchlovice:

x | €isLo | zPusoB ;
PARC. C. LV VYUZITI DRUH POZEMKU | VLASTNIK

25/5 10001 Ostatni Ostatni plocha Méstys Buchlovice, namésti
komunikace Svobody 800, 687 08 Buchlovice

25/15 10001 Ostatni Ostatni plocha Méstys Buchlovice, nameésti
komunikace Svobody 800, 687 08 Buchlovice

21 10001 Jina plocha Ostatni plocha Méstys Buchlovice, namésti
Svobody 800, 687 08 Buchlovice

0) Seznam pozemku dotéenych ochrannym nebo bezpeénostnim pasmem

Ochranné pasmo vodovodu je dano zakonem €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakond. Dle §23 je ochranné pasmo vodovodu
vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na kazdou stranu a to:

 u vodovodniho potrubi do prdméru 500 mm véetné, 1,5 m,
 u vodovodniho potrubi nad prdmér 500 mm, 2,5 m,

u vodovodniho potrubi o priméru nad 200 mm, jehoz dno je uloZzeno v hloubce vétsi nez 2,5
m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySuji 0 1,0 m.

Opravovany vodovodni fad ma stavajici ochranné pasmo v rozsahu dle uvedeného popisu.
Nové ochranné pasmo projektovanou stavbou opravy vodovodu nevznikne.

Seznam pozemku dotéenych ochrannym pasmem opravované kanalizace v k.0. Buchlovice:
parc. €. 25/5, 25/15 a 21.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o zménu dokonené stavby — opravu stavajiciho vodovodniho fadu. Divodem

opravy vodovodu je poruchovost potrubi.

a) Ugel uzivani stavby

Opravovany vodovodni fad je soucasti systému rozvodné vodovodni sité ve méstysu

Buchlovice.

b) Trvala nebo do¢asna stavba

Jedné se o stavbu trvalou

c) Vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a na zabezpeceni bezbariérového
uzivani stavby

Pro projektovanou stavbu nejsou feSeny 2adné vyjimky.

d) Informace o zapracovani podminek zavaznych stanovisek dotéenych organu

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu jsou zapracovany do dokumentace a je
nutné je pfi pfipravé realizace stavby a pfi samotné realizaci respektovat.

e) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Pro vodovod je dle zakona &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a o zméné nékterych zdkonu stanoveno ochranné pasmo. Dle §23 je ochranné
pasmo vodovodu vymezeno vodorovnou vzddlenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na
kazdou stranu a to:

* u vodovodniho potrubi do praméru 500 mm vc&etné, 1,5 m,

 u vodovodniho potrubi nad prdmér 500 mm, 2,5 m,

* u vodovodniho potrubi o praméru nad 200 mm, jehoz dno je uloZzeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.
f) Navrhované parametry stavby

Projektovana oprava vodovodniho fadu B-1 je feSena v rozsahu dle zadani objednatele, a to
v celé délce Fadu.

Oprava vodovodniho fadu B-1 bude provedena z potrubi z tvarné litiny DN 100 PN 10 v
délce 98 m. Na opravovany vodovodni fad je napojeno 4 ks vodovodnich pfipojek.

g) Zakladni bilance stavby

Provozovanim a uzivanim stavby vodovodu nevznikd potfeba médii a hmot a nejsou
produkovany odpady ani emise. Stavba nem4 vliv na hospodareni s deStovou vodou.

h) Zakladni predpoklady vystavby

Termin realizace stavby se predpoklada v 1. poloviné roku 2024. Pfi stavbé bude zfizen
provizorni obtok opravovaného vodovodniho Ffadu. Na obtokové potrubi (suchovod) budou
prepojeny vodovodni pfipojky. Predpokladame postupny vykop a opravu potrubi
vodovodniho fadu, a postupné zasypavani ryhy a zprovozrovani komunikace a chodniku.
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i) Orientacni naklady stavby

InvestiCni naklady na projektovanou opravu vodovodu jsou feSeny v rozpocCtové cCasti
projektu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

S ohledem na druh stavby (podzemni liniova stavba) neni FeSeno.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Z hlediska zajisténi provozu vodovodniho fadu bude nutné pfi provadéni stavby zajistit trvalé
zasobeni vodou objektd napojenych na vodovodni fad. PFi stavbé predpokladame zajisténi
dodavky pitné vody pomoci potrubi provizorniho zdsobeni vodou ulozeného volné na terénu
a napojeného provizorné na stavajici vodovodni pfipojky.

Opravovany vodovod je soucasti rozvodné vodovodni sité méstyse Buchlovice, vodovod je
v majetku SVK UH. Po dokon&eni stavby bude vodovod provozovan podle platného
provozniho fadu.

Soucasti stavby neni zadné vyrobné technologické zafizeni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

S ohledem na druh stavby (podzemni liniova stavba) neni FeSeno.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Projektovana stavba opravy vodovodu bude po uvedeni do provozu uzivana a provozovana
podle platného provozniho fadu, ve kterém je feSena bezpecnost prace pfi provozovani dané
inZenyrské sité.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

Stavebni feSeni

Oprava vodovodu bude provadéna v oteviené pazené ryze. Stavba bude provadéna pfi
soucasné oteviené ryze v délce cca 15 m. Vodovodni pfipojky budou pfepojeny na nove
potrubi vodovodniho fadu po spinéni pfedepsanych zkousek nové polozeného vodovodniho
potrubi.

Sitka vykopu mezi pazenim je dle CSN EN 1610 800 mm. Pokladka potrubi musi byt
provedena v souladu s poZzadavky vyrobce potrubi. LoZe, obsyp a zasyp potrubi bude ze
Stérkodrté, hutnéni dle pozadavku vyrobce potrubi. Zasyp ryhy v mistni komunikaci bude
v souladu s TP 146 Povolovani a provadéni vykopl a zasypl ryh pro inzenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci. Zasyp ryhy v komunikaci nebo jeji bezprostifedni blizkosti
a ve vjezdech a chodnicich bude proveden ze Stérkodrti, miry hutnéni dle TP 146. Zasyp
ryhy v travniku bude proveden vytézenou zhutnénou zeminou.

Konstrukéni a materialové reseni

Opravovany vodovodni fad bude proveden z potrubi z tvarné litiny dle CSN EN 545 1SO
2531 s dvoukomorovym hrdlem. Délka trub 6 m. Tlakova tfida trub: minimalné C40 a vy$Si.
Vnéjsi ochrana trub: pokoveni vrstvou zinku v mnozstvi min. 200g/m? + kryci natér
bitumenovou barvou o sile min. 120 ym. Vnitini povrch trub: odstfedivé nanaseny, stfikany
polyuretan dle CSN EN 15655 o sile min. 1,2 mm.
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Pfesna specifikace materialového provedeni pouzitych prvkd pro dodavku stavby je uvedena
v technické zpravé inZzenyrského objektu.

Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost, stabilita a vhodnost materidlu pro vodovodni potrubi musi byt
garantovéna vyrobcem.

Zpusob provedeni a hutnéni zasypu ryhy v komunikaci musi odpovidat TP 146 Povolovani a
provadéni vykopl a zasypu ryh pro inZzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Soucésti stavby neni zadné technické nebo technologické zafizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho reseni

Stavba vodovodu neobsahuje Zzadny nadzemni objekt, jedna se o stavbu podzemni. Z
hlediska pozarni ochrany staveb musi byt po dobu vystavby zajistén prujezd pozarnich
vozidel.

Po dokonceni stavby budou tlaky v siti uvedeny do stavajiciho stavu, ktery odpovida
pozadavkim CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou. Nové
osazené podzemni hydranty jsou navrzeny v misté stavajicich hydrantd. Vzdalenost nové
osazenych hydrantti mezi sebou je v souladu s CSN 73 0873 Tabulka 1. U instalovanych
armatur (Soupéatek a hydrant) bude provedena po jejich instalaci a zprovoznéni zkouska
jejich funk&nosti.

Instalovany podzemni hydrant DN 80 muze plnit i funkci pozarniho hydrantu. Hydranty
spliuji pozadavky CSN 73 0873 jednak v souladu s tabulkou 1 (polozka 1) - Nejvétsi
vzdalenost vnéjSich odbérnych mist, a i s pozadavky dle tabulky 2 (polozka 1) — Hodnoty
nejmensi dimenze potrubi, odbéru vody a obsahu nadrze.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Pro projektovanou opravu vodovodu neni feSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni
prostiedi

Z hlediska hygieny a ochrany zdravi je dodavatel stavby povinen dodrzovat veskera nafizeni
a predpisy souvisejici s vystavbou. Dodrzovani pfisluSnych norem a predpist je pro
dodavatele zavazné. VeSkeré materidly a vyrobky pfichazejici do pfimého styku s pitnou
vodou musi splfiovat pozadavky dané zakonem o ochrané vefejného zdravi ¢. 258/2000 Sb.

a vyhlagkou &. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do
pfimého styku s vodou.

Z nové uloZzeného potrubi bude odebran kontrolni vzorek pro kontrolu kvality pitné vody dle
ustanoveni § 4, odst. 2 a 3 vyhl. & 252/2004 Sb. v platném znéni, v rozsahu kraceného
rozboru. Pro realizaci stavby je uvazovano odebrani dvou vzorkl — pro kazdou etapu
samostatné.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

U tohoto typu stavby neni vyzadovana ochrana proti pronikani radonu.
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b) ochrana pfed bludnymi proudy

Neni feSena, stavba je v misté bez bludnych proudu.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Mezi zdroje technické seizmicity, kieré by mohly poskodit vybudovany vodovod patfi
zejmeéna silniéni doprava. Proti dopadim technické seizmicity je potrubi chranéno dodrzenim
minimalniho kryti o velikosti 1,2 m pod Urovni vozovky.

d) ochrana pred hlukem

Pro tento typ stavby neni potfeba fesit.

e) protipovodriova opatreni

Projektovana oprava vodovodu nevyzaduje protipovodriova opatieni.

f) ostatni Ucinky

Pro tento typ stavby neni potfeba fesit.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Projektovana stavba je stavbou technické infrastruktury a fesi technické provedeni napojeni
na stavajici vodovod. Na zacdtku opravovaného Useku vodovodniho Fadu B-1 bude
provedeno napojeni na stavajici Soupatko DN 100, které zlistane zachovano.

Pfed napojenim nové polozeného potrubi do vefejného vodovodniho systému musi byt
spinény vSechny predepsané zkousky. Odstaveni opravovaného fadu a zapojeni nové
poloZzeného potrubi do vodovodniho systému bude probihat pfi kratkodobé odstavce
vodovodniho Ffadu. Terminy kratkodobych odstavek vodovodu sdéli zhotovitel stavby
provozovateli v dostate€ném predstihu (min. 21 dni).

B.4 Dopravni reseni

Pfijezd ke stavenisti je po komunikaci ulice Kostelni a namésti Svobody. C4st opravovaného
fadu B-1 je umisténa v mistni komunikaci ulice Kostelni, ¢ast fadu je uloZena v parkovisti na
nameésti Svobody. Stavba bude probihat postupné pfi sou€asné oteviené ryze délky cca 15
m.

Realizace stavby bude provadéna pfi Uplné uzavirce dotéeného Useku mistni komunikace
ulice Kostelni v misté pravé probihajici stavby (vykopu) a pfi ¢aste€ném omezeni plochy
vefejného parkovisté na namésti Svobody.

Povinnosti zhotovitele stavby je zajistit dopravni znaleni na stavenisti, urit osobu
zodpovédnou za dopravni znaceni a pisemné ohlasit tuto zodpovédnou osobu PCR-DI.
Navrh pfechodného dopravniho znaceni je pfilohou této dokumentace.

Dopravni znaceni bude provedeno v reflexnim provedeni, sloupky v Cerveno-bilém
provedeni dle CSN 01 80 20 - Zména 1. Kazda zabrana bude za sniZzené viditelnosti
osvétlena svétly S1. Po skon€eni praci bude dopravni znaceni odstranéno.

Pfi realizaci stavby je tfeba provadét pravidelné €isténi silnice v misté stavby.
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B.5 Reseni vegetace a terénnich tprav

Z&dné terénni Upravy, vegetadni prvky ani biotechnicka opatfeni nejsou v ramci projektované
stavby uvazovany. Po ukon&eni stavby budou vSechny dotéené plochy urovnany a osety
travni smési.

B.6 Vliv na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi

Ovzdusi

Dokonéena stavba opravy vodovodu nema vliv na ovzdusi v lokalité stavby.

Hiluk

Dokonc&ena stavba vodovodu neprodukuje Zadny hluk.

Voda

Dokoné&ena stavba opravy vodovodu nema vliv na podzemni a povrchové vody v Uzemi.
Odpady

Dokonéena stavba vodovodu neprodukuje zadné odpady.

Puda

Dokon¢ena stavba opravy vodovodu nema vliv na kvalitu puady.

b) Vliv na pfirodu a krajinu

Stavba negativné neovlivni pfirodu a krajinu. Pfi provadéni vykopu v blizkosti vzrostlych
stromu je nutné postupovat tak, aby nebyl poskozen kofenovy systém stroma.

c¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba neni soucasti systému Natura 2000.

d) Podminky zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostfedi

Neni feSeno.

e) Posouzeni zaméru v pfipadé spadajicim do rezimu zakona o integrované prevenci

Neni feSeno

f) navrhovana ochranna a bezpe&nostni pasma

Ochranné pasmo vodovodu je dano zakonem €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
pro verfejnou potfebu a o zméné nékterych zakond. Dle §23 je ochranné pasmo vodovodu
vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na kazdou stranu a to:

* U potrubi do prdméru 500 mm v¢etné, 1,5 m,
* u potrubi nad pramér 500 mm, 2,5 m,

* u potrubi o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZzeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod
upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvysuji 0 1,0 m
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B.7 Ochrana obyvatelstva

S ohledem na charakter stavby nejsou pro stavbu predepsany pozadavky pro plnéni ukoll
ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potfeby energii a hmot

Vodu pro potiebu stavby si zajisti zhotovitel v mobilnich plastovych nadrzich, elektrickou
energii pfipadné z diesel agregatu.

b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni ploch stavenisté zlstane zachovano stavajicim zpusobem. Pfipadna voda
z vykopu bude vycerpana do kanalizace.

¢) Napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd ke stavenisti je po ulici Kostelni a namésti Svobody. Pro realizaci stavby se
nepfedpoklada potfeba napojeni stavenisté nebo zfizeni stavenisté na verejnou technickou
infrastrukturu.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Popis vlivu provadéni stavby je popsan v kapitole B.1 i).

Pfi realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska hluku,
vibraci, prasnosti apod. Stavba ma vliv na okolni pozemky pouze pfi vlastni realizaci
eventualnim pojezdem techniky. Pozemky mimo manipulaéni pracovni pruhy by nemély byt
stavbou dotceny.

Pfed zahajenim stavby doporuduji provést podrobnou pasportizaci objektu v blizkosti stavby.
Pasportizace by méla byt zamérena na zdokumentovani stavajicich poruch statiky objektd i
jina poSkozeni s cilem zachytit vychozi stav pfed zahajenim realizace stavby. U zjiSténych
poruch doporucuji zfidit fotodokumentaci, zaméfeni rozsahu poruch, pfipadné osazeni
sadrovych terciku.

e) Ochrana okoli a pozadavky na asanace, demolice a kaceni zelené

Pokud neni stavenisté zajisténo jinym zpusobem, musi byt oploceno v zastavéném Uzemi
souvislym oplocenim vySky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajisté€na ochrana stavenisté a byl
oddélen prostor stavenisté od okoli. Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych pomér
je potfeba dusledné postupovat podle nafizeni vlady ze dne 21.1. 2004, kierym se méni
nafizeni vlady €. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nebezpecnymi ucinky hluku a vibraci,
uvefejnéné ve sbirce zakond CR &. 88/2004 Sb. a zejména § 11 — Hiuk v chranéném
venkovnim prostoru, v chrdnénych vnitfnich prostorech staveb a v chranénych venkovnich
prostorech staveb a § 12 — Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru.

Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude, pokud mozno,
zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostifedky musi mit loZnou
plochu zakrytou plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou pfi odjezdu na verejnou
komunikaci ocistény.

Pro zajisténi stavenisté a zafizeni staveni$té nepredpokladame potfebu, asanace nebo
demolice. V okoli stavby v€éetné manipulaéniho pruhu v blizkosti vykopu bude vzrostla zelen
chranéna dle CSN 83 9061.
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f) Maximalni zabory pro stavenisté

Pro stavenisté bude docasné zabran prostor kolem vykopu pro stani rypadla a nakladniho
auta. Plocha pro zafizeni stavenisté bude vyclenéna v dotéené Casti ulice Kostelni nebo
nameésti Svobody. Plocha pro zafizeni stavenisté v blizkosti stavby bude pfed stavbou
dohodnuta s objednatelem a zastupcem méstyse Buchlovice.

Dovoz zasypového materialu, betonu a materialu pro obnovu komunikace a ostatnich ploch
predpokladame postupné pfimo na stavbu.

Uplna likvidace zafizeni stavenisté bude provedena nejpozdéji do 5 dnti ode dne predani a
pFevzeti dila.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Bezbariérova Uprava stavenisté neni feSena.

h) Maximdlni produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbeé, jejich likvidace

Veskeré druhy odpadu, kategorie ostatni (v&etné prebytecné vykopové zeminy), nebezpecny
je povinnost oddélené podle druhGl a kategorie pfedavat do vlastnictvi opravnéné osobé
podle § 12 odst.3 zakona ¢€.541/2020 Sb., zakona o odpadech, ve znéni pozd. pfedpisu (dale
jen "zdkona o odpadech") plnit povinnosti § 12 a 16 zakona o odpadech a postupovat v
souladu s hiearchii zpusobl nakladani s odpady podle § 9a zakona o odpadech a predavat
odpady do vlastnictvi opravnénym osobam provozujici recyklaéni zafizeni (ty, které lze
recyklovat).

Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zakonem &. 541/2020 Sb. O
odpadech v pIném znéni, jeho provadécimi pfedpisy a pfedpisy s nim souvisejicimi pfedany
opravnéné osobé a bude s nimi nakladano v souladu s hierarchii nakladani s odpady.

Pfedpokladané druhy odpadu vzniklé pfi stavbé:

e ¢&. odpadu 17 03 02 - asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01
puvod vykop v komunikacich
kategorie odpadu O — ostatni odpad
misto ulozeni recyklace do 10 km
» ¢&. odpadu: 17 05 04 - zemina a kameni neuvedené pod kédem 170503
puvod odpadu: prebytecna zemina z vykopu ryhy
kategorie odpadu: O — ostatni odpad
misto uloZeni: skladka do 10 km
* ¢. odpadu: 17 04 05 — Zelezo a ocel
pavod odpadu: odstranované litinové poklopy
kategorie odpadu: O — ostatni odpad
misto ulozeni: sbérny dvar (do 10 km)
» ¢. odpadu: 17 01 01 — beton
pavod odpadu: vybourané betonové konstrukce
kategorie odpadu : O — ostatni odpad
misto ulozeni: recyklace (do 10 km)

i) Bilance zemnich praci

Pfebyte€na zemina bude odvezena na skladku zeminy, zasyp ryhy ve zpevnénych plochach
bude proveden Stérkodrti. Mnozstvi vytéZené odvezené a uloZzené zeminy bude upfesnén
v rozpoctové €asti projektu.
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j) Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby nastane doCasné zhorSeni Zivotniho prostfedi v okoli realizované
stavby. Zhotovitel zajisti opatfeni proti znecidténi komunikaci vozidly vyjizdéjicimi ze stavby.
Kmeny stromG vzrostlych v blizkosti provadénych vykopovych praci budou chranény proti
poskozeni. Mechanizaéni prostfedky pouzivané zhotovitelem stavby musi byt v dobrém
technickém stavu a budou dodrzovana preventivni opatfeni k zabrédnéni pfipadnych ukapt Ci
Uniku ropnych latek.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Soucasti projektové dokumentace je plan BOZP pro fe$enou stavbu.

Pfi provadéni této stavby je nutno plnit vSechny stavajici predpisy o bezpeénosti prace ve
stavebni vyrobé. V celém prostoru stavenisté musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni
ochrannymi pomuckami. Stavba bude provadéna podle vypracované projektové
dokumentace, pfi dodrzeni platnych norem, pfedpisi a nafizeni. PFfi provadéni stavby je
nutno dodrzovat a Fidit se zejména nasledujicimi pfedpisy a nafizenimi:

- zakon €. 309/2006 kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi préaci v pracovné pravnich vztazich

v v

- nafizeni vlady 591/2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Investor stavby zajisti pfed jejim zahajenim nominovani koordinatora BOZP na stavenisti a
zavéaze vSechny zhotovitele ke spolupraci s koordinatorem BOZP.

l) Zasady pro bezbariérové uzivani dotéenych staveb

Pfi provadéni stavby neni nutné zajiStovat Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou
dotéenych staveb.

m) Zasady pro dopravné inzenyrska opatieni

Stavba bude provadéna za ¢astecného omezeni provozu na mistni komunikaci, za provozu
a uzivani okolnich domu, provozoven a zafizeni. Z tohoto hlediska vyplyva povinnost
dodavatele stavby trvale zabezpecit pfichod k jednotlivym domdm a objektam, zarugit pfijezd
pro pozarni vozidla a pro vozidla zachranné sluzby. O povoleni ke zvlastnimu uzivani
komunikace a vefejného prostranstvi pozada dodavatel stavby v dostate¢ném predstihu pred
vlastnimi pracemi.

Zhotovitel stavby zajisti pfechodné dopravni znaceni na stavenisti. Pfechodné dopravni
znaceni bude odsouhlasené PCR-DI a pfislusnym spravnim Gfadem. Zhotovitel urci osobu
zodpovédnou za dopravni znaceni a pisemné ohlasi tuto zodpovédnou osobu PCR-DI.

Po ukonceni stavebnich praci bude dopravni znaeni uvedeno do prfedchazejiciho
puvodniho stavu.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Stavba musi byt provedena dle schvalené projektové dokumentace. Pfi provadéni stavby je
nutné zajistit provizorni zasobeni vodou objektd napojenych na odstaveny (opravovany)
vodovodni fad. Jiné specialni pozadavky pro provadéni stavby nejsou pfedepsany.

o) Postup vystavby a dil&i terminy

Casovy harmonogram vystavby bude vypracovan az po vybérovém fizeni ve spolupréci se
zhotovitelem stavby. Nasledujici postup vystavby je navrzen jako mozny pro zdarné
provedeni projektované stavby a uvedené kroky jsou pouze orientacni. Pro realizaci stavby
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je nutna kratkodoba odstavka fadu B-1. Terminy planovanych kratkodobych odstavek fadu
budou provozovateli oznameny 21 dni pfedem.

Celkové délka stavby je odhadovéna na cca 4 tydny.

Predpokladané zahjeni stavby: jaro 2024.

Pro realizaci stavby opravy vodovodu navrhuji nasledujici postup vystavby:
1. Vyty&eni stavajicich inZenyrskych siti jejich spravci v misté stavby.

2. Geodetické vyty&eni trasy vodovodniho fadu

3. Priprava potrubi provizorniho zasobeni (suchovodu) na terénu (spojeni, ulozeni v misté
kfizeni s vjezdy, proplach dezinfekce, bakteriologicky rozbor). Instalace pfechodného
dopravniho znaceni a doasné Upravy dopravy v misté stavby.

4. Vykop jamy u bodu VB1 a obnaZeni stavajiciho potrubi fadu B-1 u Soupatka DN 100.
Vykop jam v misté napojeni stavajicich vodovodnich pfipojek na vodovodni Fad,
obnazeni potrubi vodovodnich pfipojek a pfiprava pro napojeni na potrubi provizorniho
zasobeni.

5. PFi kratkodobé odstavce radu B-1 provést vyfez stavajiciho potrubi v bodé VB1
napojit potrubi provizorniho obtoku na Soupatko DN 100 na fadu B-1. Zprovoznéni
potrubi provizorniho zasobeni vodou a pfepojeni vodovodnich pfipojek na suchovod.

6. Postupny vykop a pokladka nového potrubi fadu B-1 (bez napojeni na stavajici fad
v bodé VB1), postupny zasyp ryhy. V misté vodovodnich pfipojek zfidit nové napojeni
pFipojek (navrtavaci pas a ventil).

7. Provedeni tlakovych a bakteriologickych zkousek vodovodniho potrubi.

8. Po Uspésném splnéni zkousek vodovodniho potrubi provést pri kratkodobé odstavce
dopojeni fadu B-1 na Soupatko DN 100 v bodé VB1. Zprovoznéni nové poloZzeného
vodovodniho Fadu. Odpojeni potrubi suchovodu a prepojeni vodovodnich pFipojek na
novy vodovodni fad.

9. Dokonceni predepsanych zkouSek, zpétna obnova komunikaci a ostatnich ploch
dotenych stavbou.

10. Pfedani dotéenych komunikaci spravci komunikaci
11. Uklid stavenisté
12. Pfedani stavby investorovi

Terminy provadéni jednotlivych krokG dohodne zhotovitel pfed zahajenim stavby
s objednatelem a nasledné preda zhotovitel objednateli podrobny harmonogram vystavby.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Vodohospodarské feSeni je popsano v jednotlivych kapitolach této zpravy a je pfedmétem
predkladané dokumentace. Realizace a postup vystavby musi byt provadény tak, aby bylo
zajisténo trvalé zasobeni vodou napojenych nemovitosti.
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