

Název projektu:

DRUHÁ VĚTVEV UPS PRO DATOVÉ CENTRUM

Číslo zakázky:

Z02941

Hlavní projektant:

Technické sítě Brno, akciová společnost
Barvířská 5
602 00, Brno

Místo stavby:

Technické sítě Brno, akciová společnost
Barvířská 5
602 00, Brno

Rok výstavby:

2013

Formát projektu:

13xA3

Zodpovědný projektant:

Ing. Zdeněk Paclt

Počet stran:

13


Datum zpracování:

3.7.2013


Datum poslední změny:

3.7.2013


			Datum	3.7.2013	DRUHÁ VĚTVEV UPS PRO DATOVÉ CENTRUM				Titulní list	Z02941		=			
			Zprac.	ZDENEK.PACLT								+			
		A3	ZmØna	3.7.2013											
ZmØna	Datum	Jméno	Form.	EPLAN 5	Kontroloval:	Ing. Zdeněk Paclt	Schválil:	Ing. Petr Vašíček	Zodpovídá:	Ing. Zdeněk Paclt	Prováděcí projekt			Str.	1
														2 Str.	




R-SBP - Monitorovací systém
pomocný kontakt od nového jističe zapojen do stávajícího PLC na volnou pozici
Karta DI 3 - vstup 7



ATS						=DC+RSBPB/4	
Změna						KE1	
Datum						+	
Zprac.						ATS	
Vytř:						Město stavby:	
Záloh:						Technické síť Brno, akciová společnost	
Odevz:						Barvičova 5	
Zodpovídal:						602 00 Brno	
Kontroloval:						Z02941	
Schválil:						Str.	
Ing. Zdeněk Pačt						3	
verze:						Provedení projekt	
3.7.2013						13 Str.	
Formát:							
EPLAN 8 /A1							
Rok výstavby:							
2013							



RSBPB					=		DC
					+		RSBPB
Místo stavby:					Technické síťe Brno, akciová společnost		
Zařizování:					Barvičská 5 602 00 Brno		
Kontrola:					Z02941		
Schválil:					Str.		
Formát:					13 Str.		
Datum					3.7.2013		
Vytv.					3.7.2013		
Záloh.					2013		
Odevz.					2013		
Ing. Zdeněk Paclt					Rok výstavby:		
EPLAN 8 /A1					2013		
					Provedení projektu		



11 14 / 6
21 21

13 14 / 6
21 21

13 14 / 6
21 21

13 14 / 6
21 21


11 14 / 6
21 21

11 14 / 6
21 21


RSBPB					+UPS8/8	
					= DC	
					+ RSBPB	
Změna					Město stavby:	
Datum					Technická síť Brno, akciová společnost	
Zprac.					Bavřanská 5	
Vytv.					602 00 Brno	
Záloh.						
Odevz.						
Zodpovídal:					Z02941	
Kontroloval:					7	
Schválil:					Str.	
Formát:					13 Str.	
Ing. Zdeněk Pacht						
verze:						
3.7.2013						
Rok výstavby:						
2013						
ASEC						
elektronika						

Kabeláž mezi UPS B a R-SBP B připojena spodem


Instalace silové kabeláže




Instalace komunikační kabeláže




UPS B					=	DC
					+	UPS B
Změna	Datum	Zprac.	Datum	Zprac.	Místo stavby:	
			Vytv:	3.7.2013	Technické sítě Brno, akciová společnost	
			Záloh:	/	Barvičská 5	
			Odevz:	/	602 00,Brno	
Zodpovídal:					Z02941	
Kontroloval:						
Schválil:	Ing. Zdeněk Pacht		verze:	3.7.2013	Str.	
Formát:	EPLAN 8 / A1		Rok výstavby:	2013	13 Str	
					Sešel projekt:	
					Provedl projekt	



bateriový stojan
zakázková výroba
2x (2x20) 53Ah
10minut/ 100kW /2 sady



MCCB					=		DC	
					+		MCCB B	
Změna	Datum	Zprac.		Datum	Zprac.	Místo stavby:		
			Vytř:	5.1.2013		Technická síť Brno, akciová společnost		
			Záloh:	/		Barvičká 5		
			Odevz:	/		602 00 Brno		
Zodpovídl:							Z02941	
Kontroloval:								
Schválil:	Ing. Zdeněk Pacht		verze:	3.7.2013		Stupeň projektu:		Str.
Formát:	EPLAN 8 /A1		rok výstavby:	2013		Provděl projekt:		13 Str.





+R MAR/12

=

+

BAT MON


BAT MON					Misto stavby:	
Změna	Datum	Zprac.	Datum	Zprac.	Technické síť Brno, akciová společnost	
			Vytv:	1.1.2013	/	
			Záloh:		/	
			Odevz:		/	
Zodpovídal:					Bavřinská 5 602 00 Brno	
Kontroloval:					Z02941	
Schválil:					Str. 11	
Formát:					Provedení projekt	
Ing. Zdeněk Pacht					13 Str.	
EPLAN 8 /A1					Rok výstavby: 2013	
					verze: 3.7.2013	
					ASEC	



Stávající svorkovnice v rozvaděči R-MaR

R MAR					=		DC
					+		R MAR
Změna					Misto stavby:		
Datum					Technické síť Brno, akciová společnost		
Zprac.					Barvířská 5		
Yht:					602 00 Brno		
Záloh:							
Odevz:							
Zodpovídal:					Z02941		
Kontroloval:					Str.		
Schválil:					12		
Ing. Zdeněk Pacht					Provedení		
Formát: EPLAN 8 / A1					13 Str.		
Rok výstavby: 2013							

Rack POC - stávající ethernet switch
dopojeno do stávajících rezervních vstupů



R-POC					=	DC
					+	R POC
Změna	Datum	Zprac.	Datum	Zprac.	Město stavby:	
			Vytv:	5.1.2013	Technické síňe Brno, akciová společnost	
			Záloh:	/	Benešova 5	
			Odrev:	/	602 00 Brno	
Zodpovídal: Kontroloval:					Z02941	
Schválil: Ing. Zdeněk Pacht			verze: 3.7.2013		Shrupel projekt:	
Formát: EPLAN 8 /A1			Rok výstavby: 2013		Provedení: Str. 13	
					13 Str.	